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SMLOUVA  O  PŘEVODU  INVESTORSTVÍ

uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi 

1. Krajem Vysočina 

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

IČO: 70890749

Jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
K podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
a

2. Obec Pucov 

se sídlem Pucov 19, 67571 Náměšť nad Oslavou
IČO: 00378330
Jednající:  Josefem Svobodou, starostou obce
I. 

1. Kraj Vysočina prohlašuje, že je investorem stavby „II/392 Pucov – průtah“ (dále jen „stavba“). Kraj Vysočina v zastoupení Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací zajistil vypracování projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu a vydání stavebního povolení. Stavbu povolil Městský úřad Náměšť nad Oslavou rozhodnutím č.j. MNnO 4240/12/Dop/Šbt, ze dne 21. 11. 2012, které nabylo  právní moci dne 22. 12. 2012. 

Součástí projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení pro provedení stavby „II/392 Pucov – průtah“, stavebníkovi Kraji Vysočina je mimo jiné stavební objekt „SO 102 Chodník“. Investorem stavebního objektu „SO 102 Chodník“ je obec Pucov.
II.

1. Kraj Vysočina touto smlouvou převádí investorství ke stavebnímu objektu „SO 102 Chodník“,  stavby „II/392 Pucov – průtah“ se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z pravomocného stavebního povolení na obec Pucov a obec Pucov investorství k uvedenému stavebnímu objektu se všemi právy a povinnostmi přijímá. 

2. Rada Kraje Vysočina rozhodla o uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavebnímu objektu „SO 102 Chodník“  stavby „II/392 Pucov – průtah“, usnesením č. ………………… ze dne ………………… ve smyslu ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 
III.

1. Smluvní strany se dohodly, že Kraj Vysočina předá obci Pucov na základě předávacího protokolu příslušnou část výše uvedené projektové dokumentace včetně související dokladové části a pravomocného stavebního povolení, jako podklady pro realizaci stavby stavebního objektu „SO 102 Chodník“ (nebyla-li již projektová dokumentace včetně dokladové části a stavebního povolení protokolárně předaná před podpisem této smlouvy).

IV.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy bránily.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.   

3.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě pravdivých údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle.  Na důkaz těchto skutečností ji opatřují svými podpisy.

V Jihlavě dne ............................
V Pucově dne ............................
……………………………………                              …………………………………….

Ing. Libor Joukl




Josef Svoboda
náměstek hejtmana kraje



starosta obce
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství
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