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Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč

Stavební úpravy 
vyčíslení předpokládaných nákladů

Budova N (administrativa) 
· stavební úpravy vyvolané plánovanou výstavbou PCHO, přestěhování vedení nemocnice z budovy R 
do budovy N
· stavební úpravy (rekonstrukce sociálního zázemí, vybourání a osazení dveří, vybourání příčky, zapravení, slaboproud, žaluzie, odstranění obkladů 1.NP atd.)
255.000,- Kč
· malování a nátěr kovových konstrukcí (výmalba, škrábání, izolace, nátěr přístřešku, nátěr kov. konstrukcí, nátěr obkladů)
195.000,- Kč
· podlahová krytina (1. NP – chodba a kanceláře)
60.000,- Kč

Budova L (centrální laboratoře)

· stavební úpravy vyvolané plánovanou výstavbou PCHO (přestěhování některých ambulantních provozů 
a kanceláří z budovy A do budovy L) a stěhování související s přestěhováním ředitelství

· stavební úpravy (záměna sprchy za WC, vybudování dvou kabinek WC)
130.000,- Kč
· zapravení kolem oken, doplnění žaluzií
60.000,- Kč
Budova U (interní oddělení – ambulance)

· stavební úpravy vyvolané plánovanou výstavbou PCHO a v souvislosti s přestěhováním pracoviště CT 
a ultrazvuk z budovy A do budovy U (nutno přestěhovat interní ambulanci)
· stavební úpravy (rozdělení čekárny, rozšíření dveří, vodovodní instalace a elektro, slaboproud)
200.000,- Kč
Budova CH (chirurgie)

· akutní rekonstrukce koupelen chirurgie II., chirurgie III., ortopedie – rekonstrukce pouze v nezbytně nutném rozsahu (výměna sprchových vaniček s cílem zvětšit prostor pro sprchování pacientů a zajištěním bezbariérového přístupu). 
· rekonstrukce koupelen
100.000,- Kč
Budova R (ředitelství)

· stavební úpravy z důvodu stěhování před plánovanou výstavbou PCHO – přestěhování urologické ambulance z budovy A do budovy R
· stavební úpravy (vodoinstalace, elektro, rozšíření soc. zázemí, výmalba)
200.000,- Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Celková cena 1.200.000,- Kč
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