

	Činnosti projektu	Cena s cestovným
Žádost o dotaci	Vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů z projektové fiše do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	27 575 Kč
Celkem	Zpracování žádosti CELKEM:	27 575 Kč
Realizace	Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu Vypracování žádosti o platbu	162 300 Kč
	Konzultace provádění změn projektu s ŘO	35 650 Kč
Celkem	Realizace projektu CELKEM:	197 950 Kč
I. Celkem za projekt		225 525 Kč
Administrace veřejné zakázky	Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace/výzvy a konzultace s ŘO (součinnost klienta)	13 000 Kč
	Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta)	5 200 Kč
	Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání	2 600 Kč
	Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (protokol o posouzení kvalifikace, žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání	5 200 Kč
	Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při jednání) / příprava a účast jednání o nabídkách v JŘSU (pouze)	5 200 Kč
	Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o vysvětlení nabídek, vysvětlení mimořádně nízké nab.ceny)	6 500 Kč
	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, dokumenty ukončení řízení (oznámení o vyloučení, oznámení o výběru, výzva k součinnosti, oznámení o uzavření smlouvy)	2 600 Kč
	Písemná zpráva a podklady pro uzavření smlouvy, komunikace s ŘO, vč. uveřejnění na profilu	2 600 Kč
	Uveřejnění oznámení o ukončení řízení ve VVZ (+TED), evidence úkonů	2 600 Kč
	Kompletace spisu k archivaci	2 600 Kč
II. Celkem za administraci veřejných zakázek		48 100 Kč
Celkem		273 625 Kč

Seznam etap	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
Žádost o dotaci	27 575 Kč	9.5.2017	30.5.2017
1. Zpráva o realizaci	32 991,7 Kč	1.11.2018	12.11.2018
2. Zpráva o realizaci	32 991,7 Kč	1.5.2019	13.5.2019
3. Zpráva o realizaci	32 991,7 Kč	1.11.2019	11.1.2019
4. Zpráva o realizaci	32 991,7 Kč	1.5.2020	11.5.2020
5. Zpráva o realizaci	32 991,7 Kč	1.11.2020	9.11.2020
6. Zpráva o realizaci	32 991,7 Kč	30.4.2021	30.5.2021
Veřejná zakázka malého rozsahu 1	48 100 Kč		
Celkem	273 625 Kč		

Finanční plán objednávek	
2017	27 575 Kč
2018	81 092 Kč
2019	65 983 Kč
2020	65 983 Kč
2021	32 992 Kč
2022	- Kč
2023	- Kč
2024	- Kč
CELKEM	273 625 Kč