

	Činnosti projektu	Zahrnout položky	Hodiny (lze měnit)	Brno - Jihlava (počet cest)	nikam (počet cest)	nikam (počet cest)	Cestovné	Cena s cestovným
Příprava projektu	Konzultace s poskytovatelem dotace ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy - přepoklad 2 konzultace, každá 1 hodina	ANO	2 h				- Kč	1 300 Kč
	Konzultace projektové fiše (vhodný dotační titul, harmonogram realizace projektu (projektová stavební příprava), finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, veřejná podpora) - přepoklad 3 konzultace, každá 2 hodiny	ANO	6 h				- Kč	3 900 Kč
Celkem	Poradenství při přípravě projektu CELKEM:		8 h				- Kč	5 200 Kč
Žádost o dotaci	Vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	ANO	18 h				- Kč	11 700 Kč
	Vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA, zajištění podkladů	ANO	84 h				- Kč	54 600 Kč
	Spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů. Kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem	ANO	20 h				- Kč	13 000 Kč
	Konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti	ANO	6 h				- Kč	3 900 Kč
Celkem	Zpracování žádosti CELKEM:		128 h				- Kč	83 200 Kč
I. Celkem za projekt			136 h				- Kč	88 400 Kč
Celkem			136 h				- Kč	88 400 Kč

Seznam etap	Hodiny	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
Příprava projektu	8 h	5 200 Kč	1.10.2017	14.10.2017
Žádost o dotaci	128 h	83 200 Kč	1.10.2017	14.10.2017
Celkem	136 h	88 400 Kč		

Finanční plán objednávek	(Tento sloupec se netiskne)
2017	Nevyplňovat zde, ale v tabulce níže
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
CELKEM	88 400 Kč