
Kraj vysocma
Smlouva o dílo

KUJ1P01H7PGO

ID: 139 528
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

„SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTl a elektroinstalace"

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek 
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické: Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje 

Vysočina
Tel: +420 564602272, +420 564602213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o.
se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Liborem Dvořákem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Libor Dvořák
zástupce pro věci technické: Libor Dvořák
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jaroslav Rybář
tel./fax: 565 324429
IČO: 60826886
DIČ: CZ60826886
bankovní spojení Moneta Money bank
číslo účtu: 104902834/0600
zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích 

oddíl C vložka 3650

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,
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Kra] vysocma
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel 
při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a 
proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 
§ 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SOŠ a SOU 
Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace" (dále také jen „dílo") a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), 
vypracované projekční kanceláří Ing. Jakub Rybář, Nová Cerekev 312, PSČ 394 15, IČO 
06409822, pod názvem „SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a 
elektroinstalace". Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána 
nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v 
jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, 
budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny 
předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,VDS“), a následujících 
zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.
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2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nej později v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací 
zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření 
dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem 
a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které
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nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v 
3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhl^ 
autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci techr^ 
(formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjed^ 
rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k tév 
smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál 
a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že 
práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 
1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
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jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude 
zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Areál SOŠ a SOU Třešť, K Valše 1251/38, Třešť

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: srpen 2020

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje: nejpozději do 20. 11. 2020

Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované technologické přestávky.

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

Realizace zakázky bude probíhat převážně v době topné sezóny. Při realizaci zakázky 
zhotovitel zajistí trvalý provoz vytápění v areálu školy pomocí 1 stávajícího kotle nebo 
instalovaným novým zdrojem vytápění s manuálním ovládáním. Zhotovitel současně 
zajistí trvalou dodávku teplé vody, vyjma projednaných a odsouhlasených odstávek, 
potřebných pro úpravy plynovodu. Nezbytné odstávky vytápění a nezbytné odstávky 
ohřevu teplé vody budou prováděny pouze v době mimo provoz areálu školy a doba 
odstávky musí být odsouhlasena statutárním zástupcem uživatele v podrobném 
harmonogramu, který je zhotovitel povinen předložit.

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozdějí do 2 pracovních dnů před 
zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který 
obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny 
samostatně,

- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou 
místnost zhotoviteli v průběhu výstavby vyjma objektu kotelny,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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(dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům 

či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese 
veškeré případné poplatky,

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
nebo v budově školy a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nej později do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 4 897 259,00 Kč

DPH 21 %: 1 028 424,39 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 5 925 683,39 Kč

slovy: pět milionů devět set dvacet pět tisíc šest set osmdesát tři koruny české a 39 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 
stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním 
závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
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4.4.1. Nastane-Ii některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z
důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro 
příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové 
soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou 
obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud 
bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení §106 písm. a) zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.
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5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým 
dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude 
rovněž obsahovat název akce „SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a 
elektroinstalace". Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná 
faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících 
průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených 
faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části 
celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat 
kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek 
smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření 
a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
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- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se 
úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
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8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz uživatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, 
smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat 
zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 
nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad 
v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.
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8.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečností a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat 
Své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do 
díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady 
z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.29. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
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pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smi .
(osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční íhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v 
tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nej později do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nej později do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
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9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
10 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
prodlení.
V případě, že budou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí 
zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla 
odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
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Kraj Vysočina
11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto se 
nevztahuje na ust. odst. 5.4.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
(min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
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12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nej později do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s 
úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.
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13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou stejnopisech.

13.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Pelhřimově dne V Jihlavě dnej | gg. 2020

Za zhotovitele Za objednatele

Libor Dvořák, jednatel

..
■

Kra; Vysecďicí

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku
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APITULACE stavby

20-05
SOŠ a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a
elektroinstalace

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť 24. 6. 2020

IČ. 70890749

Kraj Vysočina DiC: CZ70890749

mg. Jakub Rybář

06409822

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového 
materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách 
jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně 
výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňováni soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddílyrekapitulace a krycí listy. y’

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH 4 897 259,41

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel
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VPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

20-05

SOŠ a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a
elektroinstalace

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť Daluirr. 24. 6. 2020

Kraj Vysočina Projektant: ing. Jakub Rybář
'L.yí élCÚ Vni íx)i,

klady z rozpočtů 4 897 259,41 5 925 883,89

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 60 500,00 73 205,00
VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 60 500,00 73 205,00

SO-05 Kotelna 4 802 450,96 5 810 965,66
05_01 Architektonicko-stavební řešení 442 686,61 535 650,80
OSA Zařízení pro vytápění staveb 3 052 637,32 3 693 691,18
05B Zařízení vzduchotechniky 79 734,00 96 478,14
05C Zařízení zdravotně technických instalací 291 955,03 353 265,59
05D Zařízení silnoproudé elektrotechniky 523 726,00 633 708,46

05E Měření a regulace 411 712,00 498 171,52
SO-02 Trafostanice 34 308,45 41 513,22

02_01 Oprava střechy 34 308,45 41 513,22
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RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SOS a SOU Tresť, K Valše 1251/33 SOS a SOU Tresť..rekonstrukce
vvíapěm, V2T: 2TI a elektroinstalace

rbjeO:
VRN ■■ Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

CC-CZ:
Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť Datum: 24. 6. 2020

z.spiaívSdíZí: ÍC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

zPíotoviíei: ič: 0
DIČ: 0

Pí '0 i ft 718 i 77 fČ: 06409822
Ing. Jakub Rybář DIČ:

zpracovatel: SČ;

DIČ:

Poznámk a:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 
jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek 
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou 
stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají 
situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší 
a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném 
společném soupisu pro všechny uváděné stavební, provozní a 
inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby. -

Cena bez DPH 60 500,00

z Pí- za klad ni 
sídlená

Základ dané 
60 500,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Vyss nane 
12' 7(d> ,60 

0.00

í Cena s DPH
U~-__________

; Ž0'
.................

. zděn m Zpracovatel

Strana 1 z 5



APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

80S a SOU Tresť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Trest1..rekonstrukce
vví:ápěnl.. VZT, ZTI a elektroinstalace

VRN ■■ Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť 

Kraj Vysočina

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Datum: 24. 6. 2020

Projektant'
7

ing. jaKUD

Cena celkem [CZK],

60 500,00 

60 500,00 

60 500,00
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SOUPIS PRACÍ

bO:3 a 30 U Tresť, i 1 Valše 1251/38 SOS a SOU Tresť..rekonstrukce
avOoOa, VZT, 20 a elektroinstalace

Ob Oka
VRN ■■ Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Rousse
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť 

Kraj Vysočina

24. 6. 2020 

ing. jaKUD

PČ 2 Kód ; ,i:,: !: Popis
p

Náklady soupisu ceikam 

d OST Ostatní

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK] Genová soustava

80 500,00

60 500,00

d 002 Vedlejší a ostatní náklady
1 : K 0100 : Zařízení staveniště kpl

'"2..
1,000 í 5 000,00 i

60500,00 
5 000,00 i

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, 
provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím 
řádné provedení díla.
Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a 
administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby 
stavby).
Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, 
odpad a odvodnění staveniště.
Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a 
průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. 
Pravidelné čištěn í a úklid příjezdových a přístupových 
komunikací.
Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. 
Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před 
realizaci záměru.

2 K 0101

3 : K 0103

4 K 0104

I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž, 
(trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, 
přechody výkopů, atd. )
Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek 
příslušných úřadů.

: Publicita akce a propagace zadavatele dle 
txxmiínek dotačního titulu.... .

kpl j 1,000

1,000

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji

t) Logo Kraje Vysočina
2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS"
3) Název akce
4) investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava"
5) Generální dodavatel
6) Projektant
7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po 
dobu trvání stavby.
informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude 
osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do 2emě 
sloupky. i

i Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro 
umožnění činnosti.IQS, AD,.SÚ.,atd,..po dobu.
Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení 
pracovním stolem a 6 židlemi s volným připojením na El a 
internet (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v 
objektu, ...)

8 000,00 i 8 000,00

8 000,00 i 8 000,00

5 000,00 i 5 000,00 ;
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

. )401

| K i 0502

7 K 0502a

8 K 0502b

9 K 0505

10 K 0601

11 : K 0602

12 K 0603

13 K 0608

14

15

K 0611 

K i 666

: i-rojeKtova aOKUmeniace skutecneno
nrc^oHaní
Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 
1x elektronicky na CD

: Měření intenzity umělého osvětlení
Náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity 
umělého osvětlení po dokončení stavby.

;Zaregulování systému UT
Náklady spojené se zaregulováním systému UT po 
dokončení výstavby.

;Zaregulování systému VZT
Náklady spojené se zaregulováním systému VZT po 
dokončení výstavby.

; Kompletace dokladové části stavby k předání 
a ořevzeti díla...... ... ........ ........ .......
Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených 
zkouškách a měření, o výchozích kontrolách 
provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez 
závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o 
likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 
3x tištěné a 1x na CD nosiči

í Zpracování a předložení harmonogramů před 
podpisem smlouvv................. ...................... ........

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Náklady na vyhotovení a předloženi finančního a časového 
harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy vč. 
průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby.

Náklady spojené prováděním stavby v 
blízkosti stávajících obiektu technolooie....
Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti 
stávajících objektů (provozů), technologií, zeleně a provozu 
areálu školy. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a 
stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií 
(prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, 
zajištění konstrukci a technologií proti poškození. Ochrana 
stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby. Koordinace 
pracovních postupů s provozem areálu školy.

i Náklady spojené prováděním stavby uvnitř 
i stávajícího obiektu za provozu...........  .......
Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího 
objektu za stávajícícho provozu objektu vč. technologií. 
Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií 
(prach, hluk, vibrace), zajištěni konstrukcí a technologií proti 
poškozeni. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení 
manipulačních a stavebních ploch, další související 
omezující vlivy. Koordinace postupu výstavby s 
nepřetržitým provozem objektu.

: Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů
.: vzniklých na stavbě - výluhem..........................
Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem 
odpadu dle přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. 
a 10.2..

i Úplný katalogový soupis provedených
.iprotiD.ožárních.kon.strukcí,zařízení, ucpávek,.... i zajištěni provozu topneno systému po aoou
.• cf.ax/hu/.......... .. ............ ..... ........

kpl

: soub
or

kpl

kpl

Vzhledem k tomu, že realizace zakázky bude probíhat 
převážně v době topné sezóny, je nutné počítat s 
prováděním prací za plného provozu topného systému.
Při oceňování a následné realizaci zakázky je nutné počítat 
se zajištěním provizorního provozu vytápění v areálu školy 
pomoci stávajícího kotle, stávajících rozvodů v kotelně a 
stávajícího systému regulace.
Povolené odstávky topného systému budou pouze mimo 
pracovní dny, případně mimo provoz areálu školy.
V rámci provizorního provozu je dovoleno vytápění pomocí 
stávajícího zdroje (jeden stávající plynový kotel), nebo 
vytápění pomocí nového zdroje tepla s manuální možností 
spuštění.
Ocenit veškeré náklady související se zajištěním výše 
uvedeného požadavku na provoz vytápění areálu po dobu 
výstavby.

1,000:

1,0001

1,000 i

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1.000

1,000

1,000

2 000,00 : 2

3 000,00: 3

2 000,00 I 2

2 000,00: 2

1000,00 i i

000,00;

000,00 í

000,00:

ooo.oo;

000,00:

500,00 500.00

2 500,00 ; 2 500,00

8 000,00 8 000,00 i

8 000,00; 8 000,00:

3 500,00 3 500,00 í

2 000,00: 2 000,00 i

Strana 5 z 5



RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

05 01 - Architektonicko-stavební řešení

6,802 8122119
Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2020

!Č: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: ID: 0
DIČ: 0

ÍČ: 06409822

Ing. Jakub Rybář DIČ:

;0 SČ:

DIČ:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 
jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 
supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, 
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu 
uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací

Cena bez DPH 442 686,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
ap;' základní 442 686,61 21,0061, 92 964,19

sražená 0,00 15.00% 0,00

Projektant Zpracovatel
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PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

/ SUT a SOU ! rest, K vatse 1251/33 SOS a SOU Tresť..rekonstrukce
/ vytápěni, VZT, ZTI a elektroinstalace

kcrart:

i SO-OS ■■ Kotelna

!; j Lututr:
05_01 - Architektonicko-stavební řešení

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť Datum; 24.6.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant; ing-^aKUD

sJítríovťeť Zpracovatel;

Kód dílu - Popis. '.Cena.celkém [CZK]

Náklady ze soupisu prací 442 686,61

HSV - Práce a dodávky HSV 379 299,21

1 - Zemní práce 782,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce ig 529 50

,? 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 88 402,04

61 - Úprava povrchů vnitřních 78 354,40

62 - Úprava povrchů vnějších 3 087,95

63 - Podlahy a podlahové konstrukce g 479,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 793 52

94 - Lešení a stavební výtahy 22 222,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 048,75

96 - Bourání konstrukcí 02 522,77

997 - Přesun sutě 120 357,03

998 - Přesun hmot 5g 434,59

PSV - Práce a dodávky PSV 63 387,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 965 17

721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 3 086 55

751 - Vzduchotechnika 1 272,60

764 - Konstrukce klempířské 10 528,56

771 - Podlahy z dlaždic 27 363,63

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 g 170,89



SOUPIS PRACÍ

Stavba

:• i

BUS a 30U I rest, K Valše 1251/38 80S a SOU Třeš!’..rekonstrukce
vUiíioěni, VST, 2T1 a elektroinstalace

:... I..

8O--05 ■■ Kotelna
S:QUP'i?:7

05_01 - Archiíekíonicko-stavební řešení

Míhkh Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť Datum: 24. 6. 2020

V'C

ZhotOVi

lek Kraj Vysočina

tel:
Projektant:

Zpracovatel'

mg. jaKUD
n.

PC Ty Kód: Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVD HSV

d 1

K 139751101

2 K 175111101

D 3

3 K 310278842

4 í K 314291552

5 K 317168053

6 ; K 317234410

7 : K 317998115

8 K 340271041

Zemní práce
: Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině 
Itřídy těžitelnosti l.,,skunin.v ,l.až.3.ručně.„........
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

napojení nové vpusti 

0.8*0,8*0,8

m3 ; 0.512 1 222,20:

Cena celkem

442 686,61 

379 299,21

782,53 

625,77:

Cenová soustava

CS ÚRS 2020 01

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez
prohození.. uloženou, do 3 m................
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti i a II, skupiny t až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

Svislé a kompletní konstrukce 
í Zazdívka otvorů pí do 1 m2 ve zdivu 
nncizákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými 
tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 
mm

1 *0,6*0,4*2 

0.4*0,8*0S4*3

: Zdivo komínů průduch přes 150x150 na MC 
včotné spárováni z cihel šamotových dl 250 
Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních 
objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu 
cementovou včetně spárování, o průřezu průduchu přes 
150x150 mm z cihel šamotových plných dl. 250 mm 

přízemí 

0,5*0,7*3.85*2 

na-, střechou 

0 5 0 7*22.4*2

; KreKiaa kéramicKý výšoky V Z58'rn"m'flíT5U0
: mm...........................................................................................................
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, 
šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

; Dozdívky z cihel pálených na MC
překlady 
1.5*0,4*0.1

m3

0,512

0.512 306,18 156,76 iCSURS 2020 01

m3 0,864!

0,480

0,384

3 427,20 i

16 529,50 

2 961,10 CS ÚRS 2020 01

m3 i 18.375 650,00 11 943,75 ; CS ÚRS 2020 01

2,695

15,680

; Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS
II 100 mm ......................... ...... .......,.......
izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu 
výšky 24 cm, tloušťky 100 mm

i Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
i Dlochv do 1 m2 tvárnicemi oórobetonovvmi tl
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými 
tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová 
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

prostup Eí 

1*0,15

kus i 4.000

m3 i 0.060

0,060

m I 1,500 i

m2 í 0,150

317,52; 1 270,08 - CS URS 2020 01

3 446,10;

45,74i

206,77 ;CS URS 2020 01

68,61 ;iCS ÚRS 2020 01

527,94; 79,19 ;CS ÚRS 2020 01

0,150
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Kód Popis 2® Mridžšťvř J.cena [CZKj
Cena celkem —

; _ _ . Cenová soustava
Lv^N

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 88 402,04

61 Úprava povrchů vnitřních 78 854,40
; Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
: vnitřních stropů rovných tl.10mm a tloušťky 
; štuku do 3 mm štuková..................................

m2 : 198,700; 100,00 ; 19 870,00 ; CS ÚRS 2020 01611321141

Omítka vápenocementová vnitřních pioch dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

:611321191
;, Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
stronu za každvch dalšich 5 mm.......

i m2 : 397,400;
.................

31,00 12 319.40 CS ÚRS 2020 01

Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes
10 mm stropů

198,7*2 397,400

612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn tUOmm a iloušťkv štuku do 3 ....

m2 ; 191,080 130,00 24 840,40 j CS ÚRS 2020 01

Omítka vápenocementová vnitřních ploch dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
štuková svislých konstrukcí stěn

Č101
(14,3+12,5)‘2*3,85 208,380
(0,5+0.5)*3,85*2 7,700
-2,4*2,4+{2,4+2,4*2)*0,4 -2,880
-3*1,8*4+(3 + 1,8*2)*0,25+4 -15,000

-1,45*2 -2,900

-1,1*2

Součet
-2,200

:612321191
; příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
; stěn za každvch dalších 5 mm tloušťky..................

m2 ■ 382,160 30,00 I 11 464,80 ;CS ÚRS 2020 01

Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes
10 mm stěn

191,08*2 382,160

382,160

612325223
í Vápenocementová štuková omítka malých 
ploch do 1.0 m2 na stěnách................................ .

kus 7.000; 294,21 i 2 059,47 : CS ÚRS 2020 01

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 

zazdivky otvorů

5
prostup El

5,000

2 2,000

;612325302
: Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nacoraži .................. .......... ......... .....................

m2 2,220; 447,30; 993,01 ;CS ÚRS 2020 01
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

nový prostup 1200x800

1,5*(0,3+0,4+0,3) 1,500
(0,1 +0,4+0,1 )*0,6*2 0,720

2,220

613321121
; Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřnich niliřť; nebo slouou a iloušťkv štuku ..... m2 ; 15,400 178.29 2 745,67 (CS ÚRS 2020 01

Omítka vápenocementová vnitřních ploch jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo 
sloupů

{0,5+0,5y*2*3,85*2 15,400

613321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních

1 slouou za každých dalších.5 mm.tloušťky .
m2 ) 30,800; 46.24 1 424,25 ;CS ÚRS 2020 01

Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes
10 mm pilířů nebo sloupů

15,4*2 30,800
Součet 30,800

619996117 ;Ochrana podlahy obedněním z OSB desek 
.včetně, pozdějšího, odstraněn í m2 j 15,000 209.16 3 137,40 CS ÚRS 2020 01

Ochrana stavebních konstrukci a samostatných prvků 
včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 
podlahy

střecha
5*3 15,000

Strana 5 z 11



PČ Kód 1: 
p

Popis MJ Množství: J.cena [CZK]
Cena celkem

d 62
: K ;622142001

Úprava povrchů vnějších 
; Potažení vnějších stěn sklovíáknitým pletivem i m2 j 4,160 120,33

3067,95

500,57 i
vtlačeným .do tenko.vrstv.é hmotv
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 
původní prostupy 

1 *0,6*2 
0.4*0,8*3 
nový prostup 

2

1,200
0,960

2,000

19 ; K 622531011

20 K 623631001

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 1,5 
i mm včetně penetrace.á. orobarveni vněišich .
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, 
včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

Spárování spárovací maltou vnějších 
..pohledových.ploch komínu z. cihel...................

Spárování vnějších ploch pohledového zdivá z cihei,
spárovací maltou komínů

komín - nadstření část

nad střechou

0.5*22,4*2

m2 4.160 179,55 i 746,93 i CS URS 2020 (

m2 ; 22,400 81,27: 1 820,45 CS ÚRS 2020 01

22,400

D 63

21 K 631311131

Podlahy a podlahové konstrukce 
: Doplnění dosavadních mazanin betonem 
; prostým, olpchv do. 1 m2 tloušťkv přes 80 mm 
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. 
přes 80 mm 

vpusť

m3 i 0,200; 2 627,10

6479,69 ^

525,42 ;CS ÚRS 2020 01

1*1*0,1*2 0,200

Íý200

:631312131 i Doplnění dosavadních mazanin betonem 
,.prostým,Plochy, do. 4 m2 tloušťkv přes 80 mm.......;

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 
m2 a tl. přes 80 mm

pod soklem

m3 2.417 2 406,60 ži; 5 816,75 :CS ÚRS 2020 01

1,9*1,75*0.1*3 0,998

1,4*1,25*0.1 0,175

1,2*0,8*0,1 0,096

prohlubeň

2.5*1.7*0.27 1,148

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,005 i 18 900,00 ; 94,50 i CS ÚRS 2020 01
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 

1*1*0,00444*1,15 0,005

632450124 : Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze 
suchých směsí Drovedený v oasu .............

m2 0.120 358,47 i 43,02 :CS ÚRS 2020 01

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o
průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

překlady

0,4*0,15*2 0,120

Součet 0,120

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 793,52

94 Lešení a stavební výtahy 22 222,00

941111132 i Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1,5 m..v

m2 : 112,000 í 35,00 3 920,00 :CS ÚRS 2020 01

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

112,000

941111232 .: Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s oodlahami š 1.5 rri v 25 m za urvni

m2 5 040.000 1.00 5 040,00 ; CS ÚRS 2020 01

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 
1132

112*45 5 040,000
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7

| Kód
I JP

K 941111832

28 K 949101112

D 95
29 ? K 952901221

30 K 953961113

31 : M :13021013

D 96
32 ; K 962032641

33 K 965042121

Popis

: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s ootílahami zatížení do 200 ka/rn2 š do 1 5 m
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

= Lešení pomocné pro objekty pozemních
. staveb s. lešeňovou nodlahou v no 3,5 m............

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro 
zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 
do 3,5 m 

178,7*2

venkovní úpravy 

2*5

MJ

m2

m2

Množství

112,000;

367,400 i

357.400

10,000
367.400

m2 198,000?

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
Vyčištění budov průmyslových objektů a 
obiektu výrobních oři jakékoliv vvšce nodlaží
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 
průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 
garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv 
výšky podlaží

13,2*15 198,000

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do 
betonu. ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru...
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 
hloubka 110 mm

propojení spodní desky u vyměňované vpusti 
3*4

Součet
tyč ocelová žebírkové jakost BŠi 5ÓÓŠ výztuž 
do. betonu D.IZmm...................................... .
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 
12mm

0,3*0,0009*12*1,1
Součet

Bourání konstrukcí
; bouráni zdivá Kominoveno z činel sámotovýcn
no .MP........... ..... .......... ..... .......... .
Bouráni zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic 
komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových na maltu cementovou

přízemí 
035*0,7*3,85*2 

nad střechou 
0,5*0,7*22,4*2

: Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
; betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
ol do 1 m2..... .............. ....
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 
mm, plochy do 1 m2

vpusť 
1*1*0,1*2

kus 12,000

12,000

0,004 l

0,004

0,004

m3 i 18,375

2,695

15,680

13,375

m3 ? 0.200

0,200
0,200

J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK] Cenová soustava

20,00;

30,00

2 240,00 :CS URS 2020 01

11 022,00 ;CS ÚRS 2020 01

58,28

12 048,75

11 538,45 ?CS ÚRS 2020 01

37,42 = 449,06 CS ÚRS 2020 01

15 309,00 61,24 i CS URS 2020 01

450,00
62 522,77

8 268.75 CS ÚRS 2020 01

2 463.30 492,66 CS ÚRS 2020 01

34 i K ?965042131
- Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
; betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
i Dl do 4 m2

m3 ;
" ..... - ;.....

1,269?
: 2 135,70 2 710.20 CS ÚRS 2020 01

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 
mm, plochy do 4 m2 

pod soklem

1,9*1,75*0,1*3
1,4*1,25*0,1
1,2*0,8*0,1

0,998

0,175
0,096

35 K 965042231
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 

i betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm ol do 4 m2.

m3 ? 1,903 1 782,90 3 392,86 ?CS ÚRS 2020 01

Bourám mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes
100 mm, plochy do 4 m2 
sokl

1,9*1,75*0,15*3
1,4*1.25*0.15

1496

0,263
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PČ Ty 
p

Kód : Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

W 1.2*0,8*0,15 0.144
Součet 1,003

. 36 : K 965081333 i Bourání podlah z dlaždic betonových, 
teracovvch nebo čedičových tl do 30 tnm

m2 ; 44,000 i 62,00; 2 728,00 CS ÚR^.

Bourání podiah z díaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových 
nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2

2C-2- 44,000

37 : K 965046111
Broušeni stavajicicn oetonovycn podlah uDer m2 ( 44,000: 70,00; 3 080,00 CS ÚRS 2018 02
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

: ^C
Oco 965046119 i Příplatek k broušení stávajících betonových

Dodlah za.každv.další .1 ,mm úb.ěru.......................
m2 44,000

j................... í. .
30,00( 1 320,00 CSÚRS 2018 02

Broušeni stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za 
každý další 1 mm úběru

39 : K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na
. i MV nebo.MVC... ......... ..... .......................................

m2 0,480 i 83,16 39,92 CS ÚRS 2020 01

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z 
cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém 
vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

nový otvor
0.4*0,8*2 0,480

40 : K 971033561 : Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 
:na MVC nebo MV.tl do 600 mm.............. ............

m3 í 0.288 1 140,30 ; 328,41 CS ÚRS 2020 01

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákiadovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 
m2, ti. do 600 mm

1,2*0,6*0,4 0,288

0,288

41 K 974031287 Vysekaní rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 
: 300 mm š no 300 mm... ......... . ............. .............

m
“i................ "T "

1,500 i:
.1... ;.

299,25 448,88 CS ÚRS 2020 01

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní 
konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm

překlad

1,5 1,500

1.500

42 K 974031289 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u 
i stroDu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rvhv...........

m 1,500 60,04 í 90,06 CS ÚRS 2020 01

PF

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní 
konstrukci Příplatek k ceně -1287 za každých dalších 100 
mm šířky rýhy hl. do 300 mm

43 : K 975043121 (Jednořadové podchycení stropů pro osazení 
i nosníků v do 3.5 m oro zatížení do lOQOko/m
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků 
dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení 
hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m

nový překlad

m
i
; 3.000 297,99 i 893,97

................... ....
CS URS 2020 01

3 3,000

44 i K 975048121 ; Příplatek k jednořadovém podchycení stropů 
í oro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 m v.....

m 3,0001 19.15 57,46 CS ÚRS 2020 01

Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků 
dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m 
výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 
kg/m

45 : K 977311112 i Řezání stávajících betonových mazanin 
: nevvztuženvch.hl. do 1.00 mm.................................

m
: :.

86,280!
:. i 80,00 6 902,40 CS ÚRS 2020 01

Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení 
hloubky přes 50 do 100 mm

teracová dlažba

(8,5+3,6}*2 24,200

(6,03 >-4,08 +1,33)*2 22,880

vybourání betonu pod soklem 

(1,9+1,75)*2*3 21.900

(1,4+1,25)*2 5,300

(1,2+0,8)*2 

oprava vpusti

4,000

(1 + 162*2 8,000
r ..... na 9??n
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Kód

'l< 977341191

Popis

; Vybourání komínového průduchu z betonových 
nebo ze šamotových vložek DN 350
27,15*2

MJ Množství , J.céría [CZK]7 : Cenová soustava

m ; 54,300 250,00: 13 575,00:

y K : 978011191

48 K :978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
ivapenocementové omítky stropů, v, rozsahu, do.
Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

Č101
178,7
0,4*12,5*4

Součet
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

: váDenocementové omitkv stěn v rozsahu do
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, 
v rozsahu pres 50 do 100 %

Č101
(14,3+12,5)*2*3,85 

(0,5+0,5)*3,85*2 

(0,5+0,5f2*3,85‘2 
-2,4*2.4+(2,4+2,4*2)‘0,4
-3*1,8*4+(3+1,8*2)*0,25*4

-1,45*2

-1,1*2
Součet

Přesun sutě ......
.... Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

49 K 99701 hmot nro budovv v do 6ms omezením....

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

50 |< 997013313 : Montáž a demontáž shozu suti v do 30 m
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 

P:"' 20 do 30 m

........ příplatek k shozu suti v do 30 m za první a
51 K 997013323 7KD den použiti......... ........... ...........................

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně - 
3313

27,15*10

54,300

54,300

m2 = 198,700:

178.700

20,000
198.700

m2 206,480:

208,360

7,700

15,400

-2,880

-15,000
-2,900

-2,200
200,480

997

95,991 :

m : 27.150

52 K 997013501
; Odvoz suti a vybouraných hmot ná skládku 
: nebo meziskládku do 1 km .sp složením
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

m i 271,5001

271,500

t } 95,991;

J3 K =997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km .......
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

95,991*24

54 ; K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

. stavebního.odpadu...... .......... .......  .......
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 01

95,991
-1,920

-0,055

2 303,784 i

2 303,784 

2 308, c

t ) 94,016

95,991

-1,920

-0,055

50,00 9 935,00 = CS ÚRS 2020 01

40,00 : 8 259,20 CS ÚRS 2020 01

270,00

351,54,

120 357,03

25 917,57 CS ÚRS 2020 01

9 544,31 :CS ÚRS 2020 01

45,55: 12 366,55 i CS ÚRS 2020 01

147,42 ; 14 150,99 ÍCS ÚRS 2020i 01

6,43= 14 804,12 :CS ÚRS 2020i 01

447.30 42 053,36 : CS ÚRS 2020 01

55 K 997013631

56: K 997013814

: Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
.: stavebního, odpadu směsného ....................
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
2% z celku 
95,991*0,02

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
: stavebního, odpadu, izolací.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů 
Od.711 
0,055

1,920

1,920

1,920

0,055

0,055

756,00:

1 247,40

1 451,52 ÍCS ÚRS 2020 01

68,61 :CS ÚRS 2020 01
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PČ Ty
p

Kód Popis 7 , MJ Množství J.cena [CZK] ■rCena-celkeni: ---i o,
[CZK] Cen°'<

vv n 0'Tf

p 998 Přesun hmot 56 434,59
57 ; K 998018003A Přesun hmot ruční pro budovy v do 28 m i t 58.168 970,20 i 56 434,59:

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

Í-6": výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky pres 12 do 28 m

D PSV Práce a dodávky PSV 63 387,40

D 711 izolace proti vodě, vlhkostí a plynům 
uosiranem izolace prou zemni vinKosti................

• \/nrlr»rnwnó

2 965,17
58 K 711131811 i m2 13,685 7.94 108,63 i CS ÚRS 2020 01

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné
V

1,9*1,75*3 9,975
V,- 1,4*1,25 1,750

'■■'V 1,2*0,8 0,960
1*1 1,000

13,685

59 K 711111001 ; Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
, vodorovné za studená nátěrem oenetračním

; m2 ; 13.685 6,09 83,37 !CS ÚRS 2020 01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za
studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

60 M 11163150 : lak penetrační asfaltový : t i 0,004 \ 31 689,00 i 126,76 \CS ÚRS 2020 :P

lak penetrační asfaltový

1 3 885*0,0003 0,004

61 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
:Dřitavením vodorovné NAIP

! m2 13,685! 61,74 i 844,91 :CS ÚRS 2020 01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše vodorovné V

i: pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti ! í
62 M 62853004 i 4, Oním s vložkou ze skleněné tkaniny a : m2 i 15,738 ; 92,61 i 1 457,50 i CS ÚRS 2020 01

.,; soaSitelnou PE. fólií, nebo iemnozmní...............
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

1". 385*1,15 15,738

: 63 K 711199095 : Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za 
: olochu do 10 m2 natěradlvza studená nebo za

i m2 13,685 1,52 i 20,86 ;CS ÚRS 2020 01

Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za 
plochu do 10 m2 natěradly za studená nebo za horka

: 64 K 711199097 ; Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za 
olo.ch.u do. 10. m2 oásv. Dřitavením, NAIP, nebo....

| m2 13,685 19.03 260.37 CS ÚRS 2020 01

Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za 
plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty

65 : K 998711103 : Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě,
: vlhkosti a olvnům v.obie.ktech výškv do.60..m

i t I 0,094 i 667,80! 62,77 i CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
60 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 086,55
66 ■ K 721173315 i Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 110 m 1.000 257.67 257,67 ICS ÚRS 2020 01

Potrubí z trub PVC SN4 DN 110

67 K 721210814 : Demontáž vpustí podlahových i kus i 9,000 127,26: 1 145,34 !CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových

68 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 
50/75/110 mřížka nerez 138x138

i kus ; 1,000; 1 682.10 1 682,10 CS ÚRS 2020 01

■-'>*
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka
nerez 138x138

69 K 998721104 i Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
obiektech v do 36 m . ...........

i t 0,003! 481.32 1.44 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

D 751 Vzduchotechnika 1 272,60
70 K 751398825

: Demontáž větrací mrizky štěňově pres průřez
n 900 m9 .....................................

; kus ! 10.000 127.26 1 272.60 CS ÚRS 2020 01
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ti Kód* " Popis

Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu 
přes 0,200 m2

jív-v1..'pi-- Cena celkem ^ _
;:MJ Množství ^cena[GZK1 i . rx7l/1 : Cenová soustava

D 764 Konstrukce klempířské 10 528,56
71 K 764111671A ; Krytina železobetonových aěšěk z Pž plechu

m2 ; 8,000 i 882,00 7 056,00 ;
4*2 8,000

72 K 764316625A i Lemování ventilačních nástavců z Pz 
.lakovaný D do 400 mm

kus ; 3,000 i 1 115,10 3 345,30 i

73 K 998764104 í Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klemnířské v obiektech v do 36 m

t ; 0,100 1 272,60 127.26 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

D 771 Podlahy z dlaždic 27 363,63
74 K 771121011 :: Nátěr penetrační na podlahu m2 j 48,250 30,30 1 462.12 CS ÚRS 2020 01

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační 
na podlahu

20-5-24
prohlubeň
2,5*1,7

44,000

4,250
48,250

75 K 771151011 ; sárhohivěiácní stěrka podlah pevnosti 20 ivípa.....
m2 ; 48,250 i 105,21 5 076,38 i CS ÚRS 2020 01

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační 
stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

76 K 771554113 i Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 ; 48,250 i 205,38 9 909,59 ^CS ÚRS 2020 01

Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním 
lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2

77 M 59247001 i dlaždice teracová 300x300x30mm
dlaždice teracová 300x300x30mm

48.25*1,1

m2 : 53,075 í

53,075
53,075

173,88 9 228.68 CS ÚRS 2020 01

78 K 998771104 í Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
,.obiektech v do 36 m............................................. ..

t ; 4,210 400,68 1 686,86 ÍCS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

D 784
79 K 784181103

Dokončovací práce - malby a tapety 
; Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
oodkladu v místnostech vvškv do 5 00m
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
Č101
198,7

(14,3+12,51*2*3,85 

(0,5+0,5)*3,85*2 
-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,4 

-3* 1,8*4+(3+1,8*21*0,25*4 

(0,5+0,51*2*3,85*2

80 K 784211123 : Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
středně otěru vzdorných v místnostech vvškv..
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 410,280;

198,700

206,380

7,700

-2,880

-15,000

15,400

410,280

m2 ; 410.280

10,21

18 170,89
4 187,32 j CS ÚRS 2020 01

34,08; 13 983,57 (CS ÚRS 2020 01
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iRYCÍ list soupisu prací

SOS a SOU Třešf, K Valše 1251/38 SOS a SOU Tresť..rekonstrukce
vytápěni, V2T, 2TI a elektroinstalace 

Objel;?:
SO-OS ■■ Kotelna 

Soupis:
05A - Zařízení pro vytápění staveb

i*: ar): 8122119
Místo; Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovíte!: IČ: 0
DIČ: 0

PíuieKtam: IČ: 06409822

Ing. Jakub Rybář DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

r-oznamsa:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 
jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 
supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, 
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu 
uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací

Cena bez DPH 3 052 637,32

Zaklad daně Sazba daně Výše nand
3 052 637,32 21,00% 641 053,84

snížená 0,00 15.00%

Zpracovatel
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^APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

05A - Zařízení pro vytápění staveb

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť 

Kraj Vysočina

Datum: 24. 6. 2020

mg. jaKUD
n.,UAS

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cěrtacelkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 

731 - Ústřední vytápění - kotelny 

32 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

739 - Ostatní

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 052 837,32 

3 052 637,32 

34 633,63 

1 893 245,93 

376 538,00 

148 899,76 

448 878,00 

61 950,00 

84 710,00 

3 782,00

#
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.rekonstrukce

05A - Zařízení pro vytápění staveb

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť Datum: 24.6.2020

lei: Kraj Vysočina Piřv.= : ; ing. jskud
...... n.

PC p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] CenareHcem Cenová soustava

Náklady soupisu celkem „ n_„

D PSV Práce a dodávky PSV 3 052 637,32

D

1 ; k

713

713411141

izolace tepelné
: Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo 
: rohožemi, s AI fólií, staženými AI Dáskou 1x

i m2 34,212 i 102,00

......... 34633,63

3 489,62 CS ÚRS 2020 01

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá

2]M ^ 63151872 : rohož izolační z minerální víny lamelová s A!
, fólii .55ko7m3 íiWmm.....................

; m2 i 34.212 \ 201,00 ; 6 876,61 }CS ÚRS 2020 01

up rohož izolační z minerální viny lamelová s AI fólií 55kg/m3 tl
60mm

... W (Pr(0,21+2*0,06+2*0)*33) 34,212

3 : K 713463214 : Montáž izolace tepelné potrubí potrubními m : 163,200; 49,00: 7 996,80 CS ÚRS 2020 01

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólii (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes
150 mm

4 [ M 63154531 : pouzdro izolační potrubní z minerální víny s AI 
j fóM.mex, 25Q/ÍOQ3C 28/3Ornw............................

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max.
250/100*0 28/30mm

i m 57,600 \ 81,00; 4 665,60 j CS ÚRS 2020 01

'154533
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI 

.,,; fólJimax,. 2MQ/1007C. 42730mm,.............. ..............
;■ m 105,600 I 108,00; 11 404.80 ICS ÚRS 2020 0í

pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max.
250/100°C 42/30mm

6 : K 998713102 : Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
l obiektech v do. 12 m....................................

\ t 0,2751 728,00 i 200,20 i CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

0 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 893 245,93
7 K ; 731vp_kot_01 Montáž stacionárního plynového kotle o 

; výkonu do. .1 OOOkVV........................................
iSOUb : 

or í
2,0001 19 125.00 38 250,00:

8 ; M . 7012027
; Stacionární plynový kondenzační kotel 
; (dvojkotel) : kus í 1,000 \ 1 445 000,00 l 1 445 000,00 :

Stacionární plynový kondenzační kotel (dvojkotel) 6 bar, vč. 
základní systémové regulace.
Základním požadavkem je osazení kotlů s velkým objemem 
vodní náplně, který zajistí dlouhý provoz hořáku což vede ke 
snížení počtu startů.
Bez použiti oběhových čerpadel na primárním okruhu.
VIZ. TECHNICKÝ LIST UT Č.01 
JMENOVITÝ VÝKON (80/60°C); 199-1856 kW 
JMENOVITÝ PŘÍKON: 205-1886 kW 
ÚČINNOST KOTLE (80/60QC): 98,3 kW 
ZEMNÍ PLYN: 17,4 - 40 mbar; 220 m3/h 
EMISNÍ FAKTOR NOx: 38 mg/kWh 
OBSAH C02 VE SPALINÁCH: 9,0%
PŘÍPOJKY: VYTÁPĚNÍ DN150, PLYN 2",
SPALINY 2x VNITŘNÍ DN400mm
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Kód

6038645CB

Popis

Hydraulická propojovací sada pro dvojkotel

Hydraulické propojení výstupů a nízkoteplotních vstupů 
včetně uzavírajících klapek s 
elektropohony 230V- na výstupu z kotlů.
Sada obsahuje:
- 2x Mezipřírubová klapka D6125
- 2x Pohon GR230A pro mezipřírubová klapky
- 2x Propojení zpátečky pro UG(1700D-2300D)

MJ : Množství

kus - 1,000

J.cena [CZK]

59 698,00

Cena celkem 
[CZK]

59 698,00

Cenová soustava

10' M ' 2007998 \ Plynový filtr Mod. 7063176b R 2
Plynový filtr Mod. 70631/6b R 2

11 M B6Q096125 l Mezipřírubová klapka D6125
Mezipřírubová klapka D6125

12 M 6001917 \ Neutralizační box pro kondenzační kotle

kus = 2,000 i

kus i 2,000 i

kus : 2,000;

4 611,00 ■ 

4 000,00 i 

29 812,00 '■

9 222,00 

8 000,00 

59 624,00 ;

Neutralizační box pro kondenzační kotle 
- umístění pod kotlem

13 ' M ■ 6049495 )LAN medu! kus i 1,000 ) 2 775,75 2 775.75

|
LAN modul
2-TTE Gateway LAN commercial

14 . M 6034578 > Modul 0-1OV

Modul 0-10V
2-TTE sada GLT Modul 0-10V

15 K
731vp kom 00 Montáž odkouření pro kondenzační kotel, 
-| . oruměru 400mm

kus 2,000 \

kus ! 2,000;

přetlaková spalinová cesta těsná pro plyn i kondenzát

!!! Před vyvložkování stávajícího komínového průduchu je 
nutné vybourání stávajících keramických vložek, případné 
vyfrézování. Bourání průduchů z keramických vložek je 
samostatně naceněno ve stavební části!!!

stižená montáž- lešení po celé délce konového tělesa 25m - 
bourání, montáž

11448,00 j 22 896,00 {

11 250,00 22 500,00

16 M ; kom^OOl
Nerězove šýštdrribvě oakoúrěni UN4U0

. 'ynrcitlpik..... ............ ...................... 1,000: 199 000,00 : 199 000,00
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Nerezove systémové odkouření UN400..............................
- spalinová cesta těsná pro přetlak, plyn i kondenzát
- délka odkouření 2x30,5m
- odkouření bude obsahovat min.:
Koleno 87° s podpěrou DN400 z ušlechtilé oceli, Kryt 
hlavice s límcem, Vnitřní těsnění EPDM do 120°, Koleno 90° 
s čisticím otvorem včetně těsnění, Koleno 45° s čistícím 
otvorem včetně těsnění, Měřící prvek 400 mm do 200°C, 
Ukončovací hlavice nad střechou DN4G0, Upevňovací 
spojka, distanční objímka - kotvící prvky odkouření, sání, 
kotvící prvky

přetlaková spalinová cesta těsná pro plyn i kondenzát

!!! Před vyvložkování stávajícího komínového průduchu je 
nutné vybourání stávajících keramických vložek, případně 
vyfrézování. Bourání průduchů z keramických vložek je 
samostatně naceněno ve stavební části!!!

dodávka obsahuje:
Flexi nerez DN 400, plyn, ti. 2x 0,10mm - uvnitř hladká -61m
Ak přechodka F/F DN 400 - 6ks
Ak přechodka P/F DN 400 - 6ks
AK Spona 400 > 8ks
87st Koleno SW DN 400 3161 - 6ks
45st Koleno SW DN 400 3161 - 4ks
atyp:Vystředovaci konzole DN 400 pro koleno - 2ks
Inspekční T-Kus SW DN 400 - 2ks
Nastavitelná trubka 350~530mm - 2ks
Měřící kus SW DN 400 3161 - 2ks
Trubka 940mm 316L/304 DN - 10ks
Trubka 430mm SW DN 300 - 1ks
Trubka 425mm SW DN 400 - 4ks
87st Koleno SW DN 400 3161 - 4ks
Objímka SW DN 400 - 24ks
Těsnění DN 400 - 24ks

17 K 731 vp_pat_001 ; Montáž potrubí pro sání spalovacího vzduchu I kus i 2,000? 1125,00
Montáž potrubí pro sání spalovacího vzduchu

18 pot_001 : Potrubí pro sáni spalovacího vzduchu DN400 \S°^r ! 2,000 \ 6 375,00 i

2 250,00 i

12 750,00 ;

Potrubí pro sání spalovacího vzduchu DN400
- ocelové potrubí těsné pro sání spalovacího vzduchu DN400
- 2x přechodová tvarovka pro napojení kotlů
- 4x koleno
- délka potrubí 15m
- atyp distribuční box 1120x500x500
- protidešťová žaluzie 1120x500

19 K i 998731102
i Kresun nmot tonazni pro Kotelny v oojeKrecn v t ? 3,4111 3 307,00 i 11 280.18 CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 376 538,00

20 K ?732111146v : Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 450 z trub 
. ocelových bezešvých

kus í 2,000 i 6 570,00 ; 13 140.00

Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z
ocelových trub bezešvých DN 400

21 M i 732vp_rs_03
: izolace PUR 100mm, kašírovaná ALUplech.
folie oro rozdělovač a sběrač.............................
(Př(0,50S+2*0,1+2*0}*10)

m2 \ 22,242 \

22,242

435,00 l 9 675,27 ;

12 K 732111246V
:: Příplatek k rozdělovačům a sběračům za 
každých dalších 0.5 m tělesa DN 450..................

kus í 16,000' 1 552,00 i 24 832,00 ;

Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z 
ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 400

i K 732111312
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
: přírub DN.20. .................. ......................................

kus ; 2,000! 149,00 i 298,00 i CS ÚRS 2020 01

Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 
sběračů bez přírub DN 20

K 732111315
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
; Dřírub DN 32 ....................................... . .

kus í 4,000 í 196.00 784 00 CS ÚRS 2020 01

Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 
sběračů bez přírub DN 32

K 732111339
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez kus ; 4,000 ? 1 635,00 i 6 540,00 CS ÚRS 2020 01

Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 
sběračů bez přírub DN 200

sóuď ;
• .oř.... A,< 732199100 : Montáž orientačních štítků 20,000 \ 62,00 i 1 240,00 ? CS ÚRS 2020 01
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Kód Popis Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

v [CZK]
Cenová soustava

—ř,■í/yl
fS; MJ

p |P Montáž štítků orientačních

f , M 732vp st_01 ; Orientační štítek : kus 20.000 i 37.00 740,00 \

1 K 732331616 i Nádoba tlaková expanzní s membránou 
závitové ořinoiení PN 0.6 o obiemu 50 I...............
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného 
ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 I

: SOUb
.. or...

1,000 i 1 500,00 1 500.00 CS ÚRS 2020 01

29 K 732332408 i Základní expanzní nádoba PN 0,6 o objemu 
31500 litrů bez řídící čeroadlové iednotkv..
Expanzní automaty čerpadlové základní expanzní nádoby 
bez čerpadlové řídící jednotky PN 0,6 o objemu 1500 I

; soub
;... or.

1,000; 99 075,00 99 075,00 ;CS ÚRS 2020 01

30 K 732332511
: Řídící jednotka základní nádoby 2-1/60 PN 1,0 
i nanětí 230 V s iedním čerpadlem

; soub
i or

1,000 ; 88 800,00 88 800,00 ; CS ÚRS 2020 01

Expanzní automaty čerpadlové řídicí jednotky základních 
nádob s jedním čerpadlem PN 1,0 230V 2-1/60

31 K 732332602 i; Příslušenství k automatům souprava k 
; iednočerpadlové řídící iednotce nádoba

: kus 1,000 3 480,00 3 480.00 CS ÚRS 2020 01

Expanzní automaty příslušenství k expanzním automatům 
připojovací souprava řídicí jednotky s jedním čerpadlem 
nádoba průměru přes 740 do 1500 mm

32 M 484265567 ; Servisní armatura k exp. 1" D+M : kus 1,000 i 712,00 712,00 :
Servisní armatura 1" k expanzní nádobě o objemu 800I - 
dodávka + montáž armatury

33 K 732421402
; Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové 
■ oběhové DN 25 výtlak do 4.0 m Dtůtok 2.2

i soub 
l or

1,000 5 400,00 5 400,00 ;CS ÚRS 2020 01

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro 
teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C
DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h)
DN 25 / do 4,0 m/2,2 m3/h

34 K 732421412
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové : soub 

j or
1,000 6 112,00 6 112,00 CS ÚRS 2020 01

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro 
teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C
DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h)
DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h

35 K
732421415.GR : Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové 

oběhové Magnal 25-60 DN 25 výtlak do 6,0 m
i soub 1,0001 12 548,00 12 548,00;

průtok 4.5 .m3/b oro. vvtápění...............................

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové Magnal 
25-60 DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění

36 K 732429126 : Montáž čerpadla oběhového přírubového DN
80 monoblokové.................. .................................

: soub
or...

1,000 2 512,00 2 512.00 CS ÚRS 2020 01

Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních 
typů suchoběžných přírubových monoblokových axiálních
DN 80

37 M 9.04
š Čerpadlo topného okruhu Qmax=120m3/h, 
i H=11m + frekvenční měnič, a Pl. reaulátor .......

i kus 1,000 i 96 375,00 96 375,00 =

vč. Řídící jednotky a pružného připojení pomocí tlumičů 
vibrací 2ks
Čerpadlo topného okruhu Qmax=120m3/h, H=11m + 
frekvenční měnič a Pl regulátor 
Nesamonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo, 
navržené podle ISO 5199 s rozměry a jmenovitým výkonem 
podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle 
EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo, radiální výtlačné 
hrdlo.
Čerpadlo je dvojitě připojené k synchronnímu motoru s 
permanentními magnety. Motor obsahuje frekvenční měnič a 
Pl regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou 
regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu 
daným provozním podmínkám, 
el.: 5,5kW, 400V, 9,95A
Řídící jednotka zajišťuje optimální přizpůsobení výkonových 
parametrů okamžitým požadavkům na bázi provozu v 
uzavřené smyčce s použitím regulace

na proporcionální diferenční tlak nebo 
na konstantní diferenční tlak.

38 K 998732102

733

i Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech 
ýv do 12 m ...................................................
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2,190 1 267,00 i 2 774,73 =CS URS 2020 01

148 899,76
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PČ Ty
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
■: 'Ceh íěMíĚMŠÍÍÍĚÍÍmĚ.

39 K 733111214 ; Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v 
....kotelnácfuneba strojovnách DN 20

m 57,600 i 294,00; 16 934,40 CS ÚRS

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
zesílených nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 20
1,2*2*(3+21) 57,600

40 K 733111216 Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v 
kotelnách nebo stroiovnách DN 32

m i 105.600 489,00 51 638,40 : CS ÚRS 202q

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
zesílených nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32

1,2*2*(3+3+12+2+2+19+3) 105,600

41 K 733121235 :: Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách 
, nebo.strpipynách. D 159x4,5................

m
i ;
? 2,400 1 552,00; 3 724,80 • CS ÚRS 2020 01

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených 
za tepla v kotelnách a strojovnách 0 159/4,5

1,2*(1+1) 2,400

42 K 733121239 i Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách 
.... : nebo stroiovnách, D. 219x6,3.............................

m 30.000 1 995,00 | 59 850,00 i CS ÚRS 2020 01 :

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených 
za tepla v kotelnách a strojovnách 0 219/6,3

1,2*{5+5+5+1Q) 30,000

43 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí očěióvě závitové do
.z 0M5Q ............ ...............

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových závitových DN 40 do 50

m : 163,2001 11.00 1 795,20 CS ÚRS 2020 01 ;

44 K 733190239 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes m 32,400 36,00 i 1 166,40 CS ÚRS 2020 01

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek 
ocelových hladkých 0 přes 159/6,3 do 219/6,3

45 K 733890803 : Přemístění potrubí demontovaného vodorovně ; t 9.151 1 507,00 i 13 790,56 CS ÚRS 2020 01

Vnitrostaveništni přemístění vybouraných (demontovaných) 
hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech 
výšky přes 6 do 24 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 448 878,00
; 46 M 8251350 ; Odlučovač mikrobublin DN200/PN16

;
i kus

:■ :
1000: 46 656,00 ; 46 656,00

PP Odlučovač mikrobublin, provedení ocel s přírubovým
připojením, 110°C, 10 bar.

47 M 8252350 ; Odlučovač nečistot DN200/PN16 i kus 1,000 \ 52 551,00 I 52 551.00
Odlučovač nečistot a kalu, provedení ocel s přírubovým 
připojením, 110 °C, 10 bar.
+ Magnetická vložka pro odlučovače nečistot.

48 K 734121623 : Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 
i 200 PN 40 do 400°C do svislého potrubí

\ soub
. .or

2,000; 29 550,00 ; 59 100,00 CS ÚRS 2020 01

Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do svislého 
potrubí PN 40 do 400°C (Z 15 117 540) DN 200

-<............... V'"'
1,00049 K 734163442 i Filtr DN 20 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 

. WQouštěcí. přírubou............................................
i soub

or
2 017,00 2 017,00 CS ÚRS 2020 01101

Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí
zátkou PN 40 do 400DC DN 20

50 ^ K 734163444 : Filtr DN 32 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s 
... vvnoiištěci přírubou ..............................

; soub
...i ..oř...

2,000;
ú,... .....

2 745,00 : 5 490,00 CS ÚRS 2020 01

Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí
zátkou PN 40 do 400°C DN 32

: 51 : K 734163452 : Filtr DN 200 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s
vvooušíěci nřirubou ........ ................ .
Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí
zátkou PN 40 do 400°C DN 200

i soub 
L or

2.000 24 225,00; 48 450,00 CS ÚRS 2020 01

52 i K 734173223 : Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 200 SOUD 20.000 3 307,00! 66 140,00 CS ÚRS 2020 01 :
Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN
200

53 i K 734193120 i Klapka mezipřírubová uzavírací DN 200 PN 16 
do 120°C disk tvárná litina

i soub 
. i. or..

10,000 8 250,00 i 82 500,00 CS ÚRS 2020 01

Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubová uzavírací
PN 16 do 12G°C disk tvárná litina DN 200

54 i K 734211120 : Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 
120 C automatický..........................................

i kus 20,000 186.00 3 720,00 CS ÚRS 2020 01

Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 1/2

55 i K 734242413
Věhtii závitový zpětný primy G 3/4 PN 16 ao
im°r......................................................................... ........ : kus ; 1,000 245,00; 245,00ICS ÚRS 2020 01
Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4

56 í K :734242415
: ventil Závitový zpětný primy G 5/4 PN 16 do : kus i 2,000; 430,00 i 860,00 CS ÚRS 2020 01

........................................ ................ ............... .
Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4
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Kód
IP fm.MM.íí :v-

. - 734251214

Popis

; Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní 
; tlak od 2,5 do 6 barů
Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 
2,5 do 6 bar G 5/4

MJ Množství 

kus ■ 4,000;

J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

900,00: 3 600,00

Dávkovači zařízení chemikálií, plast.zás. 50! 
automatické řízení 
DN připojení: 1"
dávkovači čerpadlo s vyšším komfortem provozu, 
s variabilní množností nastavení dávkovacího výkonu vč. 
možnosti pulzního
řízení od externího vodoměru. Ve standardu je automatické 
odvzdušnění
dávkovači hlavy a grafický displej zobrazující provozní stav.

Cenová soustava 

■CS ÚRS 2020 01

58 K : 734291124
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do
110°C závitový...........................
Kohout Kulový primy ij 3/4 PN 4z ao T»tTC

\ kus i: 25,000 i 230,00 i 5 750,00;

*59 K 734292714 : kus : 8,000 258,00; 2 064,00:
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 3/4

60 K ;734292716
Kohout kulový přímý G 1 i/4 PN 42 do 185°C

: kus : 16.000 510,00 i 8 160,00:

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1 1/4

61 K i 734411103
Teploměr technický s pevným stonkem a 
iímkou zadní ořiDoiení orůmšr63.mm. délkv.1,00 ....

i kus ■ 12.000 438,00 i 5 256,00 j

Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojeni (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm

62 K 1734421112
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou 
klapkou tlak.Q-16.Jiar průměr,6.3 mm zadní.. .

: kus ; 8.000 772,00:: 6 176,00;

Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní 
připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm

63 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 i kus ; 20,000 137,00: 2 740,00 i
Měřicí armatury navarky s trubkovým zavitém G 1/2

64 K 734494214 Návarek s trubkovým závitem G 3/4 : kus ; 20,000; 139,00 2 780,00 j
Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4

Í5
K upravna001

Mdiitáž úpravny vody a áúťoiriatióKdno
rtf\r\lř\n.\<áru.. , .................................. ......... . .......
Montáž úpravny vody

i kUS : 1,000 2 625,00i 2 625,00 j

. 66 ÍVI 05.1 Mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1"
Mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1"

: kus • 1,000 i 3 190,00 : 3 190,00

67 M 06.1
Oddělovací člen s vodoměrem pro přímé 
doplňování z.rozvodu.pitnévodv 3/4 ... .

i kus : 1,000 9 735,00 : 9 135,00 ,

Oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňováni z 
rozvodu pitné vody do topných soustav a soustav 
chladicí vody.

68 M 07.1
Plněautomatícké změkčovací zařízení, řízení 
časové elektronické, ........................... ................
Plněautomatícké změkčovací zařízení, řízení časové 
elektronické, výkon 3,0 m3/hod. Objem (I): 60; DN připojení: 
voda 1” / odpad 1/2”; Barva: modrá

i kus : 1,000 \ 8 646,00 \ 8 646,00 :

69 M 08.1
Montážní blok s obtokem a vzorkovacím 
kohoutem or,o Jednoduchou,montáž zařízení,

i kus i 1,000 i 2 472,00 \ 2 472,00 :

Montážní blok s obtokem a vzorkovacím kohoutem pro 
jednoduchou montáž zařízení.

70 M 09.1 ...........,..... .... .... i kus : tooo! 330,00; 330,00 \
Sada napojovacích hadic 600 mm, 1", nerez opletení.

? i •' 13.1 Dávkovači zařízení chemikálií : kus i 1000 i 12000,00; 12 000,00 l

CS URS 2020 01

CS URS 2020 01

CS URS 2020 01

CS URS 2020 01

CS ÚRS 2020 01 

CS ÚRS 2020 01

vč. sůl 25kg
vč. sada pro měření tvrdosti

72 M ■18 i Uvedeni do provozu ■ kus ! 1,0001 5 625,00 \ 5 625,00

Uvedení do provozu

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 61 950,00
73 K 735191910 : Napuštění vody do otopných těles

Napuštění vody do otopných těles

: m2 í 1 000,000:: 9.00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

74 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles ; m2 : 1 000,000 i 15,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01
Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží

75 K ot_002 i Montáž teplovodního ohřívače vzduchu - 
...: instalace, na.stěnu : kus 2,000 i 1 875,00 j 3 750,00

Montáž teplovodního ohřívače vzduchu - instalace pod 
střechou

76 M
ZET001

; Tep'°vo^ni ohřívač vzduchu Í8kW bez žaluzie '' 

,s ie nofázovým ax.ventilátorem. A! metal.9006 : kus 2,000: 14 175,00 ; 28 350,00
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PČ Ty
P

Kód , Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

PP

Teplovodní ohřívač vzduchu 18kW bez žaluzie s 
jednofázovým ax.ventilátorem, AI metai.9006 
- včetně pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení jednotky 
e!.: 165W, 230V, IP20

77 /»' OPZ01 : Podpěra otočná standard ■ kus 2,000 i 1 950,00 l 3 900,00
Podpěra otočná standard

78 M ZSZ01 i Standardní žaluzie nerez : kus 2,000; 975,00 ] 1 950,00
Standardní žaluzie nerez

D 739 Ostatní 84 710,00
79 K vp_ost007 i Spojovací, těsnící a závěsný materiál i SOUD 1,000 7 500,00: 7 500,00

Spojovací, těsnící a závěsný materiál

materiál pozink.

80 K vp_ost0001 Výstupní revize všech instalovaných zařízení 
Drovvtáoění

; hod 8,000 375,00: 3 000,00

Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění

81 K vp_ost0003 : Demontáže stávajících zařízení vytápění 
. 3 včetně likvidace odDadů

: soub
• ,or

1.000 41 250,00 i 41 250,00

stávající kotie a hořáky - 3ks
demontáž stávajícího odkouření od kotlů po napojení do
komínů včetně izolace
akumulační nádrž
teplovodní ohřívače vzduchu - 3ks
stávající rozdělovače a sběrače DN400 - 12m
oběhová čerpadla do DN200 - 14ks
armatury do DN200- 60ks
kompresory - 2ks
stávající potrubí v kotelně do DN200 - 200m 
izolace stávajícího potrubí včetně izolace 
konzole, závěsy

82 i K vp_osí0005 Zkušební provoz, zaškolení obsluhy : hod : 8,000 i 380,00; 3 040,00
Zkušební provoz

83 ; K vp_ost009 Příplatek za stiženou montáž ve výškách do
1 Dm nad. podlahou................................................

: kus : 1,000; 3 750,00; 3 750,00

Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál 
včetně pomocných ocelových konstrukcí pro vedení UT 
potrubí pod střechou haly
včetně příplatku za stiženou montáž pod střechou haly č.199
- výška potrubí nad podlahou do 10m

84 K vp001001 Topná zkouška : hod i 8,000 240,00; 1 920,00
Topná zkouška

85 K < T3 O O O o N
C Stavební přípomoce i hod : 50,000 260,00 i 13 000,00

86 K vp__pozar Požární UcpavKy a aoiešněni prostupu OI
\/ř afocti i ... .... ............... , ... .

:SOUD :
1,000 11 250.00 11 250,00

Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu
20x utěsnění požárního prostupu
- jedná se o utěsnění stávajících prostupů pro potrubí do 
průřezu 0,3m2

1 1,000

1

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 782,00

87 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický m i 164,000 13,00 2 132,00 CS ÚRS 2020 01

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
58+106 164,000

88 K 783614681 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
ootrubí DN do 200 mm

m 33,000 i 50,00 i OooLOC
D CS ÚRS 2020 01

Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický 
standardní

30+3 33,000
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05 - Kotelna

4 RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
0 4

5 a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Tresť.rekonstrukce
isěnl, VZT, ZTI a elektroinstalace

- Zařízení vzduchotechniky

7410: 8122119 CCVC2:
Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť Datum: 24. 6. 2020

Zadavatel: ÍČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Z-vvir.ejífti: ÍČ: 0
DIČ: 0

Vioianiann ÍČ: 06409822
Ing. Jakub Rybář DIČ:

7erac,ov3íau IČ:

DIČ:

UoznémKa:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejích montáž 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 
jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 
supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, 
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu 
uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací

Cena bez DPH

o Pí- z úkladní 
snížena

Základ daně 
79 734,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

79 734,00

Výše dané 
16 744,14 

0,00

Projektant Zpracovatel
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íapitulace členění soupisu prací

05B - Zařízení vzduchotechniky

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť
um: 24. 6. 2020

Kraj Vysočina mg. jaKuo

Kód dílu - Popis;- : T=,: ^ ■ ■
.7- Cena celkem [CŽK]

Náklady ze soupisu prací
79 734,00

PSV - Práce a dodávky PSV
79 734,00

751 - Vzduchotechnika
54 874,00

OST - Ostatní

# ................. .............. ........
24 860,00

I
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SOUPfS PRACÍ

SO-íó - kotelna

05B - Zařízení vzduchotechniky

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešf Datum: 24.6 2020

Kraj Vysočina Projektant ^ JfKUD

Zpracovatel:

uuu a SOU i resL u v a: se 1251/88 SOS a SOU Tfešť.rekonstrukce!
vvrauěns, VZ.T: ZT1 a elektroinstalace

: PČ Ty

P
Kód 8 O :/,:tkk Popiš:: e §m Množství J.cena [CZK]

Cena celkem k j m::;;
.::^q^K] ’ ‘ -&nova 'Spústev,

Náklady soupisy celkem
79 734,00

D PSV Práce a dodávky PSV 79 734,00

D 757 Vzduchotechnika 54 874,00
1 K 751111133

iviré věřit áx řiti potruonmo zaKiacnino u uo...........
400 mm...................... ...................... . < kus ; 1.000 648,00: 648,00 : CS ÚRS 2020 01

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního
základního, průměru přes 300 do 400 mm

' íAxiakii' ventilátory na 'pofrúúrUNb1 b 'Tz0uh13/h....
■unnpc*}..' . ............................. .. ................2 M : 1.01 : kus i 1,000 \ 11 177.00 i 11 177,00 :
Axiální ventilátory na potrubí DN315 2200m3/h (60Pa) 
vč. pružného uložení - 2x pružná spojka

3 K 751344114
... A OH mrr> ...................................... ............ : kus 1.000 597,00: 597,00 CS ÚRS 2020 01

Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300
do 400 mm

4 M 1.02 : Tlumič hluku pro axiální ventilátory DN 316,
: délka 1000mm................... ........... ...............................

i kus ; 1,000 i; 4 165,00 i 4 165,00 i
Tlumič hluku pro axiální ventilátory DN 316, délka 1000mm

5 K 751510044 ; Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové 
suirálně vinuté D no 400 mm , , m 2.000; 1 198.00 2 396,00 i CS ÚRS 2020 01

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300
do 400 mm

6 ; K : 751_4hran002
u-uvi cryrnranne potru di šk. i z po/inx. piecnu -
tvarm/ó....................................... ........ .......... j m2 i 8,000 i 467.00; 3 736,00:

■PP D+M čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu - tvarové

7 ; K i 751514623 i Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou
i kus
:.........

1,000
...... ;

455,00: 455.00 CS ÚRS 2020 01

pp

0 M 1.03

9 ; K 751398055

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového 
potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,770 do 0,840 m2

[Regulační klapka 1000x71Ómm - servopohon [ ,
i23QV.2m!Qhv. ............. ... ............... ........ I.,.US.....i ...... V. 
: Mtž protidešfové žaluzie potrubí do 0,750 m2 ; kus ; 2,000
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 
do 0,750 m2

6 928.00

1 045,00

6 928.00 i

2 090,00 i CS ÚRS 2020 01

10: rr 1.4

11 K 751398014

12 M ?.5

13: K 751398053

74: A4 2.01

75; kfi : 2.02

16: K 751398025

: Protidešťové žaluzie 1000x700 atyp, hliník
se sítí prosti vniknutí ptactva 
před objednáním nutno zaměřit skutečné rozměry 

: ivftž véttácr řtiti^Ky na RťCtrtčive potruís) lj t30.....
: 400. mm............. .. ................. _ ........... ,,
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, 
průměru pres 300 do 400 mm

' v/vvc; rhrižM ha WUtióvě póiřuÚf"DN3'1b7'"''
- rtnhronnš}....................................... ............_____
Krycí mřížka na kruhové potrubí DN315, ochranná

Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 
do 0,450 m2

:■ Protidešťové žaluzie 940x140 atyp, hliník
se sítí prosti vniknutí ptactva
před objednáním nutno zaměřit skutečné rozměry

; Protidešťová žaluzie 400x800mm atyp, hliník
se sítí prosti vniknutí ptactva
před objednáním nutno zaměřit skutečné rozměry

I Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2

I kus : 2.000 \ 1 944,00 : 3 888,00 ]

i kus ■ 1.000 389,00 i 389,00 i CS ÚRS 2020 01

i kus ] 1,000i 467,00: 467,00:

: kus ■ 4.000 467,00: 1 868,00 :CS ÚRS 2020 01

kus : 2000; 2 125.00 '■ 4 250,00 i

kus \ 2,000 \ 2 380,00 : 4 760,00 i

kus J 4,000: 571,00 i 2 284,00 ; CS ÚRS 2020 01
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wĚKBmm

Kód
f P :

'“''ly'O POpiS /■/mT } MHožství ; : ... J.cena [CZK]
Cena celkem ': „ f Cenová soustava

LC4KJ

2.03

Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu 
přes 0,200 m2

' YKřyčí mnžKa 7 V 00x z 00' riěrezó vy' taň o Kov...........
. ..1.90/19............... .... ... ..........................................

Krycí mřížka 1000x200 nerezový tahokov 22/12

i kus i 2,000 i 1 062,00 \ 2 124,00 [

r M : 2.04
...iKtycs trirízm óQWxiúútrmrěžóvytahmóv..........

90/i O \ kus i 2,0001 1 326,00 i 2 652,00 \
Krycí mřížka 1000x200 nerezový tahokov 22/12

D OST Ostatní ................... ....... .... 24 860,00

19 K . vp ost001 Stavební přípomoce
Stavební výpomoce

: hod : 30,000; 260,00; 7 800,00;

20 K vp ost003 iZaregulování zařízení vzduchotechniky i hod 2,000; 500,00; 1 000,00 :
Zaregulování zařízení vzduchotzechniky

21 K vp_ost004
/Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním 
vv/koušení smontované VZT iednotkv
Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení 
smontované VZT jednotky

: kus : 1,000 800,00 i 800.00

22 K vp ost005 : -7<ařr7oní ................................................. i kus : 1.000 5 000,00 i 5 000,00 5
Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení

:šoup r
23 K vd ost007 i Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál 1.000 1 500,00 i 1 500,00 j

Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál

24 K vp ost008 ; Vypracování protokolů o funkčních zkouškách : hod : 16,000 360,00 i 5 760,00i
Vypracování protokolů o funkčních zkouškách

25 K vp ost009 ; Demontáže a likvidace odpadů 1,000 5 3 000,00; 3 000,00 i

- demontáž stávajícího axiálního ventilátoru pro havarijní 
větrání kotelny
- demontáž vzduchotechnického potrubí čtyřhtanného vč, 
vyústek (20m2)
- demontáž stávajících protidešťových žaluzií
- likvidace demontovaných zařízeni a prvků VZT
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IŘYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

•• Kotelna

SOU i rest, K Vaise 1251 eis SOS a SOU Tresť.rekonstrukce
■ni, VZT, ZT! a elektroinstalace

05C - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO: 8122119 CC-CZ:
Visto: Třešť, areál SOŠ a SOU Třešf Datum: 24. 6. 2020

Zadava íoť !C: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

PPOtOVlíek ÍC: 0
DIČ: 0

Projektant: !Č: 06409822
Ing. Jakub Rybář DIČ:

Poracovacei: 1C:
DIČ:

Poznámka;
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACl ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 
jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACl v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 
supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, 
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situací na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akcí. - Stavba doloží množství odpadu 
uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací

Cena bez DPH 291 955,03

Dpi- základní 
snížená

Základ daně 
291 955,03 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%:

Výše dané
01 310,56 

0,00

Projektant Zpracovatel



apitulace členění soupisu prací

..rekonstrukce

05C - Zařízení zdravotně technických instalací

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešf Datu 24. 6. 2020

Zuuavíitéu: Kraj Vysočina Projí mg. jaKUD
r>. .u x-

Kód díluPopis;; u už:'; ; ďěna: celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 291 955,03

HSV - Práce a dodávky HSV 998,80

997 - Přesun sutě 998,80

PSV - Práce a dodávky PSV 290 956,23

| 713 - Izolace tepelné 8 414,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 000,21

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 142 569,86

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 133 908,16

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 064,00



SOUPIS PRACÍ 1

OÍ/7VD.//:/
■UJU a UOU ! rest. /, Valše 1251/38 SOS a SOU Tresť.rekonstrukce
yvOper'n, V2/T, 20 a elektroinstalace

Oblekl:;
30-0.5 ■■ Kotelna

auOU pOÍ.
05C - Zařízení zdravotně technických instalací

52 U ca Třešf, areál SOŠ a SOU Třešť uatum: 24. 6. 2020

Z ad.a v .aer Kraj Vysočina FVoiektant mg. jaKUD
r>, .u as

Zhoio' 'iter Zpracovatel:

/ pč ; Ty
P

Kód Popis jU: Množství/; J.cena [CZK]
• :.vlšehá:'béifcěm: 7::

j: ;: ; : Cenová soustaval^KJ :

Náklady soupisu celkem 291 955,03

D HSV Práce a dodávky HSV 998,80

D 997 Přesun sutě 998,80
1 K 997006512 /Vodorovné doprava suti s naložením a 

.. složením na skládku do 1 km
| t ; 0,697 107,00 74,58 CSÚRS 2020 01

es
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km

2 ; K 997006519 i Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 
..... / skládku. ZKD. .1. km. ořeš. 1 km....................

t
"7.....-

16,728 9,00/ 150,55 \ CS ÚRS 2020 01

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní
prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km

0,697*24 ’Přepočtené koeficientem množství 16,728
: Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) / i :

3 K 997013813 / stavebního odpadu z plastických hmot kód 
: odoadu 17 02 03

t 0,697 1 110,00/ 773,67 CS ÚRS 2020 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03

D PSV Práce a dodávky PSV 290 956,23

D 713 Izolace tepelné 8 414,00
i 4 i K 713463211 i Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 

./oouzdrv s.AI fólií staženými. AI, Dáskou Ix.D, do
m 75,000 41.00 3 075,00 CS ÚRS 2020 01

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm 
jednovrstvá

17+27+15+16 75,000

0 : M 71346102 ; Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI 
fólií DN 28 mm. ti 20 mm (7 = 0.033 W.m-1.K-

m i 17,000 \ 36,00;
J.................  ...............................

612,00 \

Izolační potrubní pouzdro z kamenné víny s AI fólií DN 28 
mm, ti. 20 mm (? = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)

6 : M 71346103 ; Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI 
..J\fůlií.QN.35jym,.tL2Q.min..(?.=AQ33.W.m,-.í>l6:....

m 27,000 39;00 : 1 053,00 ]

Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI fólií DN 35 
mm, tL 20 mm (? = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)

} 15,0007 ] M 71346123 : Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s Ál 
i fólii DN 35 mm. tl 40 mm (? = 0.033 W.m-1.K-

m 54,00 ] 810,00 /

Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI fólií DN 35 
mm, tl. 40 mm (? = 0,033 W.m-1.K-1 při 10°C)

3 M 1346104 izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI
I fólií DN.42.mrn, tiJ.O.mm (? = 0.033 W.m-1.K-

m 16,000 41.00] 856,00 /

Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI fólií DN 42 
mm, tl. 20 mm (? = 0,033 W.m~1.K-1 při 10°C)

9 K 713463212 ; Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
. DOUzdrv.s.Al.fólií staženými. AI oáskou 1x D..do .

m 24,000 44,00; 1 056,00/CSÚRS 2020 01

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou

Pta hliníkovou fólii (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 
samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm 
jednovrstvá

10] M : 71346202 ; Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI 
fólií DNM mm Ji 20, mrn (7 = 0.033 W.m-ÍMr... J

m / 24,000; 48,00 / 1 152,00 ]
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Kód Popis Množství v J.cena [CZK] Cena celkem I 
VflCZK] i,:! ; Cenová soustava

Izolační potrubní pouzdro z kamenné vlny s AI fólií DN 64 
mm, tl. 20 mm (? = 0,033 W.m-1.K-1 pň 10°C)

wggy
D .
K

771 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 000,21

t :721174042 : Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 1.000 291,001 291,00 i;CS ÚRS 2020 01

Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40

12 K 721174043 ; Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50

potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

m 4,000 323,00 1 292,00 ÍCS ÚRS 2020 01

13 K 721174045 ; Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 3,000I 471,00 1 413,00 ;cs ÚRS 2020 01
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN

14 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
obiektech v do 6 m....

: t 0,009; 468,00 I 4,21 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky do 6 m

15

D

K

722
722130233

Zd ra votech n i ka - v n i třn í vodo vod 
: Potrubí vodovodní oceíové závitové 
inozinkované.svařoyané.běžné,PN 25..................

m 0,500; 380,001
142 569,86

190,00 CS ÚRS 2020 01

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 25

.Jb K I722130234
; potrubí vodovodní ocelové závitové 
\ nnzinkované. svařované běžné.DN ,32................

m 3,000 399.00 1 197,00 CS ÚRS 2020 01

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 32

17 K 722130236
: potrubí vodovodní ocelové závitové 
l pozinkované, svařované běžné DN 5.0 ..
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 50

m 10,000 li 550,00 i 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

18 K 722130238
í Potrubí vodovodní ocelové závitové
; pozinkované svařované, běžné DN 80....
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 80

m 2,000 í 855,001 1 710,00 CS ÚRS 2020 01

19 K :722130803
i Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
! závitové do DN 50................. .................... ......... .,
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových přes 40 do DN 50

m 5,000; 64,00 i 320,00 CS ÚRS 2020 01

20 K 722130805
= Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
i závitové, do DN 80 .....

m 13,000 80,001 1 040,00 CS ÚRS 2020 01

21 K 722130919

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových DN 80

Potrubí pozinkované závitové přeřezání 
i ocelové trubkv cio DN 100.......................................

: kus 4.000 56,001 224,00 CS ÚRS 2020 01

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 
pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky přes 50 

do DN 100

22 ; K 722131938
potrubí požihKbvahé závitové propojeni

i r>otrl 'htí Olši PO ..... — — .....
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 
pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí

DN 80

: kus 1,000 1 252,00 ; 1 252,00 CS ÚRS 2020 01

23 : K 722170804 : Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50
Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do 0 50 mm

m 50,000; 22,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01

24 : K 722170807 ; Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110 m 3,000 32,00; 96,00; CS ÚRS 2020 01

25 K 722171914

Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do 0 110 mm

; Potrubí plastové odříznutí trubky D do 32 mm
Odříznuti trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D 
přes 25 do 32 mm

; kus 6,000 i 6,00 36,00. CS ÚRS 2020 01

26 : K 722171917 I Potrubí plastové odříznuti trubky D do 63 mm
Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D 
přes 50 do 63 mm

; kus 5,000 9,00 i 45,001 CS ÚRS 2020 01

27 K 722171934 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D 
do 32 mm : kus 2,000 i 105,00 210.00 CS ÚRS 2020 01

28 K 722171936

Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech 
vody z plastů D přes 25 do 32 mm

; Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek Ď 
do 50 mm...... ! kus . 1,000 170,001 170.00 CS ÚRS 2020 01
Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech 
vody z plastů D přes 40 do 50 mm

•• ^ot™bl plast°vé výměna trub nebo tvarovek Ď 
do 63 mm....29 K 722171937 ; kus •: 4.000 191,00 764.00 j CS ÚRS 2020 01
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PC Ty
p

pp

Kód:

30; K 722174003

31 i K 722174004

Popis

Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech 
vody z plastů D pres 50 do 63 mm

: Potrubí vodovodní plastové PPR svar poíyfuze 
JPN.1.6 0,25.x 3,5.mm....................................

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
S.V. + C.T.V.
4+13

: Potrubí vodovodní plastové PPR svar poíyfuze 
.PN. 16. D 32. X. 4.4 mm................... .

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
S.V. + T.V.
27 + 15

MJ Množství J.cena [CZKJ ; Cena celkem 
[CZK] Cenovs

32 K 722174005

33 K 722174007

34' K 722211813

35 K 722213114

36 K 722220862

37; K 722220866 

38 K 722224115

39 K 722224116

’ Potrubí vodovodní plastové PPR svar poíyfuze 

J. PN, 16. R.4.0 5.5 mm..................
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 
Potrubí vodovodní plastové PPR svar poíyfuze 

JPN 16.0.63x8,6 mm................... ....

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6
Demontáž armatur přírubových se dvěma 

„:Dřírubami,dQ.DN,SQ.,... .... ..........

Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. 
šoupátek se zemní soupravou) do DN 80

: klapka přírubová zpětná ĎŇ 80 PN 16 do 

200 C samočinná .....
Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 
200°C (L 10 117 616) DN 80

. uemontáz armatur závitových se avema zavitý
n. Ho a/A. ..................................... .............. ,,,,..........
Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do
G 5/4
Demontáž armatur Zavitovýcfi se dvěma závity

j..g.s,.... ... ............... .............. ................................. .................... .
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 3

; kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s 

■Jedním, závitem,......... .............
Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 
10 G 1/2

= Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s 
; iedním zavilém ................................... .......... ...................

Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 
10 G 3/4
ventil zpětný t:A Honeyweií Kvztfo G t pn ip

:.Ho oo..... .........................
Ventil zpětný EA Honeywell RV280 G 1 PN 16 do 90°C
ventil zpětný tA Hóhěýweii KVZtíO G 2 PN 16

... Ho QO°C ...... ......... ...........  ........ ................
Ventil zpětný EA Honeywell RV280 G 2 PN 16 do 90°C
Konout Kuiovy primy ti i/4 pn 4z do rsbPC

: \/ťVřřpí ."závit .........
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
přímé vnitřní závit G 3/4

rKonóut Ktiióvy primy G T PN 42'tíd 1 ................
\mitrni. vpwif ..........
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
přímé vnitřní závit G 1
Minout Kuiovy primy u 0/4 kin 4/ ao iho u... ......"

: vnitřní T-áu.it.., __ __
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
přímé vnitřní závit G 5/4
Kónout KUiovy primy G 2 PN42do i85"u............

: \/nifřn|. zrtáy/if- .........
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
přímé vnitřní závit G 2

i Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do Í85°Č 

vnitřní závit s vypouštěním ......... ............. ........
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2
iviontaz armatur vdddvddnicfi se avema zavitý....... ;
.G. 1/9,......................................... ..... ....................................... .. .
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur 
se dvěma závity ostatních typů G 1/2

: ÍVR.MŘ63Ó1ÓB ' Manometr radiální - spodní napojení Í/4''M; pr.

B....................... :63mm.:.0-10.bar.......................................................... L

Manometr radiální - spodní napojení 1/4"M; pr. 63mm; 0-10bar

/222onU84.MN 
W............................

VZ22ďíU8/.|-1l\r
\M

40 ; K

41 ; K 

42: K 722232044

43 í K ; 722232045

44 i K : 722232046

45 :: K : 722232048

: 46 i K : 722232066

47 i K 722239101

48 \ M

17.000

17,000

270,00 i 4 590,00 : CS ÚRS 2o-

m 42,000; 321.00 13 482,00 CS ÚRS 2020 01

42,000

m ; 16.000 383,00; 6 128,00 CS ÚRS 2020 01

0

m 23,5001 629,00 14 781,50 CS ÚRS 2020 01

i kus : 2,000; 117.00 234,00 CS ÚRS 2020 01

:soub :
. ...or

1,000 5 557,00: 5 557,00 CS ÚRS 2020 01

i kus : 20.000 19,00 i
380.00 CS ÚRS 2020 01

: kus ■ 2,000 42,00; 84.00 CS ÚRS 2020 01

: kus í 5.000 177,00 885,00; CS ÚRS 2020 01

i kus . 3.000 238,00; 714.00 CSÚRS 2020 01

. kus ■ 1.000 1 916.00 1 916,00 !

■ kus ■ 2.000 4 600,00 9 200,00 :;|

; kus ; 2,000 í 258,00 i 516,00;CSÚRS 2020 01

: kus i 3.000 372,001 1116,00; CSÚRS 2020 01 ;

kus i 1.000 510.00 510,00 CSÚRS 2020 01

kus I 4,000 í 1 095,00 i 4 380,00 i CS ÚRS 2020 01

kus ; 1.000 1 260,00; 1 260,00; CSÚRS 2020 01

kus ; 1,000 59.00 59,00 i CS ÚRS 2020 0 í

kus | 1000 l 110,00i 110.00 :
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i Kód
v
■; ■722239102

I 55129493R

51 : K 722250133

52 : K 722260802

53 K ;722262151

Popis

Montáž armatur voaovoamcn se avema zavity
n/UA.......... ....................................
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur 
se dvěma závity ostatních typů G 3/4

Vyvažovači ventil DN20

Vyvažovači ventil DN20 Funkce: vyvažování, nastavení s 
aretaci, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání Tlaková 
třída: PN 20 Teploty: max. pracovní teplota: 150 °C 
min. pracovní teplota: -20 °C Kvs = 5,70 m3/hod (ph tlakové 
ztrátě 1 bar a plně otevřeném ventilu)

i Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí Ď 
25 x 30 m ceioolechovv.......
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

S Demontáž vodoměrů přírubových DN 80 
Demontáž vodoměrů přírubových DN 80

í Vodoměr přírubový šroubový do 40'C DN 50
horizontální................... ......... ............ .......... ........
Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální

MJ Množství J.cena [CZK] 

kus = 1.000 73,00

Cena celkem 
[CZK]

Cenová soustava

73,00 = CS ÚRS 2020 01

kus } 1,000} 779,00;779;00i

soub i 1,000 6 607,00 i 6 607,00 :CS ÚRS 2020 01
or...

kus í 1,000 117.00 117,00 ;CS ÚRS 2020 01

kus i 1,000 7 725,00 ; 7 725.00 CS ÚRS 2020 01

DN 50

54 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových 
ořirubovvch délkvdo 1.m. otevřen v. vvkop.D.N..... .

: kus ■ 2,000 í 618,00: 1 236,00 CS ÚRS 2020 01

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, 
kanálu nebo v šachtě DN 80

§5 M
fíVVL.ďOÚUOtíOti i TVAROVKA FF KUS 80/500 : kus i 1,000 i 2 968,00 i 2 368,00
nmn............... .......

TVAROVKA FF KUS 80/500

56 M
HWL.ÚbOUUďÚti i TVAROVKA FF KUS 80/600 i kus } 1,000 } 2 434,00 i 2 434,00

TVAROVKA FF KUS 80/600

57 K 857242122
: Montáž litinových tvarovek jednoosých 
nřirubovvch otevřený vvkoo DN 80.................... ......

i kus : 9,000 516,00 4 644,00 iCS ÚRS 2020 01

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 
jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 
výkopu, kanalu nebo v šachtě DN 80

ÍO ' M ■
hWCObSUOWU ii TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 80-50 ; kus i 2.000} 1 147,00 i 2 294,00I
zfvtS .....................

T\/ů.RO\/K4 RFHIIKČNÍ FFR 80-50

M
HWL.mooowk

i TVAROVKA FF KUS 50/200 ; kus i 2,000 I 1 091.00 : 2 182,00 }

TVAROVKA FF KUS 50/200

60 M
■hWLBbJOWOÚ 
: nmn

! TVAROVKA OBLOUK 90° 80
TVAROVKA OBLOUK 90” 80

i kus = 2,000 í 1 202.00 ' 2 404,00 í

61 ■■ M
hvvcmowmu

: ni if>........ ... .
PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZAVÍT 80-r

PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVÍT 80-1"

i kus i 1,000 i 1 743.00 ■ 1 743,00 :

. .■ M
HWLtíiVUWW i PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 80-3" i kus i 1,000 i 1 740,00 í 1 740,90 ■

: rťlifi......,,,,,,..... . .
PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT 80-3"

,63. M
. hwl. nVTútiW ; PŘÍRUBA DVOUKOMOROVÁ OCEL 80/89 : kus l 1,000 \ 1 980,00 í 1 980,00 :
■ fíQifi ........

příruba dvoukomorová ocel 80/89

64 i K i 857244122
i Montáž litinových tvarovek odbočných : kus : 1.000 700,00 í 700,00 ÍCS ÚRS 2020 01

DrírubovvGh.otevřenv.vvkop DN 80.......
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 
odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

í TVAROVKA T KUS 80-8065 ■ M
rtwo; es iC‘0800 i kus i 1,000 í 1 670,00 \ 1 670,00 ]
P >1S................

TVAROVKA T KUS 80-80
Montáž vodovodních šoupátek s ručním

66 K 891241222 ; kus i 1,000! 560,00 i 560,00 i CS ÚRS 2020 01

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80

I ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80M
■ H WL. 4\JUŽ0tfU& 
'..nmn

i kus i 1,000 i 4 800,00 } 4 800,00 I

šoupě E2 přírubové krátké so

68
,; ■"íiwl/ww&ou'M ..nnnn ...... . i KOLO RUČNÍ 65-80 i kus ; 1,000 j 250,00 i 250,00;

KOLO RUČNÍ 65-80

69 K .891245321 i: Montáž zpětných klapek DN 80
Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN
80

: kus i 1,000 260,00: 260,00 ;CS ÚRS 2020 01

70
, hWL.983tU8U0 

M’noifi............... i KLAPKA ZPĚTNÁ 80 
klapka ZPĚTNÁ 80

: kus i 1,000 \ 6 600,00 : 6 600,00 i

71 : K :722290226 i Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DM 50................... ................. .......

m \ 112,000 34,00 í 3 808.00 CS ÚRS 2020 01

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
0,5+3+10+17+42+16+23,5 112,000
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PČ Kód:
p

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem „

[CZK] CeTOVá

w

72 : K :722290234 :: propiacn a aezimeKce vodovoanino potruoi do
... DM.RO...................... m ; 112,000: 31,00: 3 472,00 ?CS ÚRS

Zkoušky, propiach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

73 : K 722290821 ? Přemístění vnitrostaveništní demontovaných
; t 1,365 i 1 100.00 1 501,50 : CS ÚRS 2020 r

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) 
i -:-: hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech

výšky do 6 m

74 : K 998722101 ; Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
.. jobiektecb.v do..6.m.........................

! 4 i 0.633 420.00 ? 265,86 ? CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 133 908,16

75 . K 723150303 ; Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
, i SDoiovan.é svařováním tvářené.za tepla.D....... .

m
: !

10.000 260.00 i 2 600.00 CS ÚRS 2020 01

Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných 
svařováním tvářených za tepla 0 28/2,6

76 K 723150312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
JsDoiované,svařováním tvářené za teola D

m
:....

13,000 420.00
;

5 460,00 CS ÚRS 2020 01

Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných 
svařováním tvářených za tepla 0 57/3,2

77 K 723150315 : Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
: sDoiované svařováním tvářené za teola D

m í
..............?■"
18.000 945.00 ? 17 010,00 ?CS ÚRS 2020 01

Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných 
svařováním tvářených za tepla 0 108/4

78 K 723150317 ; Potrubí ocelové hladké černé bezešvé
J SDoiované.,svařováním tvářené za teola D ........

m 12.000 1 180,00 14 160,00 CS ÚRS 2020 01

Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných 
svařováním tvářených za tepla 0 159/4,5

79 K 723150801
; uemóntaž potrubí bčěióvé hladké svařované

Hr> l~> PO m 20.000 53,00 ? 1 060,00 : CS ÚRS 2020 01
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých
do 0 32

: 80 K 723150804
t Demontáž potrubí dcéiove hladké šváíóváhé
:Hn n1HR m 25.000 80,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých 
přes 76 do 0 108

81 K 723150805 Ho n.iRO,............................................................... m j.... 5,000 120,00 600,00 CS ÚRS 2020 01
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých 
přes 108 do 0 159

82 K 723190901 .; onrcn/o ............................ ................. : kus 1,000? 24.00; 24.00 CS ÚRS 2020 01

Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí

; 83 K 723190907
UGVzdusnem neoo napuštěni piynovoamno 1...m 7...

í 60,000 š 21,00 1 260.00 CS ÚRS 2020 01
Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění 
potrubí

84 : K 723190909 : Zkouška těsnosti potrubí plynovodního ; kus 1,000 195.00 195,00 :CS ÚRS 2020 01
Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti 
dosavadního potrubí

85 i K
■’ P

230230020
Hlavni tiakova žkduska vzduchem u,b ivíPá UN
-iao........................................................................

Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 150

m 85.000 13.00 1 105,00 ;CS ÚRS 2020 01

83 K 723190920R
: Navářeni odbočky na potrubí plynovodní DN

. .? i.ao......................................................................... i kus 3,000 650.00; 1 950.00 ?

PP
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí
DN 80

;
87; K 723190921R :zavaření odbočky na potrubí plynovodní

Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí
DN 80

: kus 4.000 550,00 i 2 200,00 ?

88 K 723212103 : Mezipřírubová uzavírací klapka DN 50
: SOUD

• 1.000 2 000,00; 2 000.00 CS ÚRS 2020 01
Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 50

SOUD
nr89 i K : 723212106 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100 2.000 3 800.00 7 600,00 CS ÚRS 2020 01

Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 100

90 i K 723214169 ; Filtr plynový DN 100 PN 40 do 400°C těleso 
uhlíková ocel .....

: soub
or

::

j...
1.000

..... [
8 000,00 : 8 000,00 ? CS ÚRS 2020 01

Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 40
do 400°C (D 71 118 540) DN 100

91 ? K 723219102 ? Montáž armatur plynovodních přírubových DN 
50 ostatní tvn....  .... ..............
Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních 
typů DN 50

; kus i
i,.,,..

1.000 7 800.00 l 7 800.00 CS ÚRS 2020 01

92 ? V 40562490R regulátor tlaku zemního plynu přírubový, 
j vstuo DN..50,yý$tuo DN 50 vč, pestavy.irxtouíw

i
: kus

;....
1,000 [ 35 000,00 i 35 000,00 [
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/ Kód

,3 K : 723219105

94 : M 40562991R

95 : K 723221304

96 K

97 : K

723231162

723231164

K 723231167

K 723290821

Popis

regulátor tlaku zemního plynu středotlaký s přírubami, 
vstupní/výstupni tlak 30/3 kPa, maximální průtok 300m3/h 
připojení vstup DN 50 výstup DN 50 vč. sestavy impulzů

; Montáž armatur plynovodních přírubových 5Ň 
100 ostatní tvo....................................

Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních 
typů DN 100

■' V BWa říjní' Wňtíi eíětáfWW&íětíckývnWOWy....
ni\iiO.Q....
Havarijní ventil elektromagnetický přírubový DN100

•• Véniií vžbrkóváci róiiovy G 172 Pi\i 6 s
,:: .voitřn í rn. ráv/i fcorrv....

Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 
vnitřní závit G 1/2
l Kohout kulový přímý G i/2 PN 42 do 185°Č 

. i p|nopr.ůtokoyý. vnitřní závit těžká řada ...........
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2

\ Kohout kulový přímý G í PN 42 do 185°Č 
j olnoorútokovv vnitřní .závit těžká řada....

Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1

i Kohout kuiový přímý G 2 PN 42 do 185’C 
. olnoorútokovv vnitřní závit těžká řada...............

Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185X 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká rada G 2

; Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
hmot.pro. vnitřní plynovod, v.objektech výšky.. .
vnurostaveništní přemítání vybouraných (demontovaných) 
hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech 
výšky do 6 m

I Přesun hmot tonážní pro vnitřní pynovod v 
1°° K 998723101 .....obiektech v do 6 m ............ .... ........... .

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

:;MJ v MřlQŽství ;

kus ; 1,000

kus ) 1,000 i

kus ? 2,000 i

kus I 2,000 i

kus i 2,000 i

kus ; 2,000

t ; 1,365

t ? 0,673

J.cena [CZK]

1 600,00 ;

16 000,00 ;

200,00;

220,00 i

430,00 i

1 400,00;

1 100,00 :

420,00:

Cena celkem1 
[CZK] Cenová soustava

1 600,00 CS ÚRS 2020 01

16 000.00

400,00 :CS ÚRS 2020 01

440,00 i CS ÚRS 2020 01

860.00 CS ÚRS 2020 01

2 800.00 CS ÚRS 2020 01

1 501.50 CS ÚRS 2020 01

282,66ICS URS 2020 01

D 783

101: K i 783614551

102. K 783614561

103 K 783614571

if)4: K ; 783617611

105 K 783617621

106 K 783617651

Dokončovací práce - nátěry 
/Základní jednonásobný syntetický nátěr 

, j potrubi DN do 50 mm ___ ......................
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický

; Základní jednonásobný syntetický nátěr 
potrubí DN do 100 mm........................................
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí pres DN 50 do DN 100 mm syntetický

: Žákladní jednonásobný syntetický nátěr 
potrubí DN do 150 mm ...............
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický

; Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN 
do 50 mm... . , ...... ,............ .... .....
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 
50 mm dvojnásobný syntetický standardní

Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí 
ON do 100 mm.................................... .................
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes 
DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní

: Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí ĎN
do 150 mm ................. ..................................
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes 
DN 100 do DN 150 mm dvojnásobný syntetický standardní

m í 23,000 i 12,00!

3 064,00

276,00 CS ÚRS 2020 01

m : 18,000 23,00 i 414,00-CS ÚRS 2020 01

m i 12,000 32,00 384,00; CS ÚRS 2020 01

m i 23,000 i 26,00 i 598,00 i CS ÚRS 2020 01

m i 18,000 24,00 i 432,00 i CS ÚRS 2020 01

m i 12,000 80,00 : 960.00 CS ÚRS 2020 01
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JRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ss, ix vi:5í!:.e mon/ná SuS a SOU Tresť - rekonstrukce 
Ti a elektroinstalace

05D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

;> 8122119
to Tresť, areál SOŠ a SOU Třešť

Kraj Vysočina

Ing. Jakub Rybář

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ;
Dtč:

IČ:
DIČ;

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 
jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 
supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety 
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu 
uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1,4.d.O Technická zpráva - El Příloha

24. 6. 2020

70890749
CZ70890749

0
0

06409822

Cena bez DPH
523 726,00

Cena s DPH

Základ daně 
523 726,00 

0,00

; -.oh ;a na
21,00%
15,00% 0,00

Projektant
Zpracovatel
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/" sos a SOU Třešti K Valše 1251/38 SOS a SOU Tresť..rekonstrukce
/ vviátiěrk, VZT: ZTI a elektroinstalace 
KkTO

SO-05 ■■ Kotelna

05D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

: >ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť nptiJ,Ti.

Kaccvaiek Kraj Vysočina Projektant:

............... Zpracovatel:

24. 6. 2020
mg. jaKUD
r».

Kód dílu - Popiš
i Pěna celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
523 726,06

PSV - Práce a dodávky PSV
523 728,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud .............................
523 726.00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SOS a SOU Tresť, O Vaiša 1251/38 SOS a SOU Tresť - rekonstrukce 
wrapěni, VZT, ZT! a elektroinstalace

OKeki;
SO-06 ■■ Kotelna

OuUoHvV
05D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo; Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant

Zhotovíte!: Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

uláklasy soupisu cetkám

24. 6. 2020 

tng. jaKuo

Cena celkerrv 
[CZK]

523 726,00

d PSV Práce a dodávky PSV 523 726,00

D 741
1 : K 74101R

Elektroinstalace - silnoproud

;d) Zařízeni silnoproudé elektrotechniky m 1,000
Zařízení silnoproudé elektrotechniky - podrobný soupis prací 
je uveden v samostatné příloze rozpočtu č.1

............  ..................... 523726,00

523 726,00 i 523 726,00 i

Cenová soustava
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ROZPOČET
flBíočer~~~ ■..... B ■: :í silnoproudé elektroinstalar JKSO 8122112

S pakt Název objektu SKP

m Kotelna Měrná jednotka

At-avisa Název stavby Počet jednotek

20-05
SOŠ a SOU Tresť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTT a 
elektroinstalace

Náklady na m.j.

Generální projektant Ing. Jakub Rybář, Nová Gerekev 312, 394 15 Nová Gerekev Typ rozpočtu

/oracovatel projektu Inq. Michal Rataj, Zajíčkov59, 393 01 Pelhřimov

Objednatel Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Dodavatel Zakázkové číslo 20-05
Rozoočtoval Inq. Michal Rataj, Zajíčkov 59, 393 01 Pelhřimov Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

■ Základní rozpočtové nákladv
...| n^v”:elkem 1 504,00

; mc,M celkem 522 222,00
^ W ..
r m práce celkem _

N m dodávky celkem.

7RN celkem 523 726,00

H7S

7RN+HZS 523 726,00
7RN+ost.náldadv+HZS 523 726,00

VVHrafnV!*, Za zhotovitele Za objednatele

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 523 726,00 Kč
DPH 21,0 % 109 982,46 Kč
Základ pro DPH 15,0 %
DPH 15,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 633 708,46 Kč

Poznámka :
U veškěrých dodávek a výrobků, bučte do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo 
staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné 
do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování 
apod.
- Uchazeč o zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.



*— ..... ........

, Stavba :
20-05 SOŠ a SOU Třešť — rekonstrukce vytápění, VZT, 
ZT1 a elektroinstalace Rozpočet: D1.4.d

1 nbiekt: SO-Ol Kotelna d) Zařízení silnoproudé elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

1 Hsv
997 Přesun sutě , 1 504,00 Kč

•PSV
472 302,00 Kč

—

741 Elektroinstalace - silnoproud
798 Ostatní náklady 49 920,00 Kčl

Celkem PSV 522 222,00 Kč



Efizifflžfit

Stavba :
20-05 SOŠ a SOU Třešt' - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace Rozpočet: D1.4.d

Obiekt: SO-Ol Kotelna d) Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Díl: 997 Přesun sutě
1 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,80 530,00 424,00

PP i

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,80 180,00 144,00
i PP 1 km } }

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 28,00 10,00 280,00

PP Odvoz suti 3 vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně zo

VV

4 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,80 820,00 656,00

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného 
on >■■■!

Celkem za @97 Přesun sutě 1504,00
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud

5 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 150,00 31,00 4 650,00

VV

6 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm kus 110,00 5,00 550,00
VV ■

7 M 34571521 krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 
73,5mmx43mm

kus 40,00 48,00 1 920,00

VV

8 K 741420031 Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením kus 20,00 152,00 3 040,00
9 M 35441999 svorka na potrubí 1" - 34mm, FeZn kus 10,00 30,00 300,00

10 M 35442000 svorka na potrubí 5/4" - 43mm, FeZn kus 10,00 35,00 350/00 ;

11 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 6,0C 150,00 900,OOI

12 M 714vpl žlab kabelový drátěný 100x60 včetně kotvících prvků a spojek m 6,0C 130,00 780,00\

,13 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 50,0C 188,00 9 400,00\

: VV í i 15+35 : i i 1
15,00) 152,OojW i žlab kabelový drátěný 150x60 včetně kotvících prvků a spojek m 2 280,00
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RozpMSt

“"-=—;------------ '-------------------
Stavba : Rozpočet: D1.4.d20-05 SOŠ a SOU Tresť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
Obiekt: SO-01 Kotelna ď) Zařízení silnoproudé elektroinstalace

15 M 714vp3 žlab kabelový drátěný 200x60 včetně kotvících prvků a spojek m 35,0) 184,00 6 440,00
16 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 120,00 »,00 7 920,00
17 M 34571002 lišta elektroinstalační hranatá 60x40 m 120,00 100,00 12 000,00
18 K 741110012 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně m 400,00 20,00 8 000,00
19 M 34571094 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m m 400,00 21,00 8 400,00
20 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 300,0) 37,00 11 100,00
21 M 34571051 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm m 300,00 16,00 4 800,00
22 K

VV
741410071 Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku "i 100,00 20,00 2 000,00

60+40
23 M 34140825 vodič silový s Cu jádrem 4mm2 m 60,00 9,00 540,00
24 M 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 40,00 15,00 600,00
25 K 741120403 Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (CY) j m 75,00 68,00 5 100,00

W 30+35
26 M

~VV '
134140846 jvodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 m | 30,00 25,OOj 750,00

27 M 714vp4 vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2 m 35,00 35,00 1 225,00
28 K 741122012 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x4 až 6 mm2 (CYKY) m 70,00 28,00 1 960,00

29 M 714vp5 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2xl,5mm2 B2ca si dO, P60-R m 30,00 11,00 330,00
30 M 34109511 kabel silový s Cu jádrem plochý lkV 2xl,5mm2 m 40,00 10,00 400,00
31 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 600,00 30,00 18 000,00
32
~~~

M
■■ '

34111030 kabel silový s Cu jádrem lkV 3xl,5mm2 m 600,00 13,00 7 800,00

33 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 250,00 31,00 7 750,00
34 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem lkV 3x2,5mm2 m 250,00 22,00 5 500,00

:
35 | K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 245,00| 40,00 9 800,00

VV :; : !

36 J M 134111090 |kabel silový s Cu jádrem lkV 5xl,5mm2 | m | 120,00| 22,00| 2 640,00
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Stavba :
20-05 SOŠ a SOU Tresť - rekonstrukce vytápění, V2T, ZT1 a elektroinstalace Rozpočet: D1.4.d

Obíekt: SO-Ol Kotelna ď) Zařízení silnoproudé elektroinstalace
mmmms

37 J M J34111094 [kabel silový s Cu jádrem lkV 5x2,5mm2

!.li 25,00 .......  _ 35,00 4 375,00

38 K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) m 20,00 41,00 820,00
39 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem lkV 5x4mm2 m 20,00 60,00 1 200,00
40 K 741122033 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5xl0mm2 (CYKY) m 70,00 42,00 2 940,00
41 M 714vp6 kabel silový s Cu jádrem lkV 5xl0mm2 m 70,00 111,00 7 770,00

42 K 714vp7 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x35mm2 (CYKY) m 35,00 72,00 2 520,00
43 M 714vp8 kabel silový s Cu jádrem lkV 5x35mm2 m 35,00 342,00 11 970,00
44 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 26,00 71,00 1 846,00

VV
45 K 741132145 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 10,00 133,00 1 330,00

VV
46 K 741132147 Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 8,00 160,00 1 280,00

w
47 K 714vp9 Ukončení kabelů 5x35 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 2,00 280,00 560,00
48 K 741121102 Montáž vodič AI izolovaný plný a laněný žíla 50 až 70 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách (AY,AYY) m 6,00 15,00 90,00|

49 M 714vpl0 kabel silový s AI jádrem lkV 4x70mm2 m 6,00 108,00 648,00
50 K 741132137 Ukončení kabelů 4x70 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 2,00 550,00 1 100,001
51 K 741210211 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový nedělitelný do 500 kg kus 2,00 2 000,00 4 000,00L? M 714vpll Rozvaděč skříňový AS,1800x600x400 jednokřídlé dveře kus 2,00 24 000,00 48 000,001

■ 1

53 M 714vpl2 Ostatní drobný el. montážní materiál kPi 1,00 5 300,00 5 300,00
54 K 741310011 Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapnací prostředí normální kus 1,00 130,00 130,00
55 M 34531735 ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný kus 1,00 160,00 160,00
56 M 37414130 zvonek bytový kus 1,00 330,00 330,00
57 M 37422102 transformátor zvonkový 5VA 220/240 12V 16VA 24 kus 1,00 550,00 550,00
58 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 1,00 380,00 380,00

■ M 714vpl3 tlačítko TOTAL STOP se sklíčkem kus 1,00 640,00 640,00
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Rozpočet

Stavba :
20-05 SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace Rozpočet: D1.4.d

Obiekt: SO-Ol Kotelna 1 ď) Zařízení silnoproudé elektroinstalace

60 ■' 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 4,00 135,00 54-0,00
61 M 714vpl4 spínač jednopólový 10A, IP44 kus ......... 1“ 85,00 340,00

VV 1+1+1+1

62 K 741310042 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré kus 12,00 140,00 1 680,00
63 M 714vpl5 přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, IP44 kus 12,00 122,00 1 464,00

W 2+4+6

64 K 741310043 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokré kus 6,00 178,00 1 068,00
65 M 714vpl6 přepínač křížový řazení 7 10A bílý, IP44 kus 6,00 131,00 786,00

VV 3+3

66 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální kus 3,00 135,00 405,00
67 M 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 3,00 136,00 408,00

1+1+1

68 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální kus 2,00 112,00 224,00
69 M 34535573 spínač řazení 5 10A bílý kus 2,00 127,00 254,00

VV 1+1

70 K 741313082 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré kus 22,00 160,00 3 520,00
71 M 34551485 zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá lx DIN.IP44 kus 22,00 130,00 2 860,00

VV 6+1+11+4

72 K 741313084 Montáž zásuvka chráněná v krátící šroubové připojení 3P+PE prostředí venkovní, mokré kus 4,00 200,00 800,00
73 M 35811071 zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400V 4pólová kus 4,00 250,00 1 000,00

1+2+í

74 K 741313001 Montáž zásuvka (polojzapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 15,00 85,00 1 275,00

■JLJ 34555101 zásuvka lnásobná 16A bílý kus 15,00 100,00 1 500,00

76 K 742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 4,00 174,00 696,00
77 M 37451241 zásuvka data lxRJ45 bílá kus 2,00 308,00 616,00
78 M 37451231 zásuvka telefonní bílá kus 1,00 285,00 285,00
79 M 37451221 zásuvka tv+r+sat bílá kus 1,00 333,00 333,00
80 K 714vpl7 Montáž konektor RJ45 včetně proměření kus 2,00 94,00 188,00
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Rozpočet

1 Stavba:
20-05 SOŠ a SOU Tresť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZT1 a elektroinstalace

Rozpočet: D1.4.d

Obiekt: SO-Ol Kotelna d) Zařízení silnoproudé elektroinstalace

r
ii M 714vpl8 konektor R345 včetně proměření kus 2,00 15,00 30,00

12 K 714vpl9 Montáž zásuvková skříň prostředí venkovní, mokré kus 3,00 310,00 930,00

B M 714vp20 zásuvková skříň nástěnná IP44, jištěná s chráničem kus 3,00 3 950,00 11 850,00

34 K 741321043 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni kus 4,00 260,00 1 040,00

35 M 714vp21 chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A kus 4,00 650,00 2 600,00

36 K 741322001 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 35 kA kus 1,00 100,00 100,00

37 M 714vp22 ochrana přepěťová - součtové jiskřiště 1.+2. stupně mezi PE a N kus 1,00 7 700,00 7 700,00

38 K 741322072 Montáž svodiče přepětí nn typ 2 topolových dvoudílných s vložením modulu kus 1,00 173,00 173,00

39 M 714vp23 ochrana přepěťová - 2. stupně kus 1,00 4 800,00 4 800,00

30 K 741372152 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor kus 29,00 500,00 14 500,00

91_JL. 714vp24 jstropní svítidlo zavěšené, průmyslové, zdroj LED lx50W, IP65, ei.předřadník, 75001m kus 15,00 2 000,00 30 000,00

92 JOL.
VV

714vp25 Jstropní svítidlo zavěšené, průmyslové, zdroj LED lx40W, IP65, ei.předřadník, 5500lm J^kus^JL 8,00 1 70), 00 13 600,00

93 tm
VV

714vp26 stropní svítidlo zavěšené, průmyslové, zdroj LED lx20W, IP65, ei.předřadník, 27001m

5+1
LU*.. ......... 6,00 1 380,00 8 280,00

:

94 M 714vp27 Závěsné prvky a úchyty pro svítidla soubor 1,00 9 000,00 9 000,00

95 K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 4,00 380,00 1 520,00

96 M 714vp28 stropní svítidlo přisazené, čtvercové, zdroj LED 30W, IP20, 30001m kus 4,00 2 000,00 8 000,00
a-;- ?

97 K 741372061 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2 kus 13,00 250,00| 3 250,00

98 M
V \í

714vp29 stropní svítidlo přisazené, kruhové, zdroj LH> 14W, IP44, 14001m kus 4,00 650,00 2 600,00

í+í+l+1
99 M 714vp30 nástěnné svítidlo přisazené, nouzové, zdroj LED 1W, IP65, autonomní baterie 3h, s piktogramem kus 5,00 760,00 3 800,00

100 M 714vp31 nástěnné svítidlo přisazené, nouzové, zdroj LED 1W, IP65, autonomní baterie 3h kus 4,00 735,00 2 940,00

101 K 741371031 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kus 3,00 280,00 840,00

102 M 714vp32 nástěnné svítidlo přisazené, zdroj zářivka 18W, IP24 kus 1,00 690,00 690,00
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Rozpočet

Stavba :
20-05 SOŠ a SOU Tresť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace Rozpočet: D1.4.d

Obiekt: SO-Ol Kotelna d) Zařízení silnooroudé elektroinstalace

103 j M |714vp33 |nástěnné svítidlo přisazené, venkovní, zdroj zářivka 26W, IP44 j kus 2,00| 770,00) 1 540,00

VV í -i- i i i

104 K 741330741 Montáž relé nezávislé časové kus 1,00 280,00 280,00
105 M 714vp34 časové spínací relé 230V na DIN lištu kus 1,00 1 940,00 1940,00
106 K 741331032 Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů kus 1,00 120,00 120,00
107 M 714vp35 Měřič spotřeby elektrické energie (elektroměr) na DIN lištu třífázový s komunikací ModBus kus 1,00 3 500,00 3 500,00
108 K 741320195 Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříni kus 1,00 730,00 730,00
109 M 35822598 jistič 3-pól. L - vedení, In = 160A, bez regulace, třmen, svorky pro 2,5-95mm2 kus 1,00 5 800,00 5 800,00
110 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 5,00 330,00 1 650,00
111 M 35822594 jistič 3-pól. L - vedení, In = 63A, bez regulace, třmen, svorky pro 2,5-95mm2 kus 1,00 3 325,00 3 325,00
112 M 35822593 jistič 3-pól. L - vedení, In = 50A, bez regulace, třmen, svorky pro 2,5-95mm2 kus 1,00 2 900,00 2 900,00
113 M 35822592 jistič 3-pól. L - vedení, In = 40A, bez regulace, třmen, svorky pro 2,5-95mm2 kus 3,00 2 900,00 8 700,00
114 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 6,00 250,00 1 500,00
115 M 35822403 jistič 3pólový-charakteristíka B 25A kus 1,00 255,00 255,00
116 M 35822402 jistič 3pólový-charakteristika B 20A kus 1,00 241,00 241,00
117 M 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B 16A kus 4,00 234,00 936,00
118 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 21,00 132,00 2 772,00
119 M 35822111 jistič Ipólový-charakteristika B 16A kus 16,00 108,00 1 728,00
120 M 35822109 jistič Ipólový-charakteristika B 10A kus 5,00 108,00 540,00
121 K 741211863 Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím přes IRx4 plochou přes 1 m2 kus 6,00 462,00 2 772,00
122 K 741311845 Demontáž spínačů nástěnných venkovních přes 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek kus 30,00 51,00 1 530,00
123 K 741315863 Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE kus 30,00 41,00 1 230,00
124 K 741315865 Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování finkčnostl 3P+N+PE kus 10,00 47,00 470,00
125 K 741372883 Demontáž svítidla průmyslového se standardní paticf zavěšeného do 0,36 m2 bez zachováním funkčnosti kus 58,00 96,00 5 568,00
126 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 70,00 17,00 1 190,00
127 M 714vp36 datový kabel UTP catSe m 70,00 6,00 420,00
128 K 742360301 Montáž switch modulu kus 1,00 146,00 146,00
129 M 714vp37 5-Portový stolní switch 10/100Mb/s kus 1,00 190,00 190,00
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Stavba : Rozpočet: D1.4.d20-05 SOŠ a SOU Tresť — rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
Obiekt: SO-01 Kotelna d) Zařízení silnoproudé elektroinstalace

MM
130 K 714vp38 Požárně těsnící prostup kabelových rozvodů včetně montáže kus 10,00 50,00 IS 500,00

131 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,00 3 800,00 3 800,00

132 K 998741101 Přesun hmot tonální pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,70 3 400,00 2 380,00

133 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 741 Elektroinstalace - silnoproud 472302,00
Díl: 798 Ostatní náklady
134 K 798vpl Zednické přípomoce, frézování drážek, prostupy apod. včetně zapravení haj 20,00 450,00 9 030,00

135 K 798vp2 Koordinace s ostatními profesemi hod 8,00 500,00 4 000,00

136 K 798vp3 Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení a ekol.likvidace hod 24,00 380,00 9 120,00
137 K 798vp4 Demontáž skříňových el. rozvaděčů včetně vystrojení a ekol.likvidace hod 20,00 380,00 7 600,00

138 K 798vp5 Demontáž bateriového systému nouzového osvětlení včetně ekol.likvidace hod 8,00 380,00 3 040,00

139 K 798vp6 Demontáž kabelových rozvodů včetně úchytných systémů, žebříků, žlabů apod. Včetně ekol.likvidace hod 24,00 380,00 9 120,00
140 K 798vp7 Materiál pro zachování funkčností el .systémů v době výstavby soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

141 K 798vp8 Prohlídka a zmapování stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod. hod 8,00 380,00 3 040,00

Celkem za 798 Ostatní náklady 49 920,00

Strana t



'^YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ivf/a
SOS a SOU Tresť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Tresť..rekonstrukce
vvraeěnc V2T, 211 a elektroinstalace 

Objekt:
SO-CS ■■ Kotelna 

Soupis:
05E - Měření a regulace

:<<%> 812 2119
Místo: Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2020

;8.Í:íO;:íVi2 s/3% !Č: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: ffi: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ: 06409822
ing. Jakub Rybář DIČ:

Z %r.3C0Y%l8% IČ;

DIČ:

k&i
- u vesKerycn aoaaveK a vyroDKu ouae ao ceny zanrnuia jejicn monxaz 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 
jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 
supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, 
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na
frhii - Tonfn cnunic nrarí io noHílnm t cm ir^ác+í LnmrvIoYníhr* r'olLm/ohn

Cena bez DPH 411 712,00

'4 základní 
snížená

Základ daně 
411 712,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
10,00%

Výše daně 
80 458,52 

0,00

Projektant Zpracovatel



APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOS a SOU Tresť, K Valše 1251/38 SOS 
vviáijéiii, V2. i .zlí a elektroinstalace

80-05 - Kotelna

a SOU Tresť..rekonstrukce

05E - Měření a regulace

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť

Zadavatel: Kraj Vysočina

SJ'Giavitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

24. 6. 2020

Projektant’

Zprao

ing. jaKuo

Čena/fceikem [CZK];

411 712,00 

411 712,00 

411 712,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SOS a SOU Tfóšf, K Valše 1251/38 SOS a SOU Tresť..rekonstrukce
vytápěn!. VZT, ZTI a elektroinstalace

Obiskí:
SO-05 ■■ Kotelna

Soupis:
05E - Měření a regulace

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť Datum:

Zadmmiev Kraj Vysočina Projektant
Zpracovatek

PČ Kód: 11 :11 iPópistě// ě; ItHjlSiynožstVÍŠ: J.cena [CZK]
P

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

24. 6. 2020 

ing. jaKUD

Cena celkem 
[CZK]

411 712,00 

411 712,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud ................. 411712,00
1 : K : 74102R :e) Měřeni a regulace : m : 1,000 411 712,00 j 411712,00

Měření a regulace - podrobný soupis prací je uveden v 
samostatné příloze rozpočtu č.2

Cenová sous
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Popis Cena

lla!R> SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTÍ a elektroinstalace 411 712

Polní přístroje 63 124

Řídicí systém 148 770

Rozváděče 64 500

Kabely 43 344

Nosný a montážní materiál 33 074

¥04; Inženýrská činnost 48 300

Celkem (bez DPH) 411 712

vyyjw.euroCALC.cz
11.09.2020
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1.4.6.07 - ROZPOČET
SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, 

VZT, ZTI a elektroinstalace

Jean. cena Cena

Mat?- -SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápání, 
VZT, ZT! a elektroinstalace
Polní onsírcje

411 712,00 Kč 

63 124,00 Kč

735,00 Kč i

!
j 1 H |X200 DTK

;___ 2l . MPJX201
------------------ -

i :
H ;X301

Rozváděče
i Skříňový rozváděč: 
í 1 POLE 800x2000x300 mm (šxvxh)
ioceioplechový, 1P44/ÍP20, montážní deska, 400V/10kW/10kA Bezpečnostní 
-tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupné, zdroj UPS 230V 
ÍAC/SOOVA, nápíň dle regulačního schéma 
■_Montáž rozvaděče

Kabely
isiiový kabel typu CYKY 2x1,5J

61 000,00 Kč

"T50q00Kči

49 344,00 Kč

www.euroCALC.cz 1 z2 11.09.2020



1.4.6.07 - ROZPOČET
SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, 

VZT, ZTI a elektroinstalace

¥04; Inženýrská činnost 46 300,00 Kč
SP ÍX50G ^Dokumentace pro výrobu rozvaděč DTK [sada! 1 | 9 800,0 j 9 800Í00*Kč|

L
^sadaj 
i kus ;

9800,0 
’*2000,0*’SP ;X501 

~SP';X502“ 
SP IX503 
SP~TX504”

: Dokumentace skutečného provedeni stavby 
: Revize eiektro vč revizní zprávy 
iZprovoznění, oživení 
•Komplexní zkoušky

2 000,00 Kč: 
"5 500,00 Kč|i sada: 

J hod j 
i kus i

450,0 
*~3 500,0"

3 600,00 Kč j 
_ 3 500,00 Kčj

SP :X505 
SP~ŤX506"
sp ;
SP :X508

•Doprava, přesun materiálu
• ÚPrava stávajícího SW JC (zrušení chyb. Hlášek po odpojení kotelny) 
j Demontáže stávající MaR kotelny 
j Ekologická likvidace obalových materiálů a odPFadu

: kus j 
t kus • 
i kus I
: kus •

1,

www.euroCALC.cz 2 z 2



IRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

- rekonstrukce

02_01 - Oprava střechy

812 24 19 CC-CZ:
Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť Datum: 24. 6. 2020

ič: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

IČ: 0
DIČ: 0

IČ: 06409822

ing. Jakub Rybář DIČ:

SCOVcitSK IČ;

DIČ:

- u vesKerycn aoaaveK a vyroDKU Duae oo ceny zanrnuia jejicn moniaz 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 
jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 
supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, 
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na
trhli _ T onto crwmic nrarí i o norlílnnn cruir^óctí lrr>mnlovníhr\ resltrnwóhn

Cena bez DPH 34 308,45

um- základní

Cena s .DPH:

Základ daně 
34 308,45

YSdCŽIC

Sazba dané
21,00% 7 204,77

)% 0,00

;-:oj&fc;ant Zpracovatel
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1
i KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

02_01 - Oprava střechy

Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť 

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Datum: 24. 6. 2020

mg. jaKUD
o. .u a;

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis :

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
34 308,45

34 308,45
712 - Povlakové krytiny 

764 - Konstrukce klempířské
31 153,15 

3 155,30



tavba:

SOUPIS PRACÍ

Obleku

SOS a SOU Třešť, i< Valše 1251/38 SOS a SOU Třešť..rekonstrukce
vytápěni, VZT, 2TI a elektroinstalace

SO--02 ■■ Trafostanice

/;Oko v'
Jar

02 01 - Oprava střechy
lišto; Třešť, areál SOŠ a SOU Třešť

Kraj Vysočina

Datum; 24. 6. 2020

8 V-O tšre

Zhotovte!:

PC Ty Kód Popis i/Mdl i; Množství

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky PSVd PSV

D 712
1 : K 712300841A

Povlakové krytiny
Vyčištění střechy, prořezání vydutých částí
Odstranění ze střech plochých do 10° mechu odškrabáním a 
očistěním s urovnáním povrchu

m2T”

!oLjruD
Zpracovatel:

■ 1 / kvGertá cělkětti; =.'•, '• ';.'.'■/■
J.eena [CZK]:, : ^ Cenová soustavatCZKJ r r

34 308,45 

34 308,45 

31 153,15
55,000 i 65,00 i 3 575,00;

2 ; k ^ 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 

studenalakem.p.enetrač.oím nebo„asfaltQyýtn.........
m2 :
..... :

55,000 17,00

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studená nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

3 , M 11163150 lak peneimční asfaltový f i 0,017 45 000,00 ;

lak penetrační asfaltový

55*0,0003 0,017

0,017

4 ] K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10°

Dásv NAIP Dřitavením v Dlné Dloše
m2 ; 55,000 200,00

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše

pás asfaltový naiavitelný modifikovaný SBS ti ...............

5 M 62855006 4,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené m2 \ 63,250 230,00 i
rohože a.hruhozmovm.břidličným.posypem.na.....
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,2mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

55*1,15 63,250

63,250

6 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny

Dovlakové v obiektech v do. 6. m

....t..... [”
0,389 850,00 i

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky do 6 m

D 784 Konstrukce klempířské

7 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 6,000 115.00

Montáž svodu kruhového, průměru svodu

8 M 55344204 svod kruhový Pz 100mm m 6,000 80,00 \

svod kruhový Pz 100mm

9 K 764508132 Montáž objímky kruhového svodu

Montáž svodu kruhového, průměru objímek

kus \ 4,000 45,00;

10 M 55344331A objímka svodu Pz 100mm atypická kus > 4,000 200,00 i

objímka svodu Pz 100mm trn 200mm

11 K 764508134 Montáž horního kolena kruhového svodu kus : 6,000 100,00
Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních

12 M 55344348 voleno kruhové lisované Pz 100mm kus : 6,000 65,00 l
koleno kruhové 72° lisované Pz 100mm

13 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 

klemDÍřské v, obiektech v do 6 m
t 0,017 900,00;

935,00 íCS URS 2020 01

765,00 ] CS URS 2020 01

11 000,00 ;CS URS 2020 01

14 547,50 l CS URS 2020 01

330.65 CS ÚRS 2020 011

3 155,30
690.00 CS ÚRS 2020 01

480,00 ] CS URS 2020 01 

180.00 CS ÚRS 2020 01

800.00 \

600,00 i CS ÚRS 2020 01 

390,00 ; CS ÚRS 2020 01 

15.30 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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