


II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat

Odhad stavebních nákladů

obj. č. členění dle stavebních objektů
ks délka [m]

plocha 

[m
2
]

kubatura 

[m
3
]

jednotková 

cena
cena  celkem 

OBJEKTY ŘADY 000 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

001 Příprava staveniště - odhumusování 169 315 70 11 852 050

001 Příprava staveniště - odlesnění - křoviny 1 608 42 67 536

001 Příprava staveniště - odlesnění - stromy 110 6 960 765 600

051 Rekultivace pozemních komunikací 11 550 805 9 297 750

052 Rekultivace ploch ZS 15 985 150 2 397 750

mezisoučet, příprava staveniště celkem 24 380 686

OBJEKTY ŘADY 100 - POZEMNÍ KMUNIKACE

101 Přeložka silnice II/360 km 0.000 - 3.999 3 999 37 927 3 607 136 802 689

výkopy 135 375 69 9 340 875

násypy 173 086 700 121 160 200

102 Přeložka silnice III/36077 195 1 595 3 100 4 944 500

výkopy 2 352 69 162 288

násypy 3 834 700 2 683 450

103 Přeložka stávající silnice II/360 v km 0,391 21 147 1 960 3 607 7 069 720

výkopy 3 036 700 2 125 200

násypy 2 383 69 164 427

104 Přeložka stávající silnice III/36078 v km 2,474 31 184 2 300 3 100 7 130 000

násypy 2 900 700 2 030 000

105 Přeložka stávající silnice III/15228 v km 2,952 15 132 1 055 3 100 3 270 500

výkopy 1 034 69 71 346

násypy 1 518 700 1 062 250

106 Přeložka stávající silnice II/152 v km 3,676 82 216 2 950 3 607 10 640 650

výkopy 4 260 69 293 940

násypy 3 875 700 2 712 500

107 Přeložka místní komunikace 157 885 3 100 2 743 500



výkopy 2 000 69 138 000

násypy 2 250 700 1 575 000

111 Přeložka polní cesty v km 2,952 15 128 406 2 790 1 132 740

112 Přeložka polní cesty v km 3,889 29 149 420 2 790 1 171 800

113 Hospodářské sjezdy 960 2 790 2 678 400

171 Dopravní značení provizorní 6 000 10 000 60 000

172 Dopravní značení trvalé 4 000 30 000 120 000

mezisoučet, pozemní komunikace celkem 321 283 975

OBJEKTY ŘADY 200 - MOSTNÍ OBJEKTY

201 Most na přeložce sinice II/360 v km 2,389 12 přes náhon řeky Rokytné 123 50 000 6 150 000

202 Most na přeložce silnice II/360 v km 2,427 13 přes řeku Rokytnou 350 50 000 17 500 000

203 Most na přeložce silnice II/360 v km 3,354 00 přes řeku Rokytku 1 730 50 000 86 500 000

204 Most na přeložce silnice III/36078 přes řeku Rokytnou 340 50 000 17 000 000

mezisoučet, mostní objekty celkem 127 150 000

OBJEKTY ŘADY 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

301 Úprava koryta řeky Rokytné 95 1 120 950 1 064 000

OBJEKTY ŘADY 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

401 Přeložka vedení VN 1 10 480 10 480

402 Ochrana kabelu VN 35 2 181 76 335

403 Přeložka vedení NN 88 415 36 313

404 Přeložka vedení VO 167 603 100 701

411 Přeložka optického kabelu 129 195 25 155

412 Přeložka metalického kabelu 90 208 18 720

mezisoučet, elektro a sdělovací objekty celkem 267 704

OBJEKTY ŘADY 500 - PLYNOVODY

501 Ochrana kabelu PKO 137 2 500 342 500



502 Přeložka VTL plynovodu (pod SO 103) 89 2 500 223 250

503 Přeložka VTL plynovodu v km 1,370 91 47 2 500 116 500

504 Přeložka VTL plynovodu v km 1,681 85 175 2 500 438 000

505 Přeložka VTL plynovodu v km 2,503 25 63 2 500 156 500

506 Přeložka VTL plynovodu v km 2,977 12 50 2 500 126 000

507 Přeložka VTL plynovodu v km 3,023 39 63 2 500 156 500

508 Přeložka STL plynovodu v km 2,397 66 185 1 800 333 720

mezisoučet, plynovody 1 892 970

OBJEKTY ŘADY 700 - OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

701 Přeložka božích muk 2 35 70

OBJEKTY ŘADY 800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ

801 Vegetační úpravy - ohumusování 118 857 88 10 399 988

801 Vegetační úpravy - náhradní výsadba - křoviny 26 000 500 13 000 000

801 Vegetační úpravy - náhradní výsadba - stromy 60 15 000 900 000

mezisoučet, vegetační úpravy 24 299 988

500 339 322STAVEBNÍ NÁKLADY CELKEM


