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STAVEBNÍ OBJEKT JKSO MJ MNOŽSTVÍ
JEDNOTKOVÁ 

CENA (KČ)

CENA 
CELKEM BEZ 

DPH (KČ)
000 Všeobecné položky 20 000 000 20 000 000
SO 001 Příprava území - kpl 1 10 990 000 10 990 000
SO 051 Rekultivace komunikací II. a III.tříd - kpl 1 9 430 000 9 430 000
SO 101 Přeložka silnice II/360 822237N m2 33 497 4 905 164 302 785
SO 102 Napojení sil. III/36077 v km 0,391 822247N m2 1 323 3 957 5 235 111
SO 103 Napojení stávající sil. II/360 v km 1,318 822237N m2 1 690 4 905 8 289 450
SO 104 Napojení sil. III/15228 v km 2,952 822247N m2 1 066 3 957 4 218 162
SO 105 Napojení II/152 v km 3,677 822237N m2 2 132 4 905 10 457 460
SO 106 Napojení MK 822277N1 m2 1 098 2 835 3 112 830
SO 107 Účelová komunikace vpravo v km 2,480 - 2,950 822277N1 m2 3 580 2 835 10 149 300
SO 108 Účelová komunikace vlevo v km 3,000 - 3,240 822277N1 m2 1 295 2 835 3 671 325
SO 111 Přeložka polní cesty v km 2,960-3,070 822297N m2 520 3 333 1 733 160
SO 112 Hospodářské sjezdy pro retenční nádrže 822277N1 m2 610 2 835 1 729 350
SO 113 Hospodářské sjezdy 822277N1 m2 2 417 2 835 6 852 195
SO 171 Dopravní značení provizorní - kpl 1 3 500 000 3 500 000
SO 172 Dopravní značení trvalé - kpl 1 6 000 000 6 000 000
SO 173 Revize stávajícího DZ v Jaroměřicích nad Rokytnou - kpl 1 2 800 000 2 800 000
Komunikace - Rizika R1 - R6 (22%) 51 051 248
SO 201 Most na přeložce sil. II/360 přes náhon, řeku Rokytnou a sil. III/36078 821113N1 m2 3 468 47 640 165 199 322
SO 202 Most na přeložce sil. II/360 přes řeku Rokytku 821113N1 m2 2 086 47 640 99 380 375
SO 251 Opěrná zeď v km 3,030 vlevo 815413 m3 39 19 670 760 819
Mosty - Rizika R1 - R6 (27%) 71 641 939
SO 301 Odvodnění silnice - kanalizace 827211 m 345 8 152 2 812 440
                                              - retenční nádrže 833118 m2 4 190 1 250 5 237 500
SO 302 Úpravy meliorací 827211 m 120 8 152 978 240
SO 404 Demontáž VO podél sil. III/36078 - kpl 1 120 000 120 000
SO 450 Silniční meteorologická stanice - kpl 1 1 200 000 1 200 000
SO 465 Přeložka kabelu NEJ.CZ v km 3,870 - KÚ - kpl 1 370 000 370 000
SO 501 Přeložka VTL plynovodu v km 1,280 827522 m 245 10 540 2 582 300
SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 1,610 827522 m 307 10 540 3 235 780
SO 503 Přeložka VTL plynovodu v km 2,930 a pod SO 104 827522 m 188 10 540 1 981 520
SO 504 Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111 827522 m 67 10 540 706 180
SO 505 Ochrana kabelu KAO v km 2,320 - m 1 90 000 90 000
SO 506 Přeložka VTL plynovodu v km 2,600 827522 m 314 10 540 3 309 560
SO 701 Přeložka božích muk v km 3,865 vpravo - kpl 1 680 000 680 000
SO 710 Přeložka oplocení v km 3,020 - 3,050 vlevo 815235 m 48 3 142 150 816
SO 801 Vegetační úpravy - Kraj Vysočina - kpl 1 640 000 640 000
SO 802 Vegetační úpravy - Město Jaroměřice n.R. - kpl 1 380 000 380 000

dle datové základny pro sestavení nákladů staveb z úrovně DUR - aktualizace 2023

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
STAVBA: II/360 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU - OBCHVAT, PD



Akce:         II/360 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU - OBCHVAT, PD

Stupeň:      DÚR

           REKAPITULACE ODHADU STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

CENA bez DPH CENA s DPH (21%)
Kč Kč

000 Všeobecné položky 20 000 000 Kč 24 200 000 Kč

SO 001 Příprava území 10 990 000 Kč 13 297 900 Kč

SO 051 Rekultivace komunikací II. a III.tříd 9 430 000 Kč 11 410 300 Kč

SO 101 Přeložka silnice II/360 164 302 785 Kč 198 806 370 Kč

SO 102 Napojení sil. III/36077 v km 0,391 5 235 111 Kč 6 334 484 Kč

SO 103 Napojení stávající sil. II/360 v km 1,318 8 289 450 Kč 10 030 235 Kč

SO 104 Napojení sil. III/15228 v km 2,952 4 218 162 Kč 5 103 976 Kč

SO 105 Napojení II/152 v km 3,677 10 457 460 Kč 12 653 527 Kč

SO 106 Napojení MK 3 112 830 Kč 3 766 524 Kč

SO 106 Napojení MK 10 149 300 Kč 12 280 653 Kč

SO 106 Napojení MK 3 671 325 Kč 4 442 303 Kč

SO 111 Přeložka polní cesty v km 2,960-3,070 1 733 160 Kč 2 097 124 Kč

SO 112 Hospodářské sjezdy pro retenční nádrže 1 729 350 Kč 2 092 514 Kč

SO 113 Hospodářské sjezdy 6 852 195 Kč 8 291 156 Kč

SO 171 Dopravní značení provizorní 3 500 000 Kč 4 235 000 Kč

SO 172 Dopravní značení trvalé 6 000 000 Kč 7 260 000 Kč

SO 173 Revize stávajícího DZ v Jaroměřicích nad Rokytnou 2 800 000 Kč 3 388 000 Kč

Komunikace - Rizika R1 - R6 (22%) 51 051 248 Kč 61 772 010 Kč

SO 201 Most na přeložce sil. II/360 přes náhon, řeku Rokytnou a sil. III/36078 165 199 322 Kč 199 891 180 Kč

SO 202 Most na přeložce sil. II/360 přes řeku Rokytku 99 380 375 Kč 120 250 254 Kč

SO 251 Opěrná zeď v km 3,030 vlevo 760 819 Kč 920 591 Kč

Mosty - Rizika R1 - R6 (27%) 71 641 939 Kč 86 686 747 Kč

SO 301 Odvodnění silnice - kanalizace 2 812 440 Kč 3 403 052 Kč

                                              - retenční nádrže 5 237 500 Kč 6 337 375 Kč

SO 302 Úpravy meliorací 978 240 Kč 1 183 670 Kč

SO 404 Demontáž VO podél sil. III/36078 120 000 Kč 145 200 Kč

SO 450 Silniční meteorologická stanice 1 200 000 Kč 1 452 000 Kč

SO 465 Přeložka kabelu NEJ.CZ v km 3,870 - KÚ 370 000 Kč 447 700 Kč

SO 501 Přeložka VTL plynovodu v km 1,280 2 582 300 Kč 3 124 583 Kč

SO 502 Přeložka VTL plynovodu v km 1,610 3 235 780 Kč 3 915 294 Kč

SO 503 Přeložka VTL plynovodu v km 2,930 a pod SO 104 1 981 520 Kč 2 397 639 Kč

SO 504 Přeložka VTL plynovodu v km 3,015 a pod SO 111 706 180 Kč 854 478 Kč

SO 505 Ochrana kabelu KAO v km 2,320 90 000 Kč 108 900 Kč

SO 506 Přeložka VTL plynovodu v km 2,600 3 309 560 Kč 4 004 568 Kč

SO 701 Přeložka božích muk v km 3,865 vpravo 680 000 Kč 822 800 Kč

SO 710 Přeložka oplocení v km 3,020 - 3,050 vlevo 150 816 Kč 182 487 Kč

SO 801 Vegetační úpravy - Kraj Vysočina 640 000 Kč 774 400 Kč

SO 802 Vegetační úpravy - Město Jaroměřice n.R. 380 000 Kč 459 800 Kč

CELKEM  ( Kč ) 684 979 168 Kč 828 824 793 Kč

rezerva 10% 68 497 917 Kč 82 882 479 Kč

CELKEM  ( Kč ) 753 477 084 Kč 911 707 272 Kč

NÁZEV OBJEKTU:


