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Smlouva o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

I. 

Smluvní strany


1. Jihomoravský kraj



zastoupený: 

Ing. Stanislavem Juránkem, hejtmanem kraje 


se sídlem:

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno



IČ:    


70888337



DIČ: 


CZ70888337, není plátcem DPH



bankovní spojení: 
Účet technické pomoci SROP č.ú 35-1404500217/0100
      (dále jen „objednatel nebo objednatel č.1 “) 

a

2.  
Vysočina


zastoupený:                RNDr. Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje          

kraj se sídlem:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava                                   



IČ:                              70890749


DIČ:


CZ70890749, není plátcem DPH             
 

Bankovní spojení:
Volksbank CZ, a.s., Jihlava, č.ú.: 4050004999/6800 

  (dále jen „objednatel nebo objednatel č.2 “) 

a
- společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

  u Krajského soudu v…….., v odd. …., vl. …..

- fyzická osoba (podnikající na základě živnostenského oprávnění č.j. ……….

zastoupený, ………………….., …………………….

se sídlem ………………

IČ: ………………..

DIČ: …………………

bankovní spojení: ………………….

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek zpracuje dokument „Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 – 2013“ (dále jen „dílo“, „ex-ante hodnocení“, „ex-ante evaluace“, nebo „projekt“). Účelem díla je optimalizace přidělování rozpočtových zdrojů pro Regionální operační programu NUTS II Jihovýchod (dále jen „ROP“) a zlepšení kvality programování. Hodnocení identifikuje a zhodnotí disparity, mezery a potenciál pro rozvoj, určí a posoudí střednědobé a dlouhodobé potřeby, cíle, kterých je třeba dosáhnout, očekávané výsledky, kvantifikované cíle, soudržnost a ekonomickou odůvodněnost navržené strategie, přidanou hodnotu Společenství, míru uvážení priorit Společenství, poznatky z předchozího programování a kvalitu postupů realizace, monitorování, hodnocení a finančního řízení.

III.

Způsob realizace díla

1. Ex-ante evaluace bude probíhat paralelně s tvorbou ROP a ve svých východiscích navazovat na výstupy ex-ante evaluace Národního rozvojového plánu (dále NRP) a Národního strategického referenčního rámce (dále NSRR). Přístup k hodnocení jednotlivých částí programových dokumentů vychází z předpokládané struktury operačních programů specifikované v metodice pro jejich tvorbu, zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj. Souběžně s ex-ante evaluací bude probíhat také posouzení vlivů operačního programu na životní prostředí (dále SEA hodnocení), které je rovněž nedílnou součástí předběžného hodnocení strategických programových dokumentů a je povinné ze zákona. Kromě zkvalitnění samotného programového dokumentu by měla přispět také k větší provázanosti jednotlivých operačních programů a intervencí jednotlivých cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti (dále HSS) a také ke včasné reflexi relevantních rysů operačních programů (dále OP) v národních programových dokumentech – NRP a NSRR.
2.  V průběhu realizace projektu je nutná průběžná komunikace zhotovitele se zadavatelem a dalšími relevantními subjekty. Ex-ante zhotovitel se proto zavazuje, že bude usilovat o uzavření dohody o součinnosti s  ostatními aktéry procesu tvorby a posuzování ROP a o vytvoření takových forem spolupráce s nimi, které povedou k naplnění účelu díla dle této smlouvy.
3. Vzhledem k tomu, že NRP může být vypracováván paralelně, ex-ante zhotovitel se zavazuje ve spolupráci se zadavatelem nalézt způsob, jak zapracovat a zohlednit připomínky k návrhu NRP a doporučení z jeho předběžného hodnocení do ROP.

4. 
5. Zpracovatel hodnocení ex-ante průběžně konzultuje s pracovní skupinou sestavenou ve stejném poměru ze zástupců Jihomoravského kraje a kraje Vysočina pro sledování realizace této zakázky (dále jen „pracovní skupina“) a upraví ji podle připomínek a doporučení této pracovní skupiny. Termíny a forma konzultace budou dohodnuty na první schůzce se zadavatelem
6. Zhotovitel musí zajistit flexibilitu všech prací s ohledem na možný vývoj požadavků Evropské komise v konkrétním nařízení a ve Working Paper EK.

7. Pro zhotovitele ROP pro NUTS II Jihovýchod je stanoven harmonogram, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

8. Zhotovitel ex-ante hodnocení bude při posuzování a tvorbě doporučení reflektovat výstupy projektů tvorby a hodnocení programových dokumentů ČR pro politiku HSS 2007-2013 a další metodické příručky a dokumenty relevantní pro přístup k řešení.
9. Při zhotovování díla bude zhotovitel postupovat v souladu s: 
-     pokyny objednatele,
· rozhodnutími dotčených orgánů a organizací,

-    platnými právními předpisy ČR,
· platnými nařízeními Evropské Komise a souvisejícími postupy a metodikami,

· zhotovitel bude respektovat krajské priority obou zadavatelů a další dokumenty z dané problematiky, které jsou podstatné pro tuto oblast.
IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. 
Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad provádění díla se zadáním v této smlouvě. 

2. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu na straně objednatele, je tento povinen neprodleně vyrozumět zhotovitele, převzít od něj v souladu včas a v kvalitě dle této smlouvy zpracovanou část díla uhradit mu účelně vynaložené náklady na takto zhotovenou část díla.

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele.

5. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady.

6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat žádné skutečnosti, které mohou bez dalšího zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů jiných osob nebo budou v rozporu s dobrými mravy.

7. Objednatel si vymiňuje, že celé dílo a jednotlivé výstupy, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny v dohodnuté formě. Zhotovitel ručí za věcnou a formální správnost díla. 
8. Součinnost bude poskytována objednatelem na výzvu zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Pokud objednatel poskytne zhotoviteli podklady nutné ke zpracování díla, zhotovitel se zavazuje tyto podklady nezveřejňovat ani jinak využívat pro své potřeby nebo pro své podnikatelské činnosti. 
1. 
2. 
Součinnost bude poskytována zadavatelem na výzvu zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Začátek formuláře

Konec formuláře

V.

Licence

1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména další zpracování a úpravu dokumentu „Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 – 2013“, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto dokumentu zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k využití dokumentu „Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 – 2013“ včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných.
2. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo.

3. Územní rozsah licence je neomezený.

4. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané v ustanovení  čl. VII. této smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku.

5. Objednatel není povinen licenci využít.

6. Porušením ustanovení o licenci jednou ze stran, vniká nárok druhé straně na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Toto ustanovení nemá vliv na právo žádat náhradu škody. 

VI.

Čas a místo plnění
1.
Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno ihned po uzavření této smlouvy, a to v souběhu s tvorbou ROP a SEA hodnocením dle odst. 1 a 5 čl. III této smlouvy. Dílo se dle  této smlouvy zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do   24. 4. 2006.            
2. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
3. Místem předání a převzetí díla je  budova Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Pokud bude při předávání a přebírání zjištěno, že dílo není provedeno řádně, tedy v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen v době stanovené objednatelem provést úpravy díla podle pokynů objednatele.

4. Objednatel není dílo povinen převzít, pokud toto není předáno včas a v souladu s touto smlouvou.

VII. 

Cena plnění, platební podmínky

1.
Celková a nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to takto:

Cena za provedení díla bez DPH:

Sazba DPH:

DPH:

Cena za provedení díla  včetně DPH:

2. Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Účastníci sjednávají, možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. 

3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí díla.
4. 50% z celkové ceny díla ve výši …………. Kč bude uhrazena objednatelem č. 1 a 50% z celkové ceny díla ve výši  …………… Kč  bude uhrazena objednatelem č. 2. Cenu uhradí objednatelé na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí díla v souladu s protokolem o předání a převzetí díla, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Zhotovitel vystaví fakturu pro objednatele č. 1 a fakturu pro objednatele č. 2. Faktura pro každého z objednatelů bude vystavena na 50% celkové ceny díla. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatelé si vyhrazují právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 
VIII. 

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele oproti termínu sjednanému dle bodu 1  článku VI. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VII. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody. 

IX.

Trvání smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit pokud zhotovitel nedodá dílo v termínu sjednaném dle bodu 1  článku VI. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 

3. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, vyjma důvodů uvedených v odst. 2 čl. IX. této smlouvy, bude postupováno podle odst. 2 čl. IV. této smlouvy
4. .
X. 

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 

5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. 

7. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
8. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne________, usnesením číslo_______, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady kraje., a to na základě radou řádně vyhlášené a vyhodnocené zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

9. Tato smlouva o dílo byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne________, a schválena usnesením číslo_______, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady kraje, a to na základě radou řádně vyhlášené a vyhodnocené zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

V … dne                                     V Brně dne … 2005 
V Jihlavě dne … 2005
za zhotovitele:                                   za objednatele: 

…………………….                       ……………………..              ……………………………

                                                               Ing. Stanislav Juránek                  RNDr. Miloš Vystrčil

                                                        hejtman Jihomoravského kraje
       hejtman kraje Vysočina
příloha č. 1 návrhu smlouvy-Členění dokumentu ROP a jeho etapizace
Příloha č.1 - Členění dokumentu ROP a jeho etapizace
	Kapitola

	Úvod 

	1. Analýza ekonomické a sociální situace regionu NUTS 2 Jihovýchod

	Všeobecná charakteristika

Území a jeho klimatické poměry 

Obyvatelstvo a demografie 

Správní a ekonomické členění regionu.

Závěry

Makroekonomická analýza a prognóza 

Kontext hospodářského vývoje  

Vývoj hlavních ukazatelů makroekonomického vývoje regionu v kontextu ČR a EU

Závěry 

Ekonomika

Podnikání a průmysl - analýza hospodářského vývoje,  hlavní nosné obory a jejich budoucnost

Znalostní ekonomika, inovace, výzkum a vývoj

Lidské zdroje, trh práce, kvalifikace a vzdělávání

Doprava a infrastruktura

Informační infrastruktura

Zdravotnictví

Cestovní ruch 

Zemědělství, lesnictví, rybářství

Integrovaná rizika – jejich předcházení a řešení 

Závěry

Životní prostředí

Ovzduší, 

Vody, 

Půda, 

Hluk, 

Potravinový řetězec 

Staré zátěže

Environmentální rizika

Hlavní body strategie trvale udržitelného rozvoje 

Závěry

Regionální rozvoj a veřejná správa

Harmonický rozvoj regionu, soudržnost :

Rozvoj měst

Rozvoj venkova

Veřejná správa

Závěry

Zhodnocení dopadů realizace dosavadních rozvojových programů 

Administrativní kapacita 

Závěry

	2. SWOT analýza regionu NUTS 2 Jihovýchod

	3. Strategie a priority

	2.1 Úvod

	2.2 Globální cíl ROP

	2.3 Strategie rozvoje regionu

	2.4 Priority pro podporu ze strukturálních fondů

Zdůvodnění priorit ve vazbě na analýzu regionu a ve vztahu k prioritám EU stanovených v SOZS a  prioritám NSRR (NRP) 

	2.5 Závěry z předběžného hodnocení programu

	4. Popis priorit

Specifické cíle priorit 

Rámcový popis podporovaných aktivit 

Kvantifikace cílů pomocí omezeného počtu ukazatelů pro výstupy, výsledky a dopady

Rozpis oblastí pomoci podle kategorií intervencí stanovených prováděcím nařízením 

	V popisu priorit je nutno zvlášť uvést  :

Informace o podpoře poskytované rozvoji měst, včetně seznamu měst, kterým bude poskytnuta podpora a způsobu pověření městských orgánů realizací této části ROP

Aktivity pro přizpůsobení ekonomiky regionu změnám v evropském a světovém ekonomickém prostředí.

Informaci o meziregionální spolupráci s minimálně jedním regionem jiného členského státu EU v rámci tohoto programu
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· Zpracování ROP podle kapitol 1-6 a 8 a jeho hmotné zachycení se považuje za I. etapu zpracování ROP.

· Zpracování ROP podle kapitol 7, 9 – 12 a jeho hmotné zachycení se považuje za II. etapu zpracování ROP.

I. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do 15. 1. 2006.

II. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do 30. 4. 2006.
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