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Propočet nutných  nákladů na částečnou  rekonstrukci  hlavní budovy  v areálu  České zemědělské akademie Humpolec ,  pobočka Havlíčkův Brod

Pozn. :  V první etapě jsou vyčísleny pouze náklady potřebné pro zahájení a standardní průběh výuky s uvažovaným počtem 80 studentů v prezenční formě studia .

Specifikace nutných prací a jejich ocenění

-  Rekonstrukce hygienických zařízení v objektu

   ( rekonstrukce rozvodů studené a teplé užitkové vody , výměna zařizovacích předmětů , 

     související stavební úpravy – obklady ,dlažby, omítky ,výměna armatur a baterií  )

                                                                                                           800 000 , Kč

-  Rekonstrukce elektro - silnoproud v celé budově

    Rozvody jsou   v provedení hliník , nevyhovují jak z hlediska kapacity tak z hlediska

    současných bezpečnostních požadavků  ( okruhy , rozvaděče ,jištění ,  osvětlovací tělesa 

   ,atd. ) . Tyto práce je nutno provést v celé budově , nelze je až na drobné výjimky rozdělit  

    např. po podlažích a provádět po etapách .    

                                                                                                        1 750 0000, Kč

- Částečná  rekonstrukce elektro – slaboproud  v budově

   Rozvody strukturované kabeláže jsou v budově částečně provedeny. Jejich kapacita a

   provedení neodpovídá standardům VUT . Veškeré informační toky na VUT probíhají 

   elektronickou cestou , proto je nutné , aby strukturovaná kabeláž včetně koncových prvků a 

   prvků pro přenos dat  Brno – Havlíčkův Brod plnila kapacitní i kvalitativní požadavky , tj.

   jejich provedení v kategorii 6.

   Rozvody strukturované kabeláže ve dvou stávajících počítačových učebnách včetně 

   počítačových stanic plní po doplnění potřebným softwarovým vybavením  požadavky FAST 

   pro zahájení výuky. Software zajistí FAST.

   Práce na částečné rekonstrukci slaboproudých rozvodů strukturované kabeláže je možno 

   provádět po dílčích etapách .  Pro zahájení výuky je nutné provést rekonstrukci páteřní sítě a

   větví do počítačových učeben a studovny.  Prvky pro přenos dat Brno – Havlíčkův Brod 

   zajistí FAST. V této etapě je nutno počítat s osazením nového   serveru pro potřeby FAST 

   včetně aktivních prvků . Rekonstrukce rozvodů do   dalších učeben je možno doplnit 

   v dalších etapách podle potřeb v dalších letech .

                                                                                                           1 200 000 , Kč

-  Drobné stavební úpravy v budově

    Repase oken v místnostech určených pro výuku FAST , částečná výměna vodovodních 

    baterií a umyvadel , doplnění žaluzií , částečná výmalba , drobné doplnění nábytkem .

                                                                                                           350 000 , Kč

Propočet nutných  nákladů  pro zahájení standardní výuky

                                            celkem                         4 100 000 , Kč

Pozn. :  Jedná se o kvalifikovaný odhad nákladů .

Propočet nákladů na druhou etapu  - tj. výuka v dalším akademickém roce pro dalších  40 – 60 přijatých studentů

Pokračování rekonstrukce rozvodů  strukturované kabeláže do  dalších učeben včetně  rozvodů v učebnách a datových zásuvek .         

                                                                                                           550 000 , Kč

Repase oken v dalších místnostech určených pro výuku FAST , částečná výměna vodovodních   baterií a umyvadel , doplnění žaluzií , částečná výmalba , drobné doplnění nábytkem .

                                                                                                           350 000 , Kč

Propočet  nákladů  pro druhou etapu výuky

                                            celkem                            900 000 , Kč

Pozn. :  Jedná se o kvalifikovaný odhad nákladů .

V Brně  7.8.2008

Ing. Petr Beneš ,CSc.
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