

KUMULATIVNÍ PROPOČET PROJEKTU



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROS

Projekt:

Biodiverzita - PR Šimanovské rašeliněště

Zadatel: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava 587 33

IČO:

70890749

DIČ:

CZ70890749

REKAPITULACE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKE ČASTI

Číslo a název objektu / provozní soubor	%	Celkem s DPH	HSV+PSV/ stavební práce	Stroje a zařízení - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	Nezpůsobilé výdaje projektu	Základ DPH 20%	Základ DPH 0%
1. SO-1: Revitalizace Maršovského potoka	11,2	116 400,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
2. SO-2: Tůně a další terénní úpravy	26,0	270 396,00	225 330,00	0,00	0,00	225 330,00	0,00
3. A. Kosení rašelinových biotopů	38,8	403 200,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00
4. B. Kácení dřevina a odstraňování náletů	21,1	219 411,60	182 843,00	0,00	0,00	182 843,00	0,00
5. Geodetické práce	2,3	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
7. Dokumentace skutečného provedení stavby	0,6	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Celkem přímé realizační náklady	100,00	1 039 407,60	866 173,00	0,00	0,00	866 173,00	0,00

REKAPITULACE VÝDAJŮ ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Díličí výdaje přípravy projektu		Základ pro DPH 20 %	DPH 20 %	Nezpůsobilé výdaje projektu	Cena s DPH
8. Výdaje za projektovou dokumentaci		30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
9. Výdaje za zpracování žádosti		9 500,00	1 900,00	0,00	11 400,00
10. Výdaje za výběrové řízení na dodavatele stavby - zadávací dokumentace		19 000,00	3 800,00	0,00	22 800,00
Celkem příprava projektu		58 500,00	11 700,00	0,00	70 200,00

REKAPITULACE VÝDAJŮ ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST

Díličí výdaje za inženýrskou činnost		Základ pro DPH 20 %	DPH 20 %	Nezpůsobilé výdaje projektu	Cena s DPH
11. Hlavní	Technický dozor investora	26 000,00	5 200,00	0,00	31 200,00
12. Hlavní	Autorský dozor projektanta	7 500,00	1 500,00	0,00	9 000,00
13. Doplňkové	Spolupráce při zadání realizace projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Doplňkové	Spolupráce po dokončení realizace projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příprava projektu		33 500,00	6 700,00	0,00	40 200,00

REKAPITULACE VÝDAJŮ NA PUBLICITU PROJEKTU

Díličí výdaje publicity projektu		Základ pro DPH 20 %	DPH 20 %	Nezpůsobilé výdaje projektu	Cena s DPH
15. Výdaje za informační tabuli		20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
16. Výdaje za publicitu projektu v tisku		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příprava projektu		20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00

SOUHRNNÉ VÝDAJE PROJEKTU

Přímé realizační náklady	Nepřímé realizační náklady			Celkové náklady akce
	Stavební a technologická část	Výdaje za PD projektu	Výdaje za inženýring projektu	
Základ pro DPH 20 %	866 173,00	58 500,00	33 500,00	978 173,00
DPH 20 %	173 234,60	11 700,00	6 700,00	195 634,60
Cena celkem za projekt	1 039 407,60	70 200,00	40 200,00	1 173 807,60
				2,31%

KUMULATIVNÍ PROPOČET PROJEKTU



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Projekt: **Biodiverzita - PP Jezdovické rašeliníště**

Zadatel: **KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava 587 33**

ÍČO: **70890749**

DIČ: **CZ70890749**

REKAPITULACE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

Číslo a název objektu / provozní soubor	%	Celkem s DPH	HSV+PSV stavební práce	Stroje a zařízení - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	Nezpůsobilé výdaje projektu	Základ DPH 20%	Základ DPH 0%
1. A. Kosení rašelinných biotopů	28,6	205 056,00	170 880,00	0,00	0,00	170 880,00	0,00
2. B. Kácení dřevin a odstraňování náletů	56,4	404 385,60	336 988,00	0,00	0,00	336 988,00	0,00
3. C. Revitalizace odvodňovacích struh	10,0	71 370,00	59 475,00	0,00	0,00	59 475,00	0,00
4. D. Mechanické narušení drů	2,0	14 592,00	12 160,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00
5. Geodetické práce	2,9	21 000,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
Celkem přímé realizační náklady	100,00	716 403,60	597 003,00	0,00	0,00	597 003,00	0,00

REKAPITULACE VÝDAJŮ ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Díličí výdaje projektu	Základ pro DPH 20 %	DPH 20 %	Nezpůsobilé výdaje projektu	Cena s DPH
6. Výdaje za projektovou dokumentaci	18 000,00	3 600,00	0,00	21 600,00
7. Výdaje za zpracování žádosti	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
8. Výdaje za výběrové řízení na dodavatele prací	12 500,00	2 500,00	0,00	15 000,00
Celkem příprava projektu	40 500,00	8 100,00	0,00	48 600,00

REKAPITULACE VÝDAJŮ ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST

Díličí výdaje za inženýrskou činnost	Základ pro DPH 20 %	DPH 20 %	Nezpůsobilé výdaje projektu	Cena s DPH
9. Hlavní Technický dozor investora	17 500,00	3 500,00	0,00	21 000,00
10. Hlavní Autorský dozor projektanta	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
11. Doplňkové Ostatní inženýring	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Doplňkové Spolupráce po dokončení realizace projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příprava projektu	22 500,00	4 500,00	0,00	27 000,00

REKAPITULACE VÝDAJŮ NA PUBLICITU PROJEKTU

Díličí výdaje publicity projektu	Základ pro DPH 20 %	DPH 20 %	Nezpůsobilé výdaje projektu	Cena s DPH
13. Výdaje za informační tabuli	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
14. Výdaje za publicitu projektu v tisku	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příprava projektu	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00

SOUHRNNÉ VÝDAJE PROJEKTU

Kategorie výdajů	Přímé realizační náklady			Nepřímé realizační náklady			Celkové náklady akce
	Stavební a technologická část	Výdaje za PD projektu	Výdaje za inženýring projektu	Výdaje za PD projektu	Výdaje za publicitu projektu	Výdaje za publicitu projektu	
Základ pro DPH 20 %	597 003,00	40 500,00	22 500,00	20 000,00	20 000,00		680 003,00
DPH 20 %	119 400,60	8 100,00	4 500,00	3,77%	4 000,00	3,35%	136 000,60
Cena celkem za projekt	716 403,60	48 600,00	27 000,00		24 000,00		816 003,60

KUMULATIVNÍ PROPOČET PROJEKTU



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Projekt:

Biodiverzita - PR V Iisovech

Zadatel: **KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57, Jihlava 587 33**

IČO:

70890749

DIČ:

CZ70890749

REKAPITULACE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ČASTI

Číslo a název objektu / provozní soubor	%	Celkem s DPH	HSV+PSV stavební práce	Stroje a zařízení - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	Nezpůsobilé výdaje projektu	Základ DPH 20%	Základ DPH 0%
1. SO-1: Obnova vodní nádrže na pozemku p.č. 1010/1	25,5	1 956 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00
2. SO-2: Obnova višesčnicové vodoteče	0,9	67 680,00	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00
3. SO-03: Obnova zaniklé tůně na pozemku KN 1037/2	4,5	342 720,00	285 600,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00
4. SO-04: Revitalizace rašelinových kup	0,6	46 368,00	38 640,00	0,00	0,00	38 640,00	0,00
5. SO-05: Rybník Kačerák	43,8	3 360 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
6. SO-07: Zakládání tůně a mokřady	2,8	218 400,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
3. A. Kosení rašelinových biotopů	12,9	988 416,00	823 680,00	0,00	0,00	823 680,00	0,00
4. B. Kácení dřevin a odstraňování náletů	6,2	475 670,40	396 392,00	0,00	0,00	396 392,00	0,00
5. Geodetické práce	1,9	144 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
7. Dokumentace skutečného provedení stavby	1,0	78 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Celkem přímé realizační náklady	100,00	7 677 254,40	6 397 712,00	0,00	0,00	6 397 712,00	0,00

REKAPITULACE VÝDAJŮ ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

Díličí výdaje přípravy projektu	Základ pro DPH 20 %	DPH 20 %	Nezpůsobilé výdaje projektu	Cena s DPH
8. Výdaje za projektovou dokumentaci (DUR, DSP, položkový rozpočet)	199 900,00	39 980,00	0,00	239 880,00
9. Výdaje za zpracování žádosti	199 900,00	39 980,00	0,00	239 880,00
10. Výdaje za výběrové řízení na dodavatele stavby - zadávací dokumentace	35 000,00	7 000,00	0,00	42 000,00
Celkem příprava projektu	434 800,00	86 960,00	0,00	521 760,00

REKAPITULACE VÝDAJŮ ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST

Díličí výdaje za inženýrskou činnost	Základ pro DPH 20 %	DPH 20 %	Nezpůsobilé výdaje projektu	Cena s DPH
11. Hlavní Technický dozor investora	199 900,00	39 980,00	0,00	239 880,00
12. Hlavní Autorský dozor projektanta	45 000,00	9 000,00	0,00	54 000,00
13. Doplnkové Ostatní inženýring	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Doplnkové Spolupráce po dokončení realizace projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příprava projektu	244 900,00	48 980,00	0,00	293 880,00

REKAPITULACE VÝDAJŮ NA PUBLICITU PROJEKTU

Díličí výdaje publicity projektu	Základ pro DPH 20 %	DPH 20 %	Nezpůsobilé výdaje projektu	Cena s DPH
15. Výdaje za informační tabuli	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
16. Výdaje za publicity projektu v tisku	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem příprava projektu	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00

SOUHRNNÉ VÝDAJE PROJEKTU

	Přímé realizační náklady		Nepřímé realizační náklady				Celkové náklady akce
	Stavební a technologická část	Výdaje za PD projektu	Výdaje za inženýring projektu	Výdaje za publicitu projektu			
Základ pro DPH 20 %	6 397 712,00	434 800,00	244 990,00	20 000,00			7 097 502,00
DPH 20 %	1 279 542,40	86 960,00	48 998,00	4 000,00	3,83%	0,31%	1 419 500,40
Cena celkem za projekt	7 677 254,40	521 760,00	293 988,00	24 000,00			8 517 002,40