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Dohoda o financování Změny č. 32 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod
Uzavřená podle § 45 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Navrhovatel:

Kraj Vysočina 

zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
k podpisu pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku 
Žižkova 57
587 33 Jihlava

2. Pořizovatel změny:
Město Havlíčkův Brod




zastoupené starostou Bc. Janem Teclem,
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod
II.

Předmět dohody

Pořizovatel  se zavazuje  pro navrhovatele zajistit pořízení a vydání Změny č. 32 územního plánu sídelního útvaru (dále ÚPSÚ) města Havlíčkův Brod – lokality č. 32A. Zpracovatelem projektu Změny č. 32 bude projektová společnost Drupos – projekt v.o.s., Příčná 260, 580 01 Havlíčkův Brod. Navrhovatel požaduje na pozemcích parc.č. st. 2457, st. 3651, st. 3656/3, st. 3656/4, st. 3657, st. 4661, st. 5775 a parc.č. 1967/2, 1968/1, 2403/5, 3934, 4238 v k.ú. Havlíčkův Brod změnu stávajícího funkčního využití „Ov - Plocha občanského vybavení“ na funkční využití „Vd - Území drobné výroby a služeb“.

Možné dodatečné podklady k žádosti o Změnu č. 32 ÚPSÚ Havlíčkův Brod, které vyplynou z projednání – např. odborná vyjádření, studie, posouzení či stanoviska (např. hluková studie, rozptylová studie, hodnocení zdravotních rizik, posouzení z hlediska životního prostředí), které jsou nezbytné dle českého právního řádu, či je bude požadovat zpracovatel Změny, si zajistí navrhovatel Změny sám a doloží během zpracování Změny č. 32 ÚPSÚ Havlíčkův Brod.
III.

Doba plnění

Pořizovatel se zavazuje zpracovat Změnu č. 32 ÚPSÚ Havlíčkův Brod – lokalita č. 32A v následujícím termínu:

I.etapa: zpracování, projednání a schválení návrhu zadání Změny č. 32 ÚPSÚ Havlíčkův Brod – předpoklad září 2012.

II.etapa: zpracování, projednání a podání návrhu na vydání návrhu Změny č. 32 ÚPSÚ Havlíčkův Brod – předpoklad březen 2013
Dojde-li během provádění Změny č. 32 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod k nepředpokládaným událostem, např. vypracování biologického hodnocení, vypracování  posudku vlivů územně plánovací dokumentace Změny č. 32 ÚPSÚ Havlíčkův Brod na životní prostředí (SEA) dle zákona č.93/2004 Sb., nebo vypracování konceptu stanoviska dotčeného orgánu státní správy, atd., vymiňuje si pořizovatel úpravu termínu plnění a úpravu finančního vyrovnání a její projednání s navrhovatelem. Pokud nebude možné dokončit projednání změny z důvodů nesouhlasných či rozporných stanovisek dotčených orgánů může být projednávání Změny č. 32 ÚPSÚ – lokality 32A zcela zastaveno. Termín II.etapy je tedy pro pořizovatele závazný za předpokladu souhlasu dotčených orgánů a účastníků řízení s projednávanou Změnou č. 32 ÚPSÚ Havlíčkův Brod – lokalitou 32A.

IV.

Cena provedení Změny

Požadavek pořizovatele na úplnou úhradu nákladů pořízení Změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod je dán „výhradní potřebou“, tzn. osobním zájmem fyzické osoby - navrhovatele na pořízení Změny ÚPSÚ města Havlíčkův Brod., na základě § 45 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Navrhovatel se zavazuje zaplatit pořizovateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s pořízením  části Změny č. 32 ÚPSÚ Havlíčkův Brod – lokalitou č. 32A vzniknou.

I.etapa (dokumentace a podklady pro I.etapu)
540,- Kč
(tj. cena za pořízení podkladů pro vypracování zadání Změny č.32)

II.etapa (dokumentace pro II.etapu)
4.860,- Kč

(tj. cena za zpracování návrhu bez konceptu a bez posouzení vlivu na udržitelný rozvoj) 

V.

Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na fakturaci ceny Změny č. 32 ÚPSÚ Havlíčkův Brod následně:

I.etapa – po projednání a před schválením zadání Změny č. 32 zastupitelstvem bude fakturována a navrhovatelem uhrazena částka za I.etapu
II.etapa – po projednání a před vydáním Změny č. 32 zastupitelstvem bude fakturována a navrhovatelem uhrazena zbývající částka (částka za II.etapu)

Obě faktury budou uhrazeny ve lhůtě 14-ti dnů po doručení faktury. Účastníkům dohody se doručuje na adresu uvedenou v této dohodě, pokud písemně neoznámí změnu adresy pro doručování. 
VI.

Jiná ujednání

Otázky touto dohodou výslovně neupravené, popř. otázky sporné se posuzují podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky.

Dohodu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami. Dodatečné úpravy předmětu dohody a jeho věcného obsahu vyvolané požadavkem ze strany navrhovatele opravňují pořizovatele nově upravit cenu a dodací lhůty.

Jestliže navrhovatel od dohody z jakýchkoliv důvodů nezaviněných pořizovatelem před ukončením prací odstoupí, vyúčtuje mu pořizovatel veškeré prokazatelné náklady spojené s rozpracovaností do 30-ti dnů po zastavení prací a navrhovatel se pro tento případ zavazuje náklady uhradit do 14-ti dnů.

Pokud nebude možné z jakýchkoliv důvodů nezaviněných pořizovatelem dokončit práce (např. nesouhlasná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů apod.) a dojde tedy z těchto důvodů k zastavení pořízení změny, pořizovatel navrhovatele vyrozumí o důvodech zastavení prací a vyúčtuje mu veškeré prokazatelné náklady spojené s rozpracovaností a navrhovatel se pro tento případ zavazuje tyto náklady uhradit do 14-ti dnů.

Dohoda se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Dohoda se stává platnou a účinnou současně ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že obsah dohody, se kterým se před podpisem seznámily, je v souladu s jejich vůlí, dohoda nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Rada Kraje Vysočina rozhodla usnesením xxxx/26/2012/RK ze dne 3. 7. 2012 uzavřít tuto dohodu.
Pořizovatel:






Navrhovatel:

V Havlíčkově Brodě





V Jihlavě
Dne ……………





Dne ……………    

………………………………
………………………………

Bc. Jan Tecl
Ing. Libor Joukl
starosta města
náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku
- 1 -

