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Počet stran: 3
Číslo dodatku smlouvy Kraj Vysočina: 
Číslo dodatku smlouvy statutární město Jihlava:
Číslo dodatku smlouvy Dopravní podnik města Jihlavy: 

DODATEK č. 1 SMLOUVY 
o společném postupu zadavatelů
Číslo smlouvy Kraj Vysočina: 
Číslo smlouvy statutární město Jihlava:
Číslo smlouvy Dopravní podnik města Jihlavy:


Smluvní strany

Kraj Vysočina
Se sídlem:		Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
IČO: 	708 90 749
DIČ:			CZ70890749
(dále jen „zadavatel č. 1“)
a

statutární město Jihlava
Se sídlem:	Jihlava, Masarykovo nám. 1, PSČ 586 28
[bookmark: __Fieldmark__52_1090332324]Zastoupené:	PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem
IČO: 	00286010
[bookmark: __Fieldmark__62_1090332324]DIČ:	CZ00286010
(dále jen „zadavatel č. 2“)

a

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Se sídlem:	Jihlava, Brtnická 1002/23, PSČ 586 01
Zastoupený:	Ing. Josefem Vilímem, předsedou představenstva
IČO: 	25512897
DIČ:	CZ25512897
(dále jen „zadavatel č. 3“)



(společně také dále jen „zadavatelé“)

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a článku VI. odst. 6 smlouvy tento dodatek smlouvy:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je vypuštění stavebních objektů Dopravního podniku města Jihlavy, a. s. a změna názvu objektu SO 301. Jedná se o stavební objekty SO 402 Přípojka NN pro zastávkový přístřešek - část točna, SO 700 WC pro řidiče - část točna a SO 701 Přístřešek pro cestující.

2. Smluvní strany se s odkazem na ust. článku VI. odst. 6 smlouvy dohodly na této změně:
[bookmark: _GoBack]Článek I smlouvy v původním znění se ruší a nahrazuje tímto ve znění:

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“, jejímž předmětem jsou stavební práce na rekonstrukci a modernizaci komunikace II/523 v intravilánu města Jihlavy, ulice Na Dolech a ulice Humpolecká, vč. dešťové kanalizace, úpravy vodovodu, napojení ostatních komunikací, úpravy a doplnění chodníků, napojení nemovitostí, úpravy veřejného osvětlení, zřízení světelného signalizačního zařízení a přeložky trakčních stožárů. Předmětem této smlouvy je dále úprava vzájemných práv a povinností zadavatelů v souvislosti se společným zadáním veřejných zakázek pro výkon technického dozoru stavebníka a pro výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro dotčenou stavbu „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“.

Článek II odst. 3 smlouvy v původním znění se ruší a nahrazuje tímto ve znění:

Veřejná zakázka na stavební práce bude zadána jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce formou otevřeného řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Předmět veřejné zakázky je členěn na jednotlivé stavební objekty dle těchto projektových dokumentací:
· Projektová dokumentace „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“ vypracované firmou PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno (objednatel Kraj Vysočina).
· Projektová dokumentace „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. ul. Jiráskova s ul. S. K. Neumana, točna trolejbusů“, vypracované firmou PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno (objednatel statutární město Jihlava).

Členění na jednotlivé stavební objekty:

Projektová dokumentace „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“ (objednatel Kraj Vysočina)
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady
SO 100	Komunikace – silnice II/523
SO 100.1	Komunikace – část točna – zálivy BUS
SO 100.2	Chodníky
SO 101	Komunikace - sjezdy
SO 102	Komunikace – místní komunikace
SO 102.1	Komunikace – část křižovatka, sil. II/523
SO 102.2	Komunikace – část křižovatka, místní komunikace
SO 102.3	Komunikace - část křižovatka, vjezd mlékárna
SO 103	Chodníky - část křižovatka
SO 301	Odvodnění komunikace Š1-Š11
SO 302	Úpravy na vodovodu LT 300/150 – část křižovatka

Projektová dokumentace „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. ul. Jiráskova s ul. S. K. Neumana, točna trolejbusů“ (objednatel statutární město Jihlava)
Objekty statutárního města Jihlavy:
SO 100	Komunikace - část točna
SO 101	Chodníky - část točna
SO 401	Přeložka VO, osvětlení zastávek – část točna
SO 403	Přeložka VO  - část křižovatka
SO 404	Přeložka VO – část Na dolech
PS 900 	SSZ křižovatky

Objekty Dopravního podniku města Jihlavy:
SO 301	Přípojka vodovodu a el. energie pro WC – část točna – stavební příprava 
SO 650	Přeložka trakčních stožárů, úprava trakčního vedení 

Investorem stavebních objektů SO 000; SO 100; SO 100.1; SO 100.2; SO 101; SO 102; SO 102.1; SO 102.2; SO 102.3; SO 103; SO 301 a SO 302 dle PD „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. s III/13112“ je zadavatel č. 1. 

Investorem stavebních objektů SO 100, SO 101, SO 401, SO 403, SO 404 a PS 900 dle PD „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. ul. Jiráskova s ul. S. K. Neumana, točna trolejbusů“ je zadavatel č. 2.

Investorem stavebních objektů SO 301 a SO 650 dle PD „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. ul. Jiráskova s ul. S. K. Neumana, točna trolejbusů“ je zadavatel č. 3.


Článek II odst. 10 smlouvy v původním znění se ruší a nahrazuje tímto ve znění:

Zadavatel č. 3 uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem budou stavební objekty označené jako SO 301 a SO 650 dle PD „II/523 Jihlava – žel. přejezd St. Hory – křiž. ul. Jiráskova s ul. S. K. Neumana, točna trolejbusů“.


II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu zadavatel č. 1, zadavatel č. 2 a zadavatel č. 3 obdrží dva stejnopisy.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Tento dodatek smlouvy byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne ................................., usnesením č. ..................................

Tento dodatek smlouvy byl projednán a schválen na zasedání Zastupitelstva statutárního města Jihlavy dne ................................., usnesením č. ..................................

Tento dodatek smlouvy byl projednán a schválen dle interních směrnic (zřizovací listiny, smlouvy) zadavatele č. 3.
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	primátor
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