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Položkový rozpočet realizace projektu 

 

 

Zázemí, šatny a tribuna 13 997 497 Kč 

Částky vychází ze zpracované PD pro 

provedení stavby – doložena kopie krycího 

listu, kompletní rozpočet je doložen na CD 

v příloze č. 4 

Retoping atletické dráhy a sektorů 1 424 606 Kč 

Částka vychází z VŘ (zrušeno, částka 

převyšovala předpokládaný rozpočet) – 

doložena kopie 

Výměna povrchu UMT na fotbalovém hřišti 9 805 100 Kč 

Částka vychází z nabídky – doložena kopie 

 

Cena celkem (zaokrouhleno na tisíce) 

 

25 227 000 Kč 
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