RK-03-2017-46, pf¥. 3
pocet stran: 33

Dohoda o postoupeni_Smlouvy o provedeni verejné zakazky €. objednatele 88787 €.
zhotovitele D16001.4 ze dne 13. 1. 2016
uzaviena dle § 1895 a nasl. zékona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
mezi

Krajem Vysocina
se sidlem ZiZkova 57, 587 33 Jihlava
ICO: 70890749

Jednajici: MUDr. Jifim Bé&hounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy povéfen Ing. Jan
Hyli§, ¢len rady kraje pro oblast dopravy a silni€niho hospodarstvi

zastupce pro véci technicke: Ing. Irena Sedova , Ing. Hana Matulova
ICO: 70890749
(dale jen ,Postupitel”)

a

2. Krajskou spravou a udrzbou silnic Vysociny, pfispévkovou organizaci
se sidlem Kosovska 16, 586 01 Jihlava

ICO: 00090450

Jednajici: Ing. Janem Mikou MBA., Feditelem pfispévkové organizace

(dale jen ,Postupnik®)

timto nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji tuto
Dohodu o postoupeni Smlouvy o provedeni verejné zakazky
(déle jen ,,Dohoda*)

l.
Uvodni ustanoveni

Postupitel jako objednatel uzaviel dne 13. 1. 2016 shora uvedenou Smlouvu o provedeni
vefejné zakazky €. objednatele 88787 €. zhotovitele D16001.4 (pfiloha €. 2 této dohody) se
zhotovitelem DIPONT, s.r.o. Libouchec ¢&.p. 505, Usti nad Labem 400 01 zastupce pro véci
smluvni: Ing. Marta Novakova, 1C0:28693094 (dale také jako ,zhotovitel* & ,postoupena
strana®), na jejimz zakladé se postupitel jako objednatel zavazal za predmétné dilo: ,,11/348
Chyska — most ev. ¢. 348 — 006 uhradit postoupené strané jako zhotoviteli sjednanou cenu
za pfedmeét pInéni vyplyvajici z dot€ené smlouvy o provedeni vefejné zakazky a to v rozsahu
praci , které budou zhotovitelem provedeny po podpisu této dohody do konce terminu
stanovenych objednatelem k zajidténi plnéni pfedmétu dila.

Postupitel jako objednatel uzavfel na z&kladé rozhodnuti o vybéru nejvhodné&jsi nabidky
vefejné zakazky €.: 521722 se zhotovitelem pfedmétnou a shora specifikovanou Smlouvu
v rozsahu pInéni pfedmétu uvedené verejné zakazky.
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jakoubkova
Textový rámeček
RK-03-2017-46, př. 3
počet stran: 33


Il
Predmét Dohody

Pfedmétem této dohody je postoupeni prav a povinnosti postupitele ve prospéch
postupnika, a to veskerych prav a povinnosti vyplyvajicich postupiteli ze shora uvedené
Smlouvy a tykajici se zhotoveni dila spoc€ivajiciho v realizaci zpracovani projektové
dokumentace na akci : ,11/348 ChySka — most ev. €. 348 — 006“ aktualizace PD a veSkera
prava a povinnosti zadavatele vefejné zakazky ¢.: PD-04-2015

Postoupena strana vyslovila s postoupenim prav a povinnosti ze smlouvy o provedeni
verfejné zakazky dle €l. 1, odst. 1 souhlas, ktery je pfilohou €. 1 této Dohody. Postoupeni
smlouvy vic&i postoupené strané je ucinné okamzikem, kdy ji postupitel postoupeni
smlouvy  oznami.

Postupitel dnem nabyti U€innosti této Dohody postupuje ve prospéch postupnika veskera
prava a povinnosti spocivajici v realizaci dila dle pfislusné Smlouvy a naplnéni
veskerych smluvnich podminek uvedenych v pfislusné Smlouvé, aby doslo k Fadnému
plnéni pfedmétu této Dohody a veSkerych prav a povinnosti zadavatele vefejné zakazky.

Postupnik se timto zavazuje uhradit postoupené strané jako zhotoviteli sjednanou cenu
dila v rozsahu ¢€innosti které budou zhotovitelem provedeny do konce terminu plnéni.

. Smluvni strany se dohodly, e Kraj Vysogina preda KSUSV na zakladé predavaciho
protokolu rozpracované dokumenty, Casti projektové dokumentace dostupné ke dni
podpisu Dohody a Smlouvu o provedeni vefejné zakazky (pokud jiz nebyly doklady
protokolarné pfedany pred podpisem této smlouvy).

.
Uplata za postoupeni smlouvy

. Postupitel a postupnik timto sjednavaji, Ze k postoupeni prav a povinnosti z pfislusné
Smlouvy je mezi smluvnimi stranami sjednano jako bezuplatné.
Iv.

Zavérecéna ustanoveni

Rada Kraje Vysoclina usnesenim ¢&. xx/03/2017/RK ze dne 17. 1. 2017 rozhodla o
uzavieni Dohody o postoupeni Smlouvy o provedeni vefejné zakazky uzaviené dne 13.
1. 2016 k zajisténi pInéni pfedmétu uvedené verejné zakazky: ,11/348 ChySka — most ev.
¢. 348 — 006*

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze jim nejsou znamy zadné skute¢nosti, které by uzavieni
této dohody branily.

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti originalu a kazda
ze smluvnich stran obdrzi jeden stejnopis.

Strana 2 (celkem 3)



4. Smluvni strany shodné prohla8uiji, Ze si dohodu pfed jejim podpisem precetly, Zze souhlasi
s jejim obsahem a Ze dohoda byla uzaviena po vzajemném projednani na zakladé
pravdivych udaju a na zakladé jejich svobodné a pravé vile. Na dikaz téchto skute¢nosti
ji opatfuji svymi podpisy.

5. Tato dohoda nabyva platnosti dnem podpisu a G€innosti dnem uverejnéni v informaénim
systému verejné spravy — Registru smluv.

6. Postupnik vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této dohody vcetné podpist
v informacnim systému vefejné spravy — Registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze zdkonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach Gc&innosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv) zajisti Postupitel.

8. Prilohy, které tvofi nedilnou sou¢ast této Dohody:

Pfiloha €. 1 : Souhlas s Dohodou o postoupeni Smlouvy o provedeni vefejné zakazky.

Pfiloha €. 2 : Smlouva o provedeni vefejné zakazky ¢.: 88787 ze dne 13. 1. 2016

Pfiloha €. 3 : Dodatek €. 1 Smlouvy o provedeni vefejné zakazky ¢&.: 91324 ze dne 16. 05. 2016
Pfiloha €. 4 : Dodatek €. 2 Smlouvy o provedeni vefejné zakazky ¢.: 98442 ze dne 26. 10. 2016

V dihlavé dne ........ccccccunnnnnnee, Vdihlavé dne ................oeee
e I ng Jan Hyl |s ............................ Ing Jan M|ka MBA .......
¢len rady kraje pro oblast feditel KSUSV

dopravy a silni¢niho hospodarstvi
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- SOUHLAS
s Dohodou o postoupeni Smiouvy o provedeni vefejné zakazky €. objednatele
887871 &. zhotovitele D16001.4 ze dne 13, 1. 2016

die ustanoveni § 1895 a nésl. zakona ¢&. 89/2012 5b., ob&ansky zakonik, v platném znéni

DIFONT, s.r.o.

Libouchec €.p. 505, 403 35

Kligska 1432/18, Usti nad Labem, 400 01

zastupce pro véci smluvni:  ing. Marta Novakova, jednatelka
zéstupce pro véci technické: ing. Petr Novak; Ing. Martin Pldek
ICO: 28693094

( déle jen postoupena strana® )

timto niZe uvedeného dne, mésice a roku vyslovuje svijj

SOUHLAS

s Dohodou o postoupeni Smlouvy o provedeni veiejné zakazky ¢. objednatele
88787/ &. zhotovitele D16001.4 ze dne 13. 1. 2016
#1348 Chyska — most ev. €. 348 — 006"

jejim obsahem, zménou na strané objednatele oznacené smiouvy o provedeni vefejné zakazky,
a dale prohlasuje, Ze vyslovné souhlasi s postoupenim shora uvedené Smlouvy o provedeni
vefejné zakazky &. objednatele 88787/ &. zhotovitele D16001.4 ze dne 13. 1. 20186, z postupitele:
Kraje Vysoéina se sidlem Zizkova 57, 587 33 Jihlava, ICO: 70890749, jednajici: MUDr. Jifim
Béhounkem, hejtmanem kraje, na postupnika: Krajskou spravu a udrzbu silnic Vysodiny,
pfispévkovou organizaci se sidlem Kosovska 16, 568 01 Jihlava, ICO: 00090450, jednajici: Ing.
Janem Mikou, feditelem pfispévkové organizace. Zaroven postoupena strana timto souhlasi
s postoupenim veskervch prav a povinnosti z postupitele na postupnika, a to zcela v souladu
s ujednanim dle Dohody o postoupeni Smiouvy o provedeni vefejné zakazky €. objednatele
88787/ & zhotovitele D16001.4 ze dne 13. 1. 2016 (dale jen ,Dohoda"), tak je shora v této
Dohodé sjednano mezi postupitelem a postupnikem. Zarovef postoupena strana prohlasuje, Ze
se vzdava moznosti odmitnuti osvobozeni postupitele ve smyslu § 1899 zak. & 89/2012 Sb., a
Ze se seznamila se znénim Dohody, je srozuména se vSemi skuteénostmi v této Dohodé
uvedenymi a se znénim této dohody souhlasi.

Pfiloha: 1 x navrh Dohody o postoupeni Smlouvy o provedeni vefejné zakazky

Usti nad Labem dne 5.12.2016

iy
o 4 /
Ing. Marta Novakova di PO G L Mﬁ -, /\\
. L _
Jednatelka DIPONT s.r.0. - projektovd 2 |nzenvrské Elnnust k @ L
403 35 Libouchec é.p. 505 o
1&; 28693094 Dié: 228693094
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K

raj Vysocing

88787

KRAJSKY URAD KRAJE Vysoéina

Nazev dokumentu:

Smiouva o provedeni VZ - PD 11/348 ChySka — most ev. €. 348 — 006

Opravnén/povéren k podpisu:

Ing. Libor Joukl

Schvaleno: ZK Datum: |15.12.2015 |C.usneseni: |0578/07/2015/ZK
Dokument ulozen u: Bc. Lenka Prochézkové
Pocet vyhotoveni: 5
Adresat: DIPONT, s.r.0., U Cukrovaru 509/4, 400 07 Usti nad Labem
Smluvni ¢astka: 1) 336864.00
Odpovédny odbor: 2) odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi
Podpis zajistit do: 13.1.2016
Pracovisté/pracovnik Datum Podpis

Zpracoval: Bc. Prochazkova/ODSH  |12.1.2016 ﬁ,ﬁym¢aw« '''''
Projednano s: Ing. Matulova / ODSH 12.1.2016 s
Pravni kontrola: JUDr. Miladek / ODSH 12.1.2016 ﬁ;}
Predklada: Ing. Strnadova / ODSH 12.1.2016 ? / '
Potvrzeni pfijmu smlouvy do Ing. Strnadova / ODSH 12.1.2016 v / };/
predbézné evidence 3) %//’f/
Zodpovida: Pfikazce operace: Ing. Strnadova / ODSH 12.1.2016 *u/

Spravce rozpoétu: | Paulikova / OE 12.1.2016 /‘é?/c&(/ e
Poznamka:

Subjekt (ICO: 28693094), se kterym je uzavirana smlouva NENi nespolehlivym platcem dle § 109 od. 3 zakona o

DPH; (ovéreni proved!: prochazkova.l, datum ovéfeni: 6.1.2016 14:33:02):

Predmétem plnéni je vypracovani projektové dokumentace pro akci Il/348 Chyska — most ev. ¢. 348 — 006

Bozpoétové skladba:
Castka s DPH: , Datum Od: , Datum do:, Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001573080000 POL.: 6121 UZ:

1) Pouzije se, pokud se jedna o pisemnost typu smlouvy, jejimz pfedmé&tem je penézité pinéni. Pokud je v kosilce vice smluv, uvede se tastka
souhrnné. Pokud se jedna o smlouvy, pfip. smlouvy, u niZ je penéZité pinéni stanoveno &astkou za Eerpanou jednotku (napf. hodinovou sazbu), uvede
se Castka maximalniho rozsahu tohoto pinéni. V piipadé smiuv na dobu neurcitou uvedte ¢astku jedné platby.

2) Odpoveédnym odborem se rozumi odbor, pfip. sekce nebo samostatné oddéleni, které za pisemnost, jeji vyfizeni a spravu zaleZitosti (spravu
smluvnihe vztahu) odpovida.

3) Potvrzuje vzdy vedouci odpovédného odboru (nenahfazuje pravni kontrolu).




“=Cislo smlouvy objednatele: 88787
gislo smlouvy zhotovitele: D16001.4

AN \\\\\\\\\\\\\!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |

KUJI1P@16HS2M

SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY
»I/348 Chyska — most ev. &. 348 — 006"

uzaviené podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale téz
jen ,ob&ansky zakonik®) s pfimé&fenym uZitim ustanoveni §§ 2586 a nasl. ob&anského zakoniku

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupeny
hejtmanem MUDr. Jifim Bé&hounkem, k podpisu smlouvy povéfen
Ing. Libor Jouk! - naméstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy
a silniéniho hospodarstvi

zastupce pro véci smluvni:  MUDr. Jifi Bé&hounek - hejtman, Ing. Libor Joukl - naméstek
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silniéniho hospodarstvi

zastupce pro véci technické: Ing. Irena Sedova, Ing. Hana Matulova

Bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s., pobocka Jihlava
Cislo uétu: 4050005000/6800
ICO: 70890749

(dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel: DIPONT, s.r.o.
Adresa: Libouchec €.p. 505, 403 35
Dorucovaci adresa: Kligska 1432/18, Usti nad Labem, 400 01

zastupce pro véci smluvni:  Ing. Marta Novakova, jednatelka
zastupce pro véci technické: Ing. Petr Novak; Ing. Martin Plsek

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobogka Usti nad Labem
Cislo ugtu: 43-4122780277/0100 ‘

ICO: 28693094

DIC: CZ28693094

zéapis v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem Usti n. L., oddil C, viozka 27153
(déle jen ,,zhotovitel”)

V pfipadé zmény udaji uvedenych v bodé 1. 1. a 1.2. ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zplisobem a bez zbyteéného odkladu. V pfipadé, Ze z divoedu nedodrZeni nebo poruseni této
povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpusobila, tuto Skodu nahradit.
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Clanek 2 — Predmét smlouvy

2.1. Predmétem plnéni je vypracovani projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro
Gzemni rozhodnuti (dale jen ,DUR), stavebni povoleni (dale jen ,DSP"), projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS") v&. ocenéného soupisu praci.

2.2. Ptedmétem pInéni je dale zajisténi uzemniho rozhodnuti a vSech stavebnich povoleni
potiebnych k vlastni realizaci kompletnich stavebnich praci, a zajisténi kladnych vyjadfeni a
stanovisek v8ech dotéenych organd pro podani fadné Zadosti na vydani tzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni k pfislusnému stavebnimu Ufadu véetné vSech poZadovanych pfiloh.

2.3. Soucasti pfedmétu plnéni je vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby.

2.4. Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech dle Vyhlasky &.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb s upfesnénim dle Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci schvalené MDS-OPK s Gc¢innosti od 1. 2. 2007, dle zadavacich
podminek a dle platnych TKP a CSN. Soupis praci bude vypracovan v souladu s vyhlaskou
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymeér.

2.5. Pred podanim Zadosti o vydani zemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni na pfislusny
stavebni Gfad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto Zadost véetné vSech pfiloh se zastupci
objednatele.

2.6. Pfedmétem dila je dale zajisténi vSech povoleni potfebnych k vlastni realizaci kompletnich
stavebnich praci a zajisténi kladnych vyjadfeni a stanovisek viech dotéenych organt pro podani
fadné Zadosti na vydani stavebniho povoleni k pfislusnému stavebnimu Gfadu véetné vSech
pozadovanych pfiloh.

2.7. Ptedpokladany rozsah pfedmétu plnéni:

a) vypracovani dokumentace pro tizemni rozhodnuti (DUR)

Predpokladem technického FeSeni rekonstrukce mostu je demolice stavajici konstrukce mostu a
navrh technického feSeni nového mostu v¢. Upravy protismérnych obloukd v délce cca 160 m
pfed mostem a cca 30 m za mostem.

Sougasti DUR bude zejména:
— Vlastni navrh technického Fedeni mostu a komunikace
— Zakres stavby do aktualni katastraini mapy

— Zaborovy elaborat - graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemk
(trvaly a docasny zabor) a sousednich pozemki a jejich vlastnik(i, Pro zfizeni
vécnych bfemen bude v ZE vygisleno dotéeni jednotlivych pozemku v délce v bm

— Zajisténi vydani souhlasu s do¢asnym vynétim pozemk( ze ZPF, PUPFL tvoficich
soucast trvalého a doCasného zaboru dle platné projektové dokumentace — pokud se
bude vyskytovat
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— Zajisténi kladnych projednani se v8emi organy a organizacemi a zajisténi potfebnych
vyjadfeni a stanovisek pro vydani izemniho rozhodnuti

— Predpokladané naklady stavby po jednotlivych objektech

Zhotovitel bude v prib&hu zpracovavani svolévat vyrobni vybory (pfedpokiad 1 - 2 x mésiéné).
Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednéteﬁ v nasledujicim poctu:

e Projektova dokumentace pro Uzemni Fizeni (DUR):
6 x vpisemné podobé (z uvedeného podtu budou tfi vyhotoveni pfedana objednateli, tfi
vyhotoveni budou pouZita jako pfiloha Zadosti o Uzemni rozhodnuti, 1x bude DUR ovéfena
stavebnim Ufadem),
1 x digitalni (CD) ve formatu dwg a pdf.

Dale zhotovitel vypracuje potfebny pocet paré dle potfeby pro ziskani souhlasnych stanovisek a
vyjadfeni nutnych pro vydani dzemniho rozhodnuti.

Zadavatel si vyhrazuje pravo nerealizovat tuto &ast predmétu plnéni, pokud z dalSich
skutecnosti tykajicich se pfedmétu zakazky vyplyne, Ze vypracovani dokumentace pro tzemni
fizeni neni nezbytné pro nasledné vypracovani zbyvajicich ¢asti projektové dokumentace.

b) Zajisténi Gzemniho rozhodnuti

. zajisténi kladnych vyjadfeni vSech stavbou dotéenych subjektl, nutnych k vydani
Uzemniho rozhodnuti

° zajisténi vydani souhlasu s vynétim ze ZPF, pfip. PUPFL (v¢. pFipravy a zajisténi véech
nutnych pfiloh)

° podani fadné zadosti v€etné vSech pfiloh na vydani uzemniho rozhodnuti (Gzemniho
souhlasu) v¢etné thrady spravnich poplatk(

Majetkopravni pfipravu zajisti objednatel

Zadavatel si vyhrazuje pravo nerealizovat tuto &ast pfedmétu pinéni, pokud z dalSich
skutecCnosti tykajicich se pfedmétu zakazky vyplyne, Ze Gzemni rozhodnuti neni nezbytné pro
nasledné vypracovani zbyvajicich ¢asti projektové dokumentace.

c)vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Soucasti DSP bude:

- Vlastni navrh rekonstrukce mostniho objektu, novy stav mostu bude navrZen s
plnohodnotnou zatiZitelnosti. dle stavajicich platnych predpistl v oboru PK, bude zaji$téno
odvedeni vody nejen z mostu, ale i z pfedmosti, novy stav mostniho objektu bude navrzen
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dle moznosti v Sitkovém uspofadani e s ohledem na napojeni stavajici komunikace Vv¢.
navrhu nové komunikace '

- Dopravné inZenyrska opatieni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci
- Definitivni dopravni znaceni

- Zaborovy elaborat graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych (trvaly a docasny
zabor) a sousednich pozemkd a jejich viastniki

- Geodetické zaméfeni Gzemi (vySkopisné a polohopisné) v€. zaméfeni navazujicich Usek
vozovky pro zajisténi plynulého napojeni (zejména vyskového) nové poloZzeného krytu na
niveletu stavajici komunikace a stanoveni rozsahu pro nutné feSeni vozovky pfed a za
mostem Zajisténi kladnych projednani se vSemi organy a organizacemi, potfebna pro vydani
stavebniho povoleni

- Vypracovani havarijniho a povodriového planu stavby vcetné zajiSténi jeho odsouhlaseni
pfisluSnym organem

- Protikorozni prizkum véetné navrhu protikorozni ochrany

- geotechnicky prizkum v rozsahu nutném dle TP 76, véetné pedologického prizkumu —
prazkumy budou zpracovany v rozsahu nutném pro realizaci rekonstrukce mostu a
komunikace dle navrZzeného feSeni

- Plan opatfeni BOZP
- Provéfeni pribé&hu inzenyrskych siti

- Dokladova ¢ast

Zhotovitel bude v priibéhu zpracovavani svolavat vyrobni vybory (pfedpokiad 1 - 2 x mésicnég).

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim podtu:
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP):

6 x v pisemné podobé&, 1 x digitalni ve formatu dwg a pdf (z uvedeného poctu budou tfi
vyhotoveni pfedana objednateli, tfi vyhotoveni budou pouZity jako pfiloha Zadosti o stavebni
povoleni, 1x bude DSP ovéfena stavebnim ufadem)

1 x zaméfeni v pisemné podobé, 1 x v digitalni podobé (CD) ve formatu dgn a pdf

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosic¢i CD v piném rozsahu listinné
podoby. ' "

d) Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) + soupisu praci:
Jako soucéast PDPS objednatel poZaduje vypracovat ocenéni vSech poloZek soupisu
zhotovovanych praci sestaveného dle aktualniho Oborového tFidniku stavebnich konstrukci a
praci staveb PK. Rozpodty stavby budou zpracovany v systému ASPE verze 9.0 a vy3si.
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Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poctu:
Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS):

8 x v pisemné podobé&, 1 x digitélni ve formatu dwg a pdf (CD)

Soupis praci:

2 x ocenény rozpocet v ASPE v ti3téné podobé + 1 x digitaini ve formatu ASPE, xls, pdf (CD)
2 x neocenény soupis praci v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE, xls, pdf
(CD) ASPE verze 9.0 a ve formatu xmi(xc4), xIs a pdf.

Digitaini podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosiéi CD v plném rozsahu listinné
podaoby.

e) Zajisténi vydani stavebniho povoleni

v8. v8ech nutnych vyjadfeni a rozhodnuti a spravnich poplatk(i. Pfed podanim Zadosti
o vydani stavebniho povoleni si zadavatel vyhrazuje pravo kontroly zpracované zadosti v¢.
v8ech pfiloh. Pfed podanim Zadosti na pfislusny stavebni tGfad, je zhotovitel povinen odsouhlasit
si tuto zadost vCetné v3ech pfiloh se zastupci objednatele.

f) Zajisténi vykonu autorského dozoru (,,AD*)
Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Vykonem AD se rozumi uskute¢néni cinnosti prfedpokladanych obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a vyZadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakoZto soucinnost autora pfi
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je zhotovitel povinen zejména
provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podavat
vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé potieby provést pfepracovani nebo doplnéni
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vzdy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu objednatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potiebu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je pfedevsim:

— Ucastnit se predani stavenisté dodavateli (pokud bude vyzvan objednatelem),

— dohled nad realizaci dila, '

— kontrola dodrzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho Ufadu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich tprav, ‘

— posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska &asového planu
vystavby,

— sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametrt stavby,

— Fesit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZadovat zpracovani nového projektu,
pfipadné jeho €asti nebo dodatku projektové dokumentace,
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— posuzovat navrhy objednatele stavby na zmény a odchylky v &astech projekt
zpracovavanych vramci realizatni dokumentace z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametr(, dodrzeni Ihﬁt.vystavby, pfipadné dal$ich udaji a ukazatel(,

— vyjadreni k pozadavkiim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu oproti
projektové dokumentaci,

— udgast na kontrolnich dnech stavby,

— UCast na pfejimacim fizeni stavby a jejich dil¢ich ¢astech, pfipadné kolaudaci stavby a
fadné spolupracovat pfi téchto Fizenich,

— provadéni projekcnich praci mensiho rozsahu (doplfiky a zmény),

— poskytovat technické konzultace potfebné pro plynulost vystavby,

— konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realiza¢ni dokumentace,

— zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude
také uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzena opatfeni, pokud neni vy$e dohodnuto
jinak,

Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby,
uvédomi bez zbyte€ného odkladu o této skutecnosti objednatele a zhotovitele stavby.
V oddvodnénych pfipadech uvede stru¢nou charakteristiku poru$eni dokumentace a tomu
odpovidajici disledky.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze v ramci plnéni pfedmétu smlouvy provede pro objednatele za
Uhradu pfipadné poZadované viceprace (pfepracovani nebo dopliiky projektu, zmény objektové
skladby, apod.), souvisejici s realizaci stavby v pozadovanych terminech. Rozsah, termin a
cena vicepraci bude stanovena v dodatku k této smlouvé.

Provede-li zhotovitel, v ramci vykonu autorského dozoru, pfepracovani nebo doplnéni projektoveé
dokumentace z dlivodi nesouladu ptvodni dokumentace s obecné& zavaznymi pravnimi a
technickymi normami nebo v pfipadé, Ze se plvodni dokumentace ukaze objektivné technicky
nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto prace bezplatné ‘
a ponese i vesSkeré naklady s tim spojené. E

AD bude vykonavan na vyzadani ze strany objednatele. Pfedmét, termin a misto vykonu AD
budou dohodnuty vZdy individualné pfi kazdé vyzvé objednatele. '

Zhotovitel se podrobné seznamil s pfedmétem smlouvy, jsou mu znamy vsechny okolnosti
potfebné pro zajisténi vykonu AD v poZadovaném rozsahu.

2.8. Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace DSP a PDPS +
soupis praci, rozpoGet v plném rozsahu a to nejpozdéji dva tydny pfed pFedanim Gistopisu
projektové dokumentace. Koncept dokumentace bude predloZzen v plném rozsahu 1 x v
pisemné a 1 x v digitalni podobé ve formatu dwg, dgn (zaméfeni) a pdf (CD).
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2.9. Zhotovitel je povinen v prib&hu stavebnich fizeni poskytnout maximalni soucinnost a
fadné spolupracovat s pfislusnymi stavebnimi tufady

2.10. Zhotovitel pfedloZi objednateli k odsouhlaseni koncept projektové dokumentace v plném
rozsahu a to nejpozdéji 14 dni pied pfedanim &istopisu.

2.11. Objednatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho posouzeni jakékoliv &asti
pfedmétu plnéni.

2.12. Zhotovitel se zavazuje, Zze provede dilo v rozsahu, ’zp\‘.’lsobem, jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje
k zaplaceni dohodnuté ceny.

2.13. Kromé& objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovenim § 2633 ob&anského zakoniku
opravnén poskytnout dilo nebo jeho €ast pouze nasledujicim subjektim:
- pfislusnému stavebnimu dradu
- jinym subjektim v souvislosti se zajisténim vyjadfeni, stanoviska pfip. rozhodnuti
téchto subjekti potfebnych k zajisténi pfedmétu plnéni napf. k vydani stavebniho
povoleni pfispévkovym organizacim zfizovanym objednatelem, pokud se jich
projektova dokumentace nebo provedeni dila dotykaji a o pfedani kopie dila nebo
jeho ¢asti pozadaji
- Jinym subjektim je opravnén poskytnout kopii dila nebo jeho casti vyhradné
s pfedchozim svolenim objednatele.

Clanek 3 - termin pinéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokongit a pfedat dilo v téchto sjednanych terminech plnéni:

Zahajeni realizace: ihned po podpisu smlouvy (pfedpoklad 12/2015)

Dokumentace pro tzemni rozhodnuti: do 15. 05. 2016

Podani Zadosti o tzemni rozhodnuti: do 1 mésice od majetkopravniho vypofadani
Dokumentace pro stavebni povoleni: do 30. 07. 2016

Podani zadosti o stavebni povoleni do 1. 10. 2016 (v pfipadé pozdéjSiho
vydani Gizemniho rozhodnuti do 1 mésice po vydani Gzemniho rozhodnuti)

Ptredani PDPS: do 15. 12. 2016

Predpoklad zahajeni vykon autorského dozoru . do 60 mésicu od vydani

pravomocného stavebniho povoleni

Zhotovitel predloZi objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis
praci v plném rozsahu a to nejpozd&ji ~dva tydny pfed pfedanim Cistopisu projektovée
dokumentace. ~

Termin zahajeni pinéni verejné zakazky je podminén zadanim zakazky. Zadavatel si vyhrazuje
pravo zménit pfedpokladany termin plnéni vefejné zakazky s ohledem na pfipadné prodlouZeni
zadavaciho Fizeni.
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Vykon AD bude probihat v souladu s postupem praci zhotovitele vybraného na zakladé
vybérového fizeni na stavebni prace, 1. zahajeni pri pfedani stavenisté a ukonéeni
protokolarnim pfedanim a pfevzetim stavby bez vad a nedodélku, pfipadné kolaudaci stavby.

3.2 Projektova dokumentace dle pfedmétu této smlouvy bude pfedana v sidle objednatele
formou protokolu o pfedani a pfevzeti ucelenych C¢asti pfedmétu plnéni odsouhlaseného
zastupci obou smiuvnich stran.

3.3 Zhotovitel je opravnén dokonéit pfedmét plnéni této smlouvy, mimo vykon AD, i pfed
sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, Ze odsouhlaseny a fadné dokoncéeny projekt pfevezme a zaplati
za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim dila zplsobené zasahem tfetich osob,
rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah &i rozhodnuti nezavinil.

Clanek 4 — Cenové ujednani

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu za provedeni dila
stanovenou v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele, ktera je jako jeji nedilna soucast pfilohou
¢. 1 této smlouvy, a vsouladu zakonem €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpist.

4.2. Cena za provedeni dila, ktera je specifikovana v ¢lanku 4.5 této smlouvy, je mezi
smluvnimi stranami sjedndna jako cena nejvySe pfipustna. Tato cena vyplyva z nabidky
uchazede vybraného v souvislosti s ukonéenim zadavaciho Fizeni pro zadani vefejné zakazky a
obsahuje veskeré naklady zhotovitele potfebné ke splnéni vefejné zakazky. Cena autorského
dozoru v rozsahu 24 hodin pfedstavuje predpokladanou Gcéast na osmi kontrolnich dnech s
délkou trvani kontrolniho dne 3 hodiny.

43. V cené za vykon AD jsou obsaZeny ve$keré naklady spojené s vykonem autorského
dozoru v€etné dopravného, hovorného, materialovych nakladd, veskeré vedlejsi naklady
zhotovitele atd.

4.4. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena vé. DPH. Zhotovitel na
sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu nelimérného zvyseni nakladl plnéni dle ust.

§ 1765 ob&anského zakoniku.

4.5. Smluvni strany se dohodly na vySi ceny za dilo takto:

" Strana8 (celkem 19)




Cena za dilo:

cena celkem bez DPH: , 278.400,00 K&

DPH 21%: ‘ 58.464,00 K¢
cena celkem véetné DPH: 336.864,00 K¢

(slovy: dvéstésedmdesatosmtisicCtyfista korun ¢eskych bez DPH)

Z toho cena jednotlivych éasti pinéni:

Vypracovani DUR
cena bez DPH:  36.000,00 K¢
DPH 21%: 7.560,00 K¢

cena véetné DPH: 43.560,00 K¢

Zajisténi vyddni pravomocného tizemniho rozhodnuti
cena bez DPH: 12.000,00 K¢
DPH 21%: 2.520,00 K¢
cena vcetné DPH: 14.520,00 K&

Vypracovani DSP
cena bez DPH: 120.000,00 K¢
DPH 21%: 25.200,00 K&

cena véetné DPH: 145.200,00 K&

Vypracovani PDPS + soupisu praci
cena bez DPH: 72.000,00 K¢
DPH 21%: 15.120,00 K¢
cena véetné DPH: 87.120,00 K¢

Zajisténi vyddni pravomocného stavebniho povoleni
cena bez DPH: 24.000,00 K¢é
DPH 21%: 5.040,00 K¢
cena véetné DPH: 29.040,00 K&

Vykon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin
cena bez DPH: 14.400,00 K¢
DPH 21%: 3.024,00 K¢

cena véetné DPH: 17.424,00 K¢

4.6. Vysi DPH bude zhotovitel uétovat dle platného zékoha ke dni zdanitelného pinéni,
uvedeného na faktufe — dariovém dokladu.

4.7. Cena za dilo mdZe byt upravena (zvy$ena ¢&i snizena) dodatky k této smlouvé za téchto

podminek: ‘ :

— Viceprace pozadované objednatelem &i neprovedené ménéprace. Za viceprace
jsou povaZovany pouze ty prace, které nejsou predmétem pinéni dila a jsou
objednatelem prokazatelné pozadovany

— V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH.
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4.8. VSechny Upravy cen musi byt v souladu s obecné plathymi cenovymi pfedpisy a musi byt
odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

4.9. Cena dila bude snizena o sluzby, které oproti zadavacim podminkam nebudou
objednatelem vyzadovany (ménéprace).

4.10. Dohodnuta odména za vypracovani projektové dokumentace bude zhotoviteli proplacena
jednorazové, po splnéni c&asti prfedmétu smlouvy tykajici se vypracovani projektové
dokumentace, na zakladé vystaveni jeho dariového dokladu.

4.11. Dohodnutd odména za vykon AD bude zhotoviteli proplacena jednorazové, po spinéni
predmétu smlouvy tykajiciho se vykonu AD, na zakladé vystaveni jeho dafiového dokladu.

4.12. Pfedmét plnéni spodivajici ve vykonu AD bude fakturovan dle skuteéné odpracovanych
hodin v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele.

4.13. Specifikace ¢innosti a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovany v deniku.

4.14. Soupis provedenych praci a hodin AD bude v dohodnutém €asovém intervalu a to vzdy do
posledniho pracovniho dne kalendafniho mésice odsouhlasen a potvrzen technickym dozorem
a pfiloZen k fakture.

Clanek 5 — Platebni podminky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

5.2. Provedené sluzby budou hrazeny na zakladé darového dokladu - faktury vystavené
zhotovitelem. Objednatel uhradi fakturu za jednotlivé Casti pfedmétu pinéni této smiouvy,
resp. ceny dila dle ¢l. 4.5. této smlouvy, a to po vzdjemném protokolarnim odsouhlaseni
obéma smluvnimi stranami. Pravo vystavit fakturu vznika zhotoviteli dnem pisemného
odsouhlaseni pfedané dokumentace objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendainich dnl po vzajemném
odsouhlaseni protokolu o pfedani a pievzeti ucelenych ¢asti predmétu plnéni.

5.4. V pfipadg, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této smiouvé, jakoz i
zakonné nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém
pfipadé se pferusi plynuti IhGty splatnosti a nova Ihita splatnosti za¢ne plynout od data
dorucéeni opravené faktury objednateli.

5.5. Cena dila je splatna formou bezhotovostnich pfevodu na G¢et zhotovitele uvedeny v odst.
1.2 této smlouvy, ktery je uctem vedenym poskytovatelem platebnich sluzeb na Uzemi
Ceské republiky a ktery je podle ustanoveni § 98 zakona o dani z pridané hodnoty
spravcem dané zvefejnén jako Udaj z registru platcd, a to zplsobem umoZiiujicim dalkovy
pfistup. Zhotovitel je zavazan ke zvefejnéni vySe uvedeného UCtu vySe uvedenym
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zpUsobem nejméné do okamZiku Ghrady posledni ¢asti penéZitého dluhu objednatele vici
zhotoviteli vyplyvajiciho z této smiouvy.

5.6. Pro pfipad, Ze v prib&hu tcinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivym platcem dle
ustanoveni § 106a zakona o dani z pfidané hodnoty, ujednava se mezi smluvnimi
stranami, ze pro Uhradu ceny dila nebo jeji ¢asti bude vyuZit institut zvliastniho zplsobu
zajisténi dané dle ustanoveni § 109a zakona o dani z pfidané hodnoty. V takovém pfipadé
je objednatel zavazan formou bezhotovostniho pfevodu na vyse uvedeny cet zhotovitele
zaplatit v dobé splatnosti ¢astku ve vysi zakladu dané, jak je tato uvedena na pfislusném
datiovém dokladu. Castku odpovidajici vy§i dané z pfidané hodnoty, jak je tato uvedena
na pFislusném dariovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradi objednatel
za zhotovitele spravci dané zhotovitele v pétadvacetidenni Ih(té po skonéeni kalendainiho
mésice, v némz bylo uskute¢néno zdanitelné pinéni.

5.7. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych fakturach pfesny
nazev akce dle zahlavi této smlouvy.

5.8. Lhdta splatnosti faktur je 30 dni ode dne doruceni objednateli.

5.9. Terminem uUhrady se rozumi den odpisu platby z (étu objednatele ve prospéch udtu
zhotovitele.

5.10. Platby budou probihat vyhradné v CZK.

5.11. Zhotovitel ma povinnost vystavovat darfové doklady v souladu s § 28 zakona o dani
z pfidané hodnoty. Pro ucely vystaveni dariového dokladu se pouZije oznadeni kraje: Kraj
Vysoéina, Jihlava, Zizkova 1882/57.

Clanek 6 — Specifikace podkladii

6.1 Objednatel pfeda zhotoviteli kopii hlavni mostni prohlidky, mostniho listu a pfehlednou
situaci umisténi mostu. Zhotovitel ma pro vykon AD vlastni archivni paré projektové
dokumentace. :

Clanek 7 — Sankce

7.1. V pfipadé prodleni zhotovitele za pozdni vykon AD, tj. neuskuteCni-li se nejpozdéj
do 48 hod. od vyzvani objednatele, nebude-li dohodnuta jina lhuta, se SJednava smiuvni pokuta
ve vysi 2 500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

7.2. V pfipadé, Ze objednatel prokaze nedostatky v praci zhotovitele v&. nedodrzeni smluvnich

a sjednanych termind, je opravnén uplatnit do vySe 5% z celkové ceny sjednané v této smlouvé
a za kazdy jednotlivy zjiStény nedostatek. '
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7.3. V pfipadé prodleni objednatele pfi Uhradé faktury zaplati objednatel smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z fakturované Eastky za kazdy zapocaty den prodieni.

7.4. V pfipad ukonceni smlouvy z divodu poruSeni podstatnych ustanoveni této smlouvy
zhotovitel, je povinen uhradit objednateli jednorazové smluvni pokutu ve vysi 10 % z celkové
ceny sjednané v této smlouvé.

7.5. Pro pfipad neuhrazené pohledavky spocivajici v pInéni Grok{ z prodleni, dle plnénf této
smlouvy, se ujednava, Ze dluznik zaplati spolu s Groky také troky z Grokd. Vy$e urokl bude
stanovena v souladu s pfislusnym pravnim predpisem.

Clanek 8 - Odpovédnost za vady, zaruéni podminky

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za kvalitu dila, dle ustanoveni ¢l. 2.7. pism. a), b),
c), d), e) této smlouvy, v délce 60 mésich. Zarucéni doba pocina béZet dnem predani a prevzeti
dila.

8.2. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle podminek
stanovenych v této smlouvé a Ze po dobu stanovenou (zaruc¢ni) bude mit vlastnosti, sjednané v
této smlouve.

8.3 Za vady dila, kieré se projevily po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
pFicinou bylo poruSeni povinnosti zhotovitele.

8.4. 'Objednatel je v zaruCni dob& opravnén narokovat pisemné u zhotovitele bezplatné
odstranéni vad. Uplatnit pravo z vad dila mGze objednatel nejpozdéji v posledni den zaruéni
doby, pfi¢emz rozhodujici je datum doruceni pisemného oznameni vad zhotoviteli.

8.5. Na pisemné ohlaSeni vad je zhotovitel povinen odpovédét do 5 dnil ode dne dorudeni.
Pokud tuto svoji povinnost nesplni, ma se za to, Ze s terminem odstranéni vad, uvedenych
v ohlaseni, souhlasi.

8.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené |hlté opfévnéné reklamovanou vadu dila
neodstrani ani se k ni nevyjadfi, je objednatel opravnén dat vadu odstranit na naklady
zhotovitele, nebo mu vyuctovat kodu s tim spojenou.

8.7. V pfipadé&, Ze zhotovitel z jakéhokoliv d‘L"xvodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na
dodavky a prace provedené do doby ukonéeni praci. '

8.8. Zhotovitel nezodpovida za vady, které byly zplsobeny pouZitim podkladt prevzatych od
objednatele a pokud zhotovitel ani pfi vynaloZeni veSkerého usili nemohl zjistit jejich
nevhodnost, pfipadné na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich pouZiti trval.
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Clanek 9 — Odpovédnost za §kodu

9.1 Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovédny -za $kodu zplsobenou objednateli nebo
tfetim osobam vykonanim &innosti nebo poskytnutim sluZeb v rozporu s poZadavky dle této
smlouvy. Zhotovitel je zaroveri odpovédny za $kodu zplsobenou objednateli nebo tfetim
osobam vzniklou nevykonanim sjednanych &innosti i neposkytnutim sjednanych sluZzeb nebo
neposkytnutim sjednanych sluzeb dle této smiouvy. Odpovédnost za $kodu pro vykon AD trva
po dobu realizace stavby a zanika fadné ukonéenym pfejimacim fizenim stavby, pfipadné
nabytim pravni moci kolaudaéniho souhlasu.

9.2. Zhotovitelova odpovédnost vyplyvajici z této smlouvy bude omezena vyluéné na pfimé
Skody vzniklé z &innosti zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvé. Zhotovitel neponese
Zadnou odpovédnost za dodate¢né ztraty nebo $kody vyvolané objednatelem, v&etné ztraty
zisku apod.

9.3. Smluvni strany se dohodly, Ze za pfipadné viceprace zhotovené dle této smlouvy odpovida
zhotovitel dle §2115 a nasl. zakona ¢.89/2012 Sb., Obc&ansky zakonik ve znéni pozdéjsich
predpisU.

9.4. Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele nechat se pfi vykonu
¢innosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat tfeti osobou. Poruseni této povinnosti
zhotovitelem se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy na strané zhotovitele. Za tfeti osobu
nejsou povazovani povéreni zaméstnanci zhotovitele.

9.5. Zhotovitel se zavazuje pfed realizaci vykonu AD dle této smlouvy uzaviit pojistnou smlouvu
na pojisténi odpovédnosti za 8kody zplsobené pii vykonu d&innosti dle této smlouvy s
jednorazovym pojistnym plnénim ve vysSi 500.000,- K&. Uvedena pojistna smlouva bude platna a
acéinna po celou dobu realizace vykonu AD, jakoZ i po celou dobu trvani zavazk( z této smlouvy
vyplyvajicich. Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené dle ¢l. 4.5
této smiouvy.

9.6. Original nebo ovéfenou kopii dokladu o uzavieni pojistné smlouvy predloZi zhotovitel
objednateli nejpozdéji do 10 dnd od uzavieni této smlouvy. V p¥ipadé zmény pojisténi predlozi
zhotovitel bezodkladné objednateli novy doklad prokazujici uzavieni pfislugné pojistné smiouvy.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s plnénim predmétu této
smlouvy u pojistovny bez zbyteéného odkladu.

Clanek 10 — Smluvni pokuty a nahrada $kody

10.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy
sjednavaji smluvni strany tyto smiluvni pokuty:

10.1.1. P¥i prodleni zhotovitele s pfedanim Fadné dokonéeného dila, véetné dildich plnéni, ve
smiuvnich terminech dle ¢l. 3.1 této smiouvy, a to vEetné predloZeni konceptu, zaplati zhotovitel
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objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5% z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za kazdy
i zapod&aty den tohoto prodieni,

10.1.2. Za prodleni s odstran&nim ptipadnych vad ohla$enych v zaruéni dobé&, zaplati zhotovitel
smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za kazdy i zapocaty den
tohoto prodleni, oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

10.1.3. V prfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit trok
z prodleni ve vySi stanovené pfislusnym pravnim predpisem.

10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu za podetni chyby
ve vykazu vymér, kterymi dojde k vicepracim v pribéhu realizaci stavby, a to ve vysi 4 % z ceny
dokumentace za kazdy jednotlivy pfipad, nejvySe v8ak do vySe 20 % ceny dokumentace
v souhrnu za v8echny takové pfipady. Jednim pfipadem se rozumi i chyba ve vice poloZkach
vykazu vymér vzajemné provazanych.

10.2. Zhotovitel neni v prodleni a neni povinen platit smluvni pokutu dle pfedchoziho odstavce
zejména v téchto pfipadech: ) :
- existence okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost vzniklych na strané objednatele,

- prodleni objednatele s plnénim jeho zavazkl sjednanych v €l. 11. této smlouvy.

10.3. Jestlize budou objednatelem v prib&hu plnéni smlouvy zjistény jiné nedostatky v ¢innosti
zhotovitele je objednatel opravnén narokovat smiuvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za kazdy jednotlivy zjistény nedostatek, respektive za kazdy den trvani
zjisténeho nedostatku.

10.4. Splatnost opravnénych, vySe uvedenych sankénich pokut ¢ini 30 dn( po obdrzeni
dariového dokladu - faktury s vycislenim smluvni pokuty kaZdého jednotlivého poruseni
ustanoveni specifikovaného v tomto ¢lanku. Pro nesplnéni naleZitosti dariového dokladu plati
obdobné ustanoveni odst. 5.4 této smlouvy.

10.5. Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu $kody, na které mu v
dusledku poruSeni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapodist do kterékoliv Uhrady, ktera
pfislusi zhotoviteli die pfislusnych ustanoveni smlouvy.

10.6. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prave na nahradu $kody..

10.7. V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji

vvvvvv

pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim & pinéni ze
zaruky za odstranéni vad.

10.8. Pro pfipad neuhrazené pohledavky spocivajici v plnéni Urok( z prodleni, dle ustanoveni

této smlouvy, se ujednava, Ze dluZnik zaplati spolu s Groky také Groky z urokd. VySe Groku
bude stanovena v souladu s pfislusnym pravnim predpisem.
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Clanek 11 — Souéinnost objednatele

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpedit v pribéhu zpracovani dila odstranéni pfekazek
branicich dokoné&eni dila, jejichZ existence nebyla ke dni uzavfeni této smlouvy znama, nejde-li
o pfekazky na strané zhotovitele.

11.2. Objednatel se zavazuje, Ze na vyzvani zhotovitele mu bez zbyteéného odkladu poskytne
dali vyjadieni, stanoviska, informace, pfipadné doplnéni podkladl, jejichZz potfeba vznikne
v prib&hu zpracovani dila a ze smlouvy o dilo nebo z povahy véci nevyplyva, Ze zhotovitel je
povinen si je opatfit sam. Zhotovitel je opravnén poZadovat pouze takové dopinéni, u kterého
z povahy véci vyplyva, Ze jimi objednatel disponuje ¢ mize disponovat, resp. takové doplnéni,
ke kterému se objednatele zavazal v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla uzaviena
tato smlouva.

Clanek 12 — Odstoupeni od smlouvy

12.1. Prace a sluzby zhotovitele, které vykazuji jiz v prib&hu provadéni nedostatky nebo jsou
provadény v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pinénim.
Pokud zhotovitel ve Ih(té, dohodnuté s objednatelem, takto zjisténé nedostatky neodstrani,
mize objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto dlivod( objednateli Skoda, je
zhotovitel prikazné vycislenou $kodu povinen uhradit.

12.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v prabéhu plnéni pfedmétu smiouvy
dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30 kalendafnich dn(.
Skodu, ktera objednateli z t&chto dvod(i vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Bude-li zhotovitel nucen z ddivod( na strané objednatele prerusit prace na dobu delsi jak
Sest mésict, mlzZe od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smiouvy, pokud:
12.4.1. vidi jeho majetku probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku
12.4.2. insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k Ghradé naklad(
insolvenéniho fizeni, ‘ :
12.4.3. byl konkurs zruSen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo zavedena
nucena sprava podle zvlastnich pravnich pfedpist
12.4.4. vstoupi do likvidace

12.5. Vznik nékteré ze skuteCnosti uvedenych v odst. 12.4. tohoto Clanku je kazda smluvni
strana povinna oznamit druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy
v8ak neni rozhodujici, jakym zpusobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku
skute€nosti opravriujicich k odstoupeni od smlouvy.
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12.6. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s plnénim ucelu
této smlouvy dojde ke spachani trestného ¢inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zadina bézet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno zhotoviteli.

12.7. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporué¢eného dopisu
s dorugenkou. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaiji dnem dorugeni oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

12.8. Ve vSech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je objednatel
opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel opravnén
pfenést na zhotovitele v8echny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy, zejména pak
naklady vzniklé uzavienim nové smiouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady ¢i nedodélk(, za
penale nebo Skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

12.9. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zadost objednatele poskytnout
nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prizkumy a ohlaseni,
které jsou nutné k pokraCovani praci a vSechny doklady souvisejici s plnénim predmétu
smlouvy.

12.10. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu splatné
smiuvni pokuty a na nahradu 8kody.

12.11. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu u¢innosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokonéeného dila, ktery popiSe stav
nedokonéeného dila a vzajemné naroky smluvnich stran.

12.12. Do doby vycisleni opravnénych narokd smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném
vyrovnani téchto narokq, je objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli.

12.13. V dalsim se v pfipadé odstoupeni od smlouvy postupuje dle pfislusnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

12.14. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v pfipadech prodleni s Uhradou penézitych zavazk( ve sjednanych |hdtach splatnosti po dobu
delsi nez 30 kalendafnich dnu.

Clanek 13 — Dal$i ujednani

13.1. Zhotovitel potvrzuje, ze se nalezité a v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. '
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13.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni této smlouvy postupovat s odbornou pédéi.
Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné predpisy a technické normy, které se vztahuji ke
zpracovavanému dilu. ‘

13.3. Dojde-li v prub&hu smluvniho vztahu k zaniku nékteré ze smluvnich stran, popfipadé
k pfeméné této strany vjiny pravni subjekt, pfechazeji prdva a povinnosti ztéto smlouvy
plynouci na nastupnicky pravni subjekt.

13.4. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy tfeti osobé.

13.5. Zhotovitel neni opravnén pfi pinéni této smlouvy vyuzivat jiné subdodavatele, nez byli
uvedeni v nabidce uchaze€e vybraného v souvislosti s ukonéenim zadavaciho fizeni pro zadani
vefejné zakazky. Zména subdodavatelll uvedenych v nabidce, musi byt pfedem pisemné
odsouhlasena objednatelem. Veskeré naklady spojené se zménami subdodavatell nese
zhotovitel. V pfipadé zmény subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je
objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.3., pfipadné odstoupit od smlouvy.

13.6. Zhotovitel je dle § 2e) zakona &. 320/2001 Sh. — o finanéni kontrole, osobou povinnou
umoznit provedeni finanéni kontroly a fadné pfi kontrole spoluptsobit.

13.7. Tato Cast smlouvy se uplatni tehdy, jestlize souéasti dila bude nehmotny statek, jenz je
pfedmétem Upravy zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon) (dale jen ,nehmotny
statek®). Zhotovitel udili objednateli nevyhradni licenci k uziti nehmotného statku na dobu
neuréitou. Objednatel je opravnén nehmotny statek uzit véemi zplsoby pro napinéni Géelu této
smlouvy. Odména za uziti nehmotného statku je jiz zahrnuta do ceny za dilo uvedené v ¢lanku

4 této smlouvy a zhotovitel neni opravnén pozadovat jakoukoli dalsi platbu za uzivani dila.

13.8. Pro odstranéni pochybnosti tykajicich se budouciho pInéni vykonu autorského dozoru dle
této smlouvy si smluvni strany sjednavaji, ze nebude-li zhotovitel vyzvan objednatelem
k zahajeni vykonu autorskeho dozoru ve |haté do 60 mésicd od vydani pravomocného
stavebniho povoleni, zanika pravo objednatele pozadovat plnéni vykonu autorského dozoru dle
této smlouvy a smlouva uplynutim této Ihity pozbude platnosti.

Clanek 14 — Zavéreéna ustanoveni

14.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se
zadavacim fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo
zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel Zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a
Ze se zejména ve vztahu k ostatnim uchazeéim nedopustil zadného jednani narusujiciho
hospodarskou soutéz.
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14.2. Zhotovitel prohladuje, Ze si je védom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5
zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisl, predlozit
objednateli jako vefejnému zadavateli seznam subdodavatell, jimZz za pInéni subdodavky

uhradil vice jak 10% z celkové ceny pinéni.

14.3. Tato smlouva je uzaviena na dobu uritou ode dne jejiho podpisu do dne ukonéeni
pifedmétu plnéni.

14.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, cislovanych dodatkii podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

14.5. Objednatel ma povinnost v pribéhu své ¢&innosti upozorfovat zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na pinéni této smlouvy, které zjisti pfi své ¢innosti a ma pravo davat navrhy
na Upravu smlouvy formou pisemnych dodatk(.

14.6. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory vzniklé ze zavazku sjednanych touto
smlouvou budou Fesit pfedevsim vzajemnou dohodou.

14.7. Smluvni strany prohladuji, ze tato smlouva neobsahuje Zadné udaje, které by byly
smiuvnimi stranami povazovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako Udaje, jejichZ zvefejnéni
by branily jiné pravni predpisy.

14.8. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy na verejné
pristupnych webovych strankach Kraje Vysodina.

14.9. Tato smlouva se vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichz kazdy je s platnosti originalu.
Objednatel obdrzi po oboustranném podpisu tfi stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

14.10. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze obchodni zvyklosti
nebudou mit pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

14.11. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

14.12. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam obsah této smlouvy véetné jejich pfiloh, Zze s
jejim obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv vtlsnl ¢i za nevyhodnych
podminek. Na dukaz pfipojuji své podpisy. '

14.13. Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha & 1 — Cenova kalkulace dle podminek
zadavaci dokumentace pro jednotlivé ¢asti pfedmétu plnéni.
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V Jihlave dne o ' V Usti nad Labem dne 1 + 01. 2016
2016
Objednatel:

Ing. Libor Joul:/ ' / Ing. Marta Novakovéa
nameéstek hejtmana pro oblast ‘ jednatelka spole€nosti DIPONT, s.r.o.
majetku, dopy'éyy a silniéniho hospodarstvi

//

dipont

DIBONT S.r.0. - projektovd a infenyrsks innost
KliSskd 1432/18, 400 01 Usti nad Labem
1&: 28693094 DIC: €228693094
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d | O ﬂ t PROJEKTOVA A INZENYRSKA
p ' CINNOST

7) CENOVA NABIDKA

Nabidkova cena stanovena jako nejvySe pfipustna a platna po celou dobu realizace
zakazky, ktera zahrnuje veskeré naklady nutné k provedeni dila v pozadovaném rozsahu

e T [ cemeen

Oznaéehf plnéni - ; , - | Potethodin Hddiin‘ové sazba bezDPH .
Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR) 60 600,00 K& 36 000,00 K&
Zajisténi uzemniho rozhodnuti 40 300,00 K& 12 000,00 K&
Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) 200 600,00 K¢ 120 000,00 K&
Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) + soupis praci 120 600,00 K¢ 72 000,00 K¢&
Zaijisténi vydani stavebniho povoleni 80 300,00 K¢ 24 000,00 K¢
Autorsky dozor (AD) 24 600,00 Ké 14 400,00 K¢

V Usti nad Labem, 23. 11. 2015

]
dipont
T s.r.0. - projekiovd a ingenyrska ¢innost

. i 3/18, 400 01 Usti nad Labem
- b DIE: €228693094

//.g iarn Novions

jednatelka spoleénosti

DIPONT s.r.0.
Spoleénost: ’ . ‘ ‘Bankovnl’ spojeni: Spoletnost je zapsana v obchodnim rejstriku
DIPONT s.,0: - projektova a inZenyrskd &innost .- KBa.s. | &islo Gtu: 43-4122780277/0100 Krajského-soudu v Usti nad Labem, oddil €,

KIfskd 1432/18, 400 01 Usti nad Labem (CR} viozka 27153,

- - Identifikace spoleénosti:
T: 00420475 201 724 1 00420475 201 640 I€: 28693094

E: dipont@dipont.cz DIC: €728693094 WWW, dipO nt.cz

_
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, KRAJSKY URAD KRAJE Vysogina
Nazev dokumentu: ,1/348 Chyska - most ev. ¢, 348-006", dodatek ¢&. 1

Opravnén/povéien k podpisu: ing. Libor Joukl, namestek pro oblast dopravy a silni¢niho
hospodéafstvi
Schvaleno: ZK Datum: |15.12.2015 |C.usneseni: |0578/07/2015/ZK
Dokument uloZen u: ODSH/I.Sedova
Pocet vyhotoveni: 5
Adresat: DIPONT, s.r.o0., Kligska 1432/18, Usti nad Labem, 400 01
Smluvni ¢astka: 1) 0.00
Odpovédny odbor: 2) odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi
Podpis zajistit do: ihned
Pracovisté/pracovnik Datum

Zpracoval: ODSH/I.Sedova 4.5.2016
Projednano s: ODSH/H.Matulova 4.5.2016
Pravni kontrola: ODSH/A . Mladek 4.5.2016
Predklada: ODSH/H.Strnadova 4.5.2016
Potvrzeni pfijmu smlouvy do ODSH/H.Strnadova 4.5.2016
pfedbézné evidence 3)
Zodpovida: Piikazce operace: [ODSHAH-Strradeva 4.5.2016

Spravce rozpocétu: [OERPatlikeve— 4.5.2016
Poznamka:

Subjekt (ICO: 28693094), se kterym je uzavirana smlouva NENI nespolehlivym platcem dle § 109 od. 3 zakona o
DPH; (ovéfeni provedl: sedova.i, datum ovéreni: 4.5.2016 10:47:10):

Dodatek €. 1 na zménu termint plnéni, akce je financovana z rozpoétu kraje, pfiloha D2

Rozpoétova skladba:
Castka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001573080000 POL: 6121 UZ:

1) Pouzije se, pokud se jedna o pisemnost typu smlouvy, jejim2 pfedmétem je pen&Zité pinéni. Pokud je v kogilce vice smiuy, uvede se &astka
souhrnna. Pokud se jedna o smlouvy, piip. smlouvy, u niz je penéZité plnéni stanoveno &astkou za Eerpanou jednotku (napf. hodinovou sazbu), uvede
se astka maximalniho rozsahu tohoto pinéni. V pfipadé smluv na dobu neurcitou uvedte &astku jedné platby.

2) Odpovédnym odborem se rozumi odbor, piip. sekce nebo samostatné oddéleni, které za pisemnost, jeji vyfizeni a spravu zaleZitosti (spravu
smluvniho vztahu) odpovida.

3) Potvrzuje vzdy vedouci odpovédného odboru (nenahrazuje pravni kontrolu).
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C:'z'slo smlouvy objednatele: 88787
Cislo smlouvy zhotovitele: D16001.4

DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DILO

»,11/1348 Chyska — most ev. ¢. 348 - 006
¢. dodatku 91324

uzavieny podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zadkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale téz jen
,2obéansky zakonik®) s pfimé&fenym uzitim ustanoveni §§ 2586 a nasl. obéanského zakoniku

Smluvni strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupeny hejtmanem
MUDr. Jifim B&hounkem, k podpisu smlouvy povéfen Ing. Libor Joukl -
naméstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silni¢niho
hospodarstvi

zastupce pro véci smluvni: MUDr. Jifi B&€hounek — hejtman, Ing. Libor Joukl - naméstek hejtmana
pro oblast majetku, dopravy a silniéniho hospodarstvi

zastupce pro véci technické: Ing. Irena Sedova, Ing. Hana Matulova

Bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s., pobocka Jihlava
Cislo uétu: 4050005000/6800
ICO: 70890749

(dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel: DIPONT s.r.o.
Adresa: ¢.p. 505, 403 35 Libouchec
Doruéovaci adresa: Kligska 1432/18, Usti nad Labem, 400 01

zastupce pro véci smluvni: Ing. Marta Novakova, jednatelka
zastupce pro véci technické: Ing. Petr Novak; Ing. Martin Plsek

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Usti nad Labem
Cislo Gétu: 43-4122780277/0100

ICO: 28693094

DIC: CZ28693094

zapis v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem Usti n. L., oddil C, viozka 27153
(dale jen ,zhotovitel”)

Clanek |

Smluvni strany se dohodly na tomto dodatku z dlvodu prodlouzeni majétkoprévni pfipravy akce,
z dlivodu nutnosti oslovit majitele pozemkd pod budouci stavbou za U¢elem dofeSeni rozsahu

naprojektovanych praci a ziskani souhlasu majiteld k zaboru parcel, které nejsou ve vlastnictvi
objednatele.
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V této souvislosti se méni nasledujici ujednani plvodni smlouvy takto:

1. Clanek 3 — termin plnéni, odst. 3.1

Pavodni znéni

,3.1 Zhotovitel se zavazuje dokonéit a predat dilo v téchto sjednanych terminech pinéni:

Zahajeni realizace: ihned po podpisu smlouvy (pfedpoklad 12/2015)

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti: do 15. 05. 2016

Podani zadosti o Gzemni rozhodnuti: do 1 mésice od majetkopravniho vyporadani
Dokumentace pro stavebni povoleni: do 30. 07. 2016

Podani Zadosti o stavebni povoleni do 1. 10. 2016 (v pfipadé pozdé&jsiho
vydani tzemniho rozhodnuti do 1 mésice po vydani tzemniho rozhodnuti)

Predani PDPS: do 15.12. 2016

Predpoklad zahéjeni vykon autorského dozoru do 60 mésicu od vydani

pravomocného stavebniho povoleni

Zhotovitel predloZi objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis praci v
plném rozsahu a to nejpozdéji dva tydny pfed piedéanim distopisu projektové dokumentace.

Termin zahajeni pinéni verejné zakazky je podminén zadanim zakazky. Zadavatel si vyhrazuje pravo
zménit predpokladany termin pinéni verejné zakazky s ohledem na pfipadné prodlouZeni zadavaciho
fizeni.

Vykon AD bude probihat v souladu s postupem praci zhotovitele vybraného na zakladé vybéroveho
fizeni na stavebni prace, tj. zahajeni pfi pfedani stavenisté a ukonceni protokolarnim pfedanim a
prevzetim stavby bez vad a nedodélkd, pfipadné kolaudaci stavby.”

se rusi a nahrazuje novym znénim:
,3.1  Zhotovitel se zavazuje dokonéit a pfedat dilo v téchto sjednanych terminech pinéni:

Zahajeni realizace: - ihned po podpisu smlouvy (predpokiad 12/2015)

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti: do 15. 08. 2016

Podani Zadosti o tzemni rozhodnuti: do 1 mésice od majetkopravniho vyporadani
Dokumentace pro stavebni povoleni: do 30. 10. 2016

Podani zadosti o stavebni povoleni do 1. 12. 2016 (v pfipadé pozdé&jsiho
vydani Gzemniho rozhodnuti do 1 mésice po vydani izemniho rozhodnuti)

Predani PDPS: do 15. 2, 2017

Pfedpoklad zahajeni vykon autorského dozoru do 60 meésicu od vydani

pravomocného stavebniho povoleni

Stranka 2z 3.




Zhotovitel predloZi objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis praci v
piném rozsahu a to nejpozdéji dva tydny pred predanim Eistopisu projektové dokumentace.

Termin zahajeni plnéni vefejné zakazky je podminén zadanim zakézky. Zadavatel si vyhrazuje prévo
zménit predpokladany termin plnéni vefejné zakézky s ohledem na pripadné prodiouZeni zadavaciho
fizeni.

Vykon AD bude probihat v souladu s postupem praci zhotovitele vybraného na zakladé vybérového
fizeni na stavebni prace, j. zahajeni pfi pfedani stavenisté a ukoncéeni protokolarnim predanim a
prevzetim stavby bez vad a nedodélkd, pfipadné kolaudaci stavby.”

Clanek Il

1. Ostatni ustanoveni smilouvy o dilo & objednatele 88787, ¢. zhotovitele D16001.4 timto
dodatkem nedotéené se neméni a zUstavaji v platnosti v plivodnim znéni.

2. Dodatek €. 1 je nedilnou sou&asti smlouvy o dilo ¢&islo objednatele 88787, &. zhotovitele
D16001.4 uzaviené dne 13. 1. 2016 podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik s pfiméfenym uzitim ustanoveni §§ 2586 a nasl. obéanského zakoniku.

3. Dodatek ¢. 1 je vyhotoven v péti stejnopisech, z nichz tfi vytisky obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

4. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy na verejné piistupnych
webovych strankach Kraje Vysodina.

5. Tento dodatek nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

6. Smluvni strany prohladuji, Ze si dodatek pfed podpisem precetly, s jeho obsahem souhlasi a
na dukaz svobodné a vazné vile pfipojuji své podpisy.

VJihlavédne 12 (5 201 V Usti nad Labem dne 1 6. 05. 2016

Objednatel: Zhotovitel:

dipont

| , o ) DIPONT s.1.0. - projektova a infenyrska &innost
lav ] e 403 35 Libouchec &.p. 505
! //7 %féﬂ 28693034 - DIZ: 228693094
................................ , - L ETTS TR
Ing. Libor Joukl Ing. Marta Novakova
naméstek hejtman jednatelka spole¢nosti
pro oblast majetkd, dopravy a SH
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KrajVysocina
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KRAJSKY URAD KRAJE Vysotina

Nazev dokumentu:

D2, prodlouzeni terminu diléiho pInéni ,11/348 Chyska — most ev. &.

348 — 006"
Opravnén/povéren k podpisu: MUDr. Jifi B&€hounek, hejtman kraje
Schvaleno: ZK Datum: |10.11.2015 |C.usheseni: |0525/06/2015/ZK
Dokument ulozen u: ODSH/I.Sedova
Pocet vyhotoveni: 5
Adresat: DIPONT s.r.o.
Smluvni €astka: 1) 0.00

Odpovédny odbor: 2) odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi
Podpis zajistit do: ihned
Pracovisté/pracovnik Datum

Zpracoval: ODSH/I.Sedova 24.10.2016 ey
Projednano s: ODSH/H.Matulova 24.10.2016 )
Pravni kontrola: ODSHI/A Miadek 24.10.2016 VA
Predklada: ODSH/H.Strnadova 24.10.2016 , \
Potvrzeni pfijmu smlouvy do ODSH/H.Strnadova 24.10.2016 (7 M/
pfedbézné evidence 3) ‘ '
Zodpovida: Piikazce operace: {ODSH/H.Strnadova 5.10.2016 J

Spravce rozpoctu: |OE/R.Paulikova 5.10.2016 /A(M/@ ver'
Poznamka:

Subjekt (ICO: 28693094), se kterym je uzavirana smlouva NENI nespolehlivym platcem dle § 109 od. 3 zakona o

DPH; (ovéfeni provedl: sedova.i, datum ovéreni: 14.10.2016 12:03:48):

D2, prodlouzeni terminu diléiho pInéni ,,11/348 Chyska — most ev. ¢. 348 — 006“

Rozpo¢tova skladba:

[

1) PouZije se, pokud se jedna o pisemnost typu smlouvy, jejimz pfedmétem je penézité pinéni. Pokud je v kosilce vice smluv, uvede se &astka )
souhrnna. Pokud se jedna o smlouvu, pfip. smiouvy, u niZ je penéZité pinéni stanoveno ¢astkou za erpanou jednotku (napf. hodinovou sazbu), uvede
se Castka maximalniho rozsahu tohoto pinéni. V pfipadé smiuv na dobu neurcitou uvedte ¢astku jedné platby.

2) Odpovédnym odborem se rozumi odbor, piip. sekce nebo samostatné oddéleni, které za pisemnost, jeji vyfizeni a spravu zalezitosti (spravu
smluvniho vztahu) odpovida. :

3) Potvrzuje vzdy vedouci odpovédného odboru (nenahrazuje pravni kontrolu).
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Cislo smlouvy objednatele: 88787
Cislo smlouvy zhotovitele: D16001.4 -~ Ar Z ’f

‘ /

DODATEK C. 2 KE SMLOUVE O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY
»111348 Chyska — most ev. €. 348 — 006~
¢. dodatku 98442

uzavieny podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale téz jen
,obéansky zakonik®) s pfiméfenym uzitim ustanoveni §§ 2586 a nasl. ob&anského zakoniku

Smluvni strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupeny hejtimanem MUDr. Jifim Béhounkem

zastupce pro véci smiuvni:  MUDr. Jifi BEhounek — hejtman

zastupce pro véci technické: Ing. Irena Sedova, Ing. Hana Matulova

Bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s., pobo¢ka Jihlava
Cislo ugtu: 4050005000/6800
ICo: 70890749

(déle jen ,objednatel”)

1.2. Zhotovitel: DIPONT, s.r.o.
Adresa: Libouchec &.p. 505, 403 35
Dorucovaci adresa: Klisska 1432/18, Usti nad Labem, 400 01

zastupce pro véci smluvni: Ing. Marta Novakova, jednatelka
zastupce pro véci technické: Ing. Petr Novak; Ing. Martin PlSek

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Usti nad Labem
Cislo ugtu: 43-4122780277/0100

ICOo: 28693094

DIC: CZ28693094

zapis v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem Usti n. L., oddil C, viozka 27153
(dale jen ,zhotovitel“)

Clanek |
Smiuvni strany se dohodly na tomto dodatku z diivodu prodlouzeni lhity inzenyrské €innosti pii
zpracovani DUR. Vzhledem k navrzenému kaceni strom(, které jsou vedeny jako vyznamny krajinny
prvek, je thuta pro vyjadreni pfislusného organu ochrany pfirody v tomto pfipadé delsi (cca 60 — 90
dni). Bez pfislusnych vyjadieni nelze dalsi stuperi projektové dokumentace dokongit.

V. této souvislosti se méni nasledujici ujednani pavodni smlouvy takto:
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1. Clanek 3 — termin plnéni, odst. 3.1

Piavodni znéni

»3.1 Zhotovitel se zavazuje dokontit a pfedat dilo v téchto sjednanych terminech pinéni:

Zahjjeni realizace: ihned po podpisu smlouvy (pfedpoklad 12/2015)

Dokumentace pro tzemni rozhodnuti: do 15. 08. 2016

Podani zadosti o Uzemni rozhodnuti: do 1 mésice od majetkopravniho vyporadani
Dokumentace pro stavebni povoleni: do 30. 10. 2016

Podani Zadosti o stavebni povoleni do 1. 12. 2016 (v pfipadé pozdéjsiho
vydani tzemniho rozhodnuti do 1 mésice po vydani tzemniho rozhodnuti)

Pfedani PDPS: do 15. 2. 2017

Predpoklad zahajeni vykon autorského dozoru do 60 mésicl od vydani

pravomocného stavebniho povoleni

Zhotovitel predloZi objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis praci v
plném rozsahu a to nejpozdéji dva tydny pred predanim Cistopisu projektové dokumentace.

Termin zahajeni pinéni vefejné zakazky je podminén zadénim zakazky. Zadavatel si vyhrazuje pravo
zménit predpokladany termin pinéni verejné zakazky s ohledem na pripadné prodlouZeni zadavaciho
fizent.

Vykon AD bude probihat v souladu s postupem praci zhotovitele vybraného na zékladé vybérového
fizeni na stavebni prace, tj. zahajeni pfi predani stavenisté a ukonceni protokolarnim piedanim a
prevzetim stavby bez vad a nedodélkd, pripadné kolaudaci stavby.“

se rusi a nahrazuje novym znénim:

»3.1  Zhotovitel se zavazuje dokonCit a pfedat dilo v téchto sjednanych terminech plnéni:

Zahajeni realizace: ihned po podpisu smlouvy (pfedpoklad 12/2015)

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti: do 15. 08. 2016

Podani Zadosti o uzemni rozhodnuti: do 1 mésice od majetkopravniho vyporadani
Dokumentace pro stavebni povoleni: do 30. 11. 2016

Podani zadosti o stavebni povoleni do 2. 1. 2017 (v pfipadé pozdéjsiho vydani
tzemniho rozhodnuti do 1 mésice po vydani uzemniho rozhodnuti)

Pfedani PDPS: do 15. 3. 2017

Predpoklad zahajeni vykon autorského dozoru do 60 mésicl od vydani

pravomocného stavebniho povoleni

Zhotovitel pfedloZi objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis praci v
piném rozsahu a to nejpozdéji dva tydny pied predanim &istopisu projektové dokumentace.

J
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Termin zahajeni pinéni verejné zakazky je podminén zadanim zakézky. Zadavatel si vyhrazuje prévo
zménit pfedpokladany termin pinéni vefejné zakézky s ohledem na pripadné prodlouZeni zadévaciho
fizeni.

Vykon AD bude probihat v souladu s postupem praci zhotovitele vybraného na zakladé vybérového
fizeni na stavebni préace, tj. zahajeni pri pfedani stavenisté a ukonceni protokolarnim predanim a
prevzetim stavby bez vad a nedodélki, pfipadné kolaudaci stavby.”

Clanek Il

1. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo &. objednatele 88787, ¢. zhotovitele D16001.4 ve znéni
dodatku €. 1 timto dodatkem nedotéené se neméni a zlstavaji v platnosti v plvodnim znéni.

2. Dodatek €. 2 je nedilnou soucasti smlouvy o provedeni veiejné zakazky &islo objednatele
88787, €. zhotovitele D16001.4 ze dne 13. 1. 2016 uzaviené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a
nasl., zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

3. Dodatek €. 2 je vyhotoven v péti stejnopisech, z nichz tfi vytisky obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a U&innosti dnem uverejnéni v informacénim
systému vefejné spravy — Registru smiuv.

5. Zhotovitel vyslovné& souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpisl
v informaénim systému vefejné spravy — Registru smluv a na vefejné pristupnych webovych
strankach Kraje Vysodina.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona &. 340/2015 Sb., o

zvlastnich podminkach Gé&innosti nékterych smluv, uvefejriovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv) zajisti objednatel.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze si dodatek pfed podpisem precetly, s jeho obsahem souhlasi a

na dukaz svobodné a vazné vlile pfipojuji své podpisy.

VJihlavédne 76 10, 201 V Usti nad Labemdne 17 10 2015

Objednatel: Zhotovitel:

x%%zg

e

Ing. Marta Novakova
jednatelka spole¢nosti
DIPONT s.r.0. - projektova a infenyrskd ginnost ‘
| { 403 35 Libouchec &¢.p, 505
P _ 1£: 28693094 DIL: €228693094
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