

Dohoda o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016- 0070 č. smlouvy stavebníka 98514, č. smlouvy vlastníka HK 2016-0070 ze dne 12. 2. 2016

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi

Krajem Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

Jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

IČO: 70890749

(dále jen „Postupitel“)

a

2. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací

se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450

Jednající: Ing. Janem Mílkou MBA., ředitelem příspěvkové organizace

(dále jen „Postupník“)

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

Dohodu o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

Postupitel jako stavebník, který vyvolal překládku sítě elektronických komunikací ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“), uzavřel dne 12. 2. 2016 shora uvedenou Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. stavebníka 98514, č. vlastníka HK 2016-0070 ze dne 12. 2. 2016, (příloha č. 2 této dohody) s vlastníkem sítě elektronických komunikací, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Šulc, IČO: 04084063 (dále také jako „vlastník“ či „postoupená strana“), na jejímž základě se postupitel jako vlastník zavázal provést překládku sítě elektronických komunikací pod označením: **H. Brod, rek. Mostu III/03810, SO460, VPI** a stavebník se zavázal uhradit za to vlastníkově nezbytné náklady ve smyslu § 104 odst. 17 ZEK, a to v rozsahu prací, které budou zhotovitelem vlastníka provedeny po podpisu této dohody do konce termínu stanovených Smlouvou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací.

II.

Předmět Dohody

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli jako stavebníku ze

shora uvedené Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací na akci : **H. Brod, rek. Mostu III/03810, SO460, VPI.**

2. Postoupená strana vyslovila s postoupením práv a povinností stavebníka ze Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací čl. II, odst. 1 souhlas, který je přílohou č. 1 této Dohody. Postoupení smlouvy vůči postoupené straně je účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí.
3. Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje ve prospěch postupníka veškerá práva a povinnosti spočívající v realizaci díla dle příslušné Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací a naplnění veškerých smluvních podmínek uvedených v příslušné smlouvě, aby došlo k řádnému plnění předmětu této Dohody.
4. Postupník se tímto zavazuje uhradit postoupené straně jako vlastníku sítě provádějícímu překládku sítě vyvolanou stavebníkem nezbytné náklady této překládky v rozsahu činností, které budou vlastníkem nebo jeho zhotovitelem provedeny od účinnosti této Dohody/předávacího protokolu dle odst. 5 tohoto článku této Dohody do konce termínu plnění dle Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací.
5. Smluvní strany se dohodly, že Kraj Vysočina jako postupitel předá KSÚSV jako postupníkovi na základě předávacího protokolu rozpracované dokumenty, části projektové dokumentace dostupné ke dni podpisu Dohody a Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (pokud již nebyly doklady protokolárně předány před podpisem této smlouvy).

III.

Úplata za postoupení smlouvy

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že k postoupení práv a povinností z příslušné Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací je mezi smluvními stranami sjednáno jako bezúplatné.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0xxx/xx/2017/RK ze dne 11. 7. 2017 rozhodla o uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací uzavřené dne k zajištění plnění předmětu uvedené akce: **H. Brod, rek. Mostu III/03810, SO460, VPI.** Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této dohody bránily.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání na základě pravdivých údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto skutečností ji opatřují svými podpisy.

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Postupník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Postupitel, který o tom bude informovat postupníka a postoupenou stranu.
7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody:

Příloha č. 1 : Souhlas s Dohodou o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Příloha č. 2 : Kopie Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. stavebníka 98514, č. vlastníka HK 2016-0070 ze dne 12. 12. 2016

V Jihlavě dne

V Jihlavě dne

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

.....
Ing. Jan Míka, MBA
ředitel KSÚSV

9180 / 26



98514

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Přeložka CETIN III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje		
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.		
Smluvní částka: 1)	534591.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	ihned		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	5.12.2016	<i>[Signature]</i>
Projednáno s:	ODSH/H.Matulová	5.12.2016	<i>[Signature]</i>
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	5.12.2016	<i>[Signature]</i>
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	5.12.2016	<i>[Signature]</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	5.12.2016	<i>[Signature]</i>
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	5.12.2016
	Správce rozpočtu:	OE/R.Paulíková	5.12.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 04084063), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 19.10.2016 13:13:13):

Přeložka CETIN III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 534591, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001573060000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košílce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Kraj Vysočina

Číslo smlouvy vlastníka HK 2016_0070
Číslo smlouvy stavebníka 98514

SRM 8020004285



KUJIP014SXVL

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016_0070

98514/16

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená ing. Zdeňkem Šulcem, Manažerem, Výstavba fix dle Pověření ze dne 1. 8. 2016

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žadající o překládku sítě elektronických komunikací:

Kraj Vysočina

Se sídlem:

v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:

708 90 749

DIČ:

CZ 708 907 49

Zastoupen:

hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu:

4050005000/6800

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 2. 11. 2015 pod č. 725500/15 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

hkh

Číslo smlouvy vlastníka HK 2016_0070
Číslo smlouvy stavebníka 98514

SRM 8020004285

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
H.Brod, rek.mostu III/03810, SO460,VPI
Označení akce stavebníka: III/03810 Havlíčkův Brod – most ev. č. 03810-2

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společností CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy (dále jen Překládka) bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předložené realizační projektové dokumentace H.Brod, rek.mostu III/03810, SO460,VPI, která je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Projekt“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,
- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu se s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

před realizací Překládky:

- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- k převzetí výkopu a předání staveniště vyzvat zástupce společnosti CETIN viz kontakt Čl.8 věci technické této smlouvy,
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky. Tato povinnost platí pro každou z etap Překládky samostatně,
- po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), převést na společnost CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky (uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby dle vzoru viz. příloha č. ... této smlouvy) a předat toto územní rozhodnutí společnosti CETIN, to vše nejpozději do ... dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.3 Společnost CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky SEK a to tak, že k realizaci první etapy Překládky SEK (provizorní překládky) dojde:

- do 5 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN,
- k realizaci druhé etapy Překládky SEK (definitivní překládky) dojde do 5 měsíců od doručení písemného oznámení Stavebníka o stavební připravenosti a výzvy k realizaci definitivní překládky dle předchozího odstavce.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

lik

Číslo smlouvy vlastníka HK 2016_0070
Číslo smlouvy stavebníka 98514

SRM 8020004285

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Závazky (povinnosti) společnosti CETIN z této smlouvy týkající se realizace Překládky a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do dvou etap, provizorní překládka a definitivní překládka. Obě etapy Překládky jsou definovány, a co do rozsahu stanoveny, položkami uvedenými v Příloze č. 2 a v Příloze č. 3 této smlouvy. Jednotlivé etapy budou považovány za ukončené, každá dnem svého ukončení, tj. vždy dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení jednotlivé etapy.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této smlouvy činí :

1. III/03810 HAVLÍČKŮV BROD, MOST EV.Č. 03810-2 - 1.ETAPA	232 441,00 Kč
2. III/03810 HAVLÍČKŮV BROD, MOST EV.Č. 03810-2 - 2.ETAPA	302 150,00 Kč
Celkem	534 591,00 Kč.

Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 a v Příloze č. 3 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vzácností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

Číslo smlouvy vlastníka HK 2016_0070
Číslo smlouvy stavebníka 98514

SRM 8020004285

- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordináční výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktur po realizaci jednotlivých etap Překládky a to vždy do 30 dnů od doručení každé jednotlivé faktury Stavebníkovi.

6.2 Faktury dle bodu 6.1 tohoto článku budou vystaveny vždy do 15 dnů od ukončení každé jednotlivé etapy Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7

Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společností CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Číslo smlouvy vlastníka HK 2016_0070
Číslo smlouvy stavebníka 98514

SRM 8020004285

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: Valenta Theodor funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz tel. 606 694 076

ve věcech technických: Tomáš Pekař funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: tomas.pekar@cetin.cz tel. 602 120 786

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Běhounek funkce: hejtman kraje

ve věcech technických: Ing. Irena Šedová funkce: úředník KrÚ kraje Vysočina, ODSH
e-mail: sedova.i@kr-vysocina.cz tel.: 724 650 237, fax.: 564 602 428

Čl. 9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou některé platby dle této smlouvy a toto prodlení trvá déle než 60 dní, poruší Stavebník smlouvu podstatným způsobem a společnost CETIN je oprávněna od této smlouvy odstoupit nejpozději do 80. dne prodlení.

9.2 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10 Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7

Číslo smlouvy vlastníka HK 2016_0070
Číslo smlouvy stavebníka 98514

SRM 8020004285

bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

Číslo smlouvy vlastníka HK 2016_0070
Číslo smlouvy stavebníka 98514

SRM 8020004285

11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

11.14. Na základě ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění v případě změny investora společnost CETIN souhlasí s dohodou o postoupení této smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016-0070 na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci se sídlem Kosovská 16, 568 01 Jihlava, IČO: 00090450 .

11.15. Společnost CETIN výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

11.16. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí stavebník.

Přílohy :

1. Projektová dokumentace III/03810 Havlíčkův Brod – most ev. č. 03810-2, SO 460 – přeložka sdělovacího vedení
2. Specifikace První etapy překládky a jejích nákladů
3. Specifikace Druhé etapy překládky a jejích nákladů
4. Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor
5. Pověření CETIN – ing. Šulc

V Praze dne 29. 11. 2016

V Jihlavě dne 12. 12. 2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2691/9
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04984063
2252

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
ing. Zdeněk Šulc
Manažer, Výstavba fix

Kraj Vysočina
Žitná 57, 587 01 Jihlava

Kraj Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek
Hejtman kraje

Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2016.10
Položková d: 2016.10

Název stavby: III/03810 HAVLÍČKŮV BROD, MOST EV.Č. 03810-2 - 1.ETAPA
Číslo SPP prvku: C.5. SO 460 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.020	KMP:	44.370	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.435	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.290	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	16 172 Kč
MONTÁŽ	140 557 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	75 711 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 232 441 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 232 441 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 0 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	417.00 m	6 180 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	4.00 m	1 726 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o 10cm	8.00 m	987 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	16.00 m	5 846 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	139.00 m	1 236 Kč
951349 S		Zřízení a odstr. přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	198 Kč

MONTÁŽ

955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 123 Kč	
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	417.00 m	16 472 Kč	
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	290.00 m	1 038 Kč	
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	52.00 ks	17 497 Kč	
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	52.00 ks	3 620 Kč	
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	257 Kč	
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	108.00 ks	3 200 Kč	
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	108.00 ks	2 133 Kč	
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	138 Kč	
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	257 Kč	
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	220.00 ks	5 432 Kč	
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	3596.00 JV	3 596 Kč	
Materiál a práce spojené s uložením chrániček do kruhové rezervy - 29m				
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 276 Kč	
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	17360.00 JV	17 360 Kč	
Materiál a práce spojené se zajištěním polohy a ochrany ve svahu pro uložení chrániček do kruhové rezervy - 2ks				
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	5 530 Kč	
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	182 Kč	
955266 S	Montáž trubky ochranné	16740.00 JV	16 740 Kč	
Materiál a práce spojené s uchycením chrániček na dočasné konzoly mostu - 90m				
952602 S	Montáž trubky úložné	290.00 m	3 294 Kč	
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	6.00 m	101 Kč	
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	6.00 m	178 Kč	
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	6.00 m	124 Kč	
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	26.00 ks	9 050 Kč	
955306 S	Úprava spojky	2.00 ks	2 848 Kč	
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1324.00 m	20 760 Kč	
958558 S	Zkouška trháčí	2.00 ks	2 962 Kč	
955012 S	Zrušení úložné trubky	216.00 m	1 655 Kč	
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	108.00 m	2 240 Kč	
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	108.00 m	1 494 Kč	
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	20.00 m	74 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	20.00 m	85 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	139.00 m	306 Kč
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	145.00 m	22 152 Kč
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	145.00 m	2 826 Kč
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	145.00 m	23 309 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	44.00 ks	1 292 Kč
316366 S		Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm	26.00 ks	269 Kč
407582 S		Souprava čistící 4413S	1.00 ks	422 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	2.00 ks	299 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	4.00 ks	2 925 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	832 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	145.00 m	3 832 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	145.00 m	3 832 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	139.00 m	5 475 Kč
302388 S		Trubka vrapovaná 75/61 s lankem	278.00 m	7 420 Kč
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	2.00 ks	361 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0 Kč
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	4.00 ks	0 Kč

Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2016.10
 Položková d: 2016.10

Název stavby: III/03810 HAVLÍČKŮV BROD, MOST EV.Č. 03810-2 - 2.ETAPA
 Číslo SPP prvku: C.5. SO 460 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Technické údaje:

KMVYK:	0.096	KMP:	44.676	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.438	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.292	PP HR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	68 046 Kč
MONTÁŽ	147 714 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 241 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 617 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	64 280 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný	0 Kč
POPLATKY	9 400 Kč
Celkové náklady:	302 150 Kč
STAVEBNÍ ČINNOST	287 282 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	14 868 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
951624 S		Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	360.00 m	14 220 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	9394.24 JV	9 394 Kč
Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček 2x(4xPVC110) - 4m				
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	65.00 m	28 049 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	38.00 m	4 690 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	12.00 m	3 318 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	19.00 m	6 942 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	139.00 m	1 236 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	198 Kč
MONTÁŽ				
955038 S		Demontáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 123 Kč
955031 S		Demontáž úložných kabelů do 300 XN	178.00 m	4 571 Kč
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	178.00 m	3 165 Kč
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	145.00 m	2 149 Kč
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	270.00 m	10 665 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	292.00 m	1 045 Kč
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	52.00 ks	17 497 Kč
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	52.00 ks	3 620 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	257 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	108.00 ks	3 200 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	108.00 ks	2 133 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	138 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	257 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	110.00 ks	2 716 Kč
955267 S		Montáž nadzemní tratě síťové	899.00 JV	899 Kč
Práce spojené s demontáží chrániček v kruhové rezervě - 29m				
955003 S		Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 276 Kč
955269 S		Montáž podzemní tratě síťové optické	4960.00 JV	4 960 Kč
Práce spojené s demontáží zajištění polohy a ochrany pro uložení chrániček do kruhové rezervy - 2ks				
955282 S		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 765 Kč

955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	3.00 ks	137 Kč	
955266 S	Montáž trubky ochranné	5580.00 JV	5 580 Kč	
Práce spojené s demontáží chrániček (3xPVC) na dočasných konzolách mostu - 90m				
952602 S	Montáž trubky úložné	292.00 m	3 317 Kč	
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	56.00 m	940 Kč	
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	56.00 m	1 659 Kč	
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	56.00 m	1 161 Kč	
958557 S	Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks	15 799 Kč	
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	26.00 ks	9 050 Kč	
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	113.00 ks	2 232 Kč	
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	859 Kč	
955306 S	Úprava spojky	2.00 ks	2 848 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720 Kč	
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1391.00 m	21 811 Kč	
958558 S	Zkouška trhací	2.00 ks	2 962 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	4 443 Kč	
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	2.00 ks	1 303 Kč	
955067 S	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř	3.00 ks	2 903 Kč	
955075 S	Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	127 Kč	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	110.00 ks	1 521 Kč	
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	237 Kč	
955012 S	Zrušení úložné trubky	348.00 m	2 666 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308 Kč	
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	39.00 m	737 Kč	
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 197 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 000 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 617 Kč	
POPLATKY				
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	9400.00 JV	9 400 Kč	
Správní poplatek				
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303955 S		Deska krycí plast. 200x1000 mm	49.00 ks	1 122 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	49.00 m	209 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	139.00 m	306 Kč
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	146.00 m	22 304 Kč
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	146.00 m	2 846 Kč
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	146.00 m	23 470 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 421 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	22.00 ks	646 Kč
316366 S		Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm	26.00 ks	269 Kč
310698 S		Propojka uzem. 10114-00125	2.00 ks	212 Kč
303251 S		Průchodka těsnící Ø 40mm Jackmoon	1.00 ks	156 Kč
407582 S		Souprava čistící 4413S	2.00 ks	844 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	149 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 462 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	3.00 ks	624 Kč
301537 S		Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	0.10 m	13 Kč
301572 S		Trubička smršť. SD 380F 38,0/19,0mm čern	0.20 m	59 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	146.00 m	3 859 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	146.00 m	3 859 Kč
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	2.00 ks	361 Kč
303222 S		Vodíč prop. SMclp-autok. C1 10114-C1L35	1.00 ks	90 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mmx0,15mm černá	1.00 ks	0 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0 Kč
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	4.00 ks	0 Kč

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

čl. I.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Tomášem Pekařem, , Specialistou , Výstavba přístupové sítě dle Pověření ze dne

.....

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „Nabyvatel“)

a

.....

IČ:, DIČ:

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku, odd., vložce

zastoupena jednatelem

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).

čl. II.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „.....“, kteréžto bylo vydáno dne, (kým) pod čj. a nabylo právní mocí dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. III.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. IV.


Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. V.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- (3) Nabyvatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- (4) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Převodce.
- (5) Tato dohoda byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č

V dne

Vdne



CETIN ČESKÁ
TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA

Evidenční číslo: PŘ/700/2016

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Zdeňka Šulce

os. č. 68172, bytem Hlavní 4, Štěchovice, Praha západ, PSČ 252 07, r.č. 680223/1502

k tomu, aby za Společnost:

- člnil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spís. zn. B 20623

www.cetin.cz

s vystavením souhlasí: Petr Gazda, ředitel, Přístupová síť

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.


Toto pověření je platné do 31.7.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 1.8.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Ing. Martin Vlček
předseda představenstva



Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: *01/2112/2016*

Ověřuji, že:

Ing. Martin Vlček, nar. 2.10.1977-----

bydlištěm Korunní 962/85, Praha 3-----

Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959-----

bydlištěm K Potokům 205, Řitka-----

před notářem uznali podpisy na listině se nacházející
za vlastní.

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.

V Praze dne 13.9.2016-----




Marcela Šránková

Marcela Šránková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubaumem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6



Kraj Vysočina
Ing. Irena Šedová
Žižkova 57
Jihlava
587 33



Váš dopis Your letter	[Text]	Naše značka Our ref.	[Text]
Vyřizuje Dealt with by	Valenta Theodor	Datum	5.6.2017

Věc Subject Souhlas - podepsaný

Dobrý den ,

Zasílám Vám podepsaný souhlas s Dohodou o postoupení smlouvy HK 2016_0070 . Prosím o zaslání 1x podepsané vlastní Dohody o převodu z důvodu založení do dokladů ke stavbě .

Prosím o zaslání na adresu :

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Valenta Theodor Box 3K22
Olšanská 2681/6
Praha 3
130 00

Děkuji

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
240

Valenta Theodor
specialista pro výstavbu sítě-přístupová síť

přílohy : souhlas 2x

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spís. zn. B 20623
www.cetin.cz

SOUHLAS

s Dohodou o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016- 0070 č. smlouvy stavebníka 98514, č. smlouvy vlastníka HK 2016-0070 ze dne 12. 2. 2016

dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov

IČ: 04084063

Zastoupená ing. Zdeňkem Šulcem, Manažerem, Výstavba fix dle Pověření ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „postoupená strana“)

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku vyslovuje svůj

SOUHLAS

s Dohodou o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016- 0070 č. smlouvy stavebníka 98514, č. smlouvy vlastníka HK 2016-0070 ze dne 12. 2. 2016

H. Brod, rok. Mostu III/03810, SO460, VPI

jejím obsahem, změnou na straně stavebníka dle Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, a dále prohlašuje, že jako postoupená strana a vlastník dle Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací výslovně souhlasí s postoupením shora uvedené Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. stavebníka 98514, č. vlastníka HK 2016-0070 ze dne 12. 2. 2016, z postupitele: Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejmanem kraje, na postupníka: Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci se sídlem Kosovská 16, 568 01 Jihlava, IČO: 00090450, jednající: Ing. Janem Míkou, ředitelem příspěvkové organizace. Zároveň postoupená strana tímto souhlasí s postoupením veškerých práv a povinností stavebníka dle Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací z postupitele na postupníka, a to zcela v souladu s ujednáním dle Dohody o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ze dne 12. 2. 2016 (dále jen „Dohoda“), tak je shora v této Dohodě sjednáno mezi postupitelem a postupníkem. Zároveň postoupená strana prohlašuje, že se seznámila se zněním Dohody, je srozuměna se všemi skutečnostmi v této Dohodě uvedenými a se zněním této dohody souhlasí. Postoupená strana si vyhrazuje být postupitelem informována o zveřejnění Dohody v registru smluv.

Příloha: 1 x návrh Dohody o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Praha dne 1. 6. 2017

Ing. Zdeněk Šulc
manažer

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

240