

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Vladimír Tomšík
Horní Dubenky 155, 588 52 Horní Dubenky
(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětinská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník pozemku č. dle KN 1599/2 dle ZE 1358/3 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětinská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5


Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Horních Dubenkách:



Vladimír Tomšík
vlastník pozemku

V Jihlavě:

.....

Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Dominik Semorád

Jihlávka 8, 588 51 Jihlávka

(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník 1/2 pozemku č. dle KN 1362/9 dle ZE 1365/1 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zmocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5


Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Jihlávce:



Dominik Semorád
vlastník pozemku

V Jihlavě:

.....

Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Josef Semorád

Jihlávka 8, 588 51 Jihlávka

(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník 1/2 pozemku č. dle KN 1362/9 dle ZE 1365/1 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Jihlávce:

.....
Josef Semorád
vlastník pozemku

V Jihlavě:

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Marie Petru

Fučíkova 325, 378 56 Studená
(dále jen „Vlastník pozemků“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1

Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2

Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemků a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3

Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník pozemků č. dle KN 1381/1 dle ZE 1418 a dle KN 1598/3 dle ZE 1418 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemků zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemků se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

Ve Studené:

3. 10. 2010

.....


Marie Petřů
vlastník pozemků

V Jihlavě:

.....

Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Mgr. Abraham Hofhanzl
Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov
(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník pozemku č. dle KN 994/9 v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5


Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Batelově:


.....
Mgr. Abraham Hofhanzl
vlastník pozemku

V Jihlavě:

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Vladimíra Tomšíková

Horní Dubenky 41, 588 52 Horní Dubenky
(dále jen „Vlastník pozemků“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemků a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník pozemků č. dle KN 965/7, 994/7, 1215/12 v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemků zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemků se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Horních Dubenkách:

.....
Vladimíra Tomšíková
vlastník pozemků

V Jihlavě:

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Ing. Martin Chadim

Horní Dubenky 33, 588 52 Horní Dubenky
(dále jen „Vlastník pozemků“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounek, hejtnanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – PR Rašeliniště Kaliště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemků a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník pozemků č. dle KN 1381/1 v katastrálním území Jihlávka a pozemků č. dle KN 1050/3, 1050/1, 1050/31, 1050/30, 1217/15, 1050/10 v katastrálním území Kaliště u Horních Dubenek souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované

společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemků zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu pouze u ploch, které jsou zasaženy výstavbou tůní a revitalizací toku.
- 5) Vlastník pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemků se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.
- 7) Stavebník se zavazuje, že stavba nebude probíhat v období, kdy by došlo k porušení podmínek dotací na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích vlastníka. Stavebník se zavazuje, že stavba nebude probíhat na dotčených obhospodařovaných pozemcích v období od 1.5. – 30.9. daného roku a bude ukončena do 1.5. následujícího roku. Stavebník se zavazuje, že tyto podmínky zahrne do smluvního vztahu se zhotovitelem prací.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5
Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Horních Dubenkách:

V Jihlavě:

.....
Ing. Martin Chadim
vlastník pozemků

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – PP Jezdovické rašeliniště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Milada Hradecká

Jezdovice 22, 589 01 Jezdovice
(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – PP Jezdovické rašeliniště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník 1/2 pozemku č. dle KN 354/8 dle ZE 358 v katastrálním území Jezdovice souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zmocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Jezdovicích:



Milada Hradecká
vlastník pozemku

V Jihlavě:

.....

Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – PP Jezdovické rašeliniště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Zdeňka Jílková

Jezdovice 5, 589 01 Jezdovice
(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtnanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – PP Jezdovické rašeliniště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník pozemku č. dle KN 354/8 dle ZE 355 v katastrálním území Jezdovice souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zmocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5


Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Jezdovicích:


.....
Zdeňka Jílková
vlastník pozemku

V Jihlavě:

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – PP Jezdovické rašeliniště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Milena Koblížková

Demlova 3594/14, 586 01 Jihlava

(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtnanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – PP Jezdovické rašeliniště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník 1/2 pozemku č. dle KN 354/8 dle ZE 358 v katastrálním území Jezdovice souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zmocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Jihlavě: 12.9.2010

V Jihlavě:



.....
Milena Koblížková
vlastník pozemku

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – PP Jezdovické rašeliníště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. František Novák

Puchýrna 361/75, 589 01 Třešť
(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtnanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – PP Jezdovické rašeliníště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník pozemku č. dle KN 354/8 dle ZE 359 v katastrálním území Jezdovice souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zmocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Třebíči:


V Jihlavě:

.....
František Novák
vlastník pozemku

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL Šímanovské rašeliniště“ a právu provést stavbu
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. **Bohuslav Hejsek**, r.č.:.....
U Hřbitova 2774/18, 586 01 Jihlava



2. **Jiří Hejsek**, r.č.:.....
Větrný Jeníkov 216, 588 42 Větrný Jeníkov
zastoupen na základě plné moci ze dne




Bohuslavem Hejskem, r.č.:.....

3. **Zdeněk Hejsek**, r.č.:.....
Nad Plovárnou 3769/13, 586 01 Jihlava
zastoupen na základě plné moci ze dne



Bohuslavem Hejskem, r.č.:.....

4. **Jitka Došková**, r.č.:.....
Jankov 26, 393 01 Pelhřimov
zastoupena na základě plné moci ze dne



Bohuslavem Hejskem, r.č.:.....

(dále jen „Vlastníci pozemků“)

a

2. **Vysočina**
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL Šímanovské rašeliniště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o.,

Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.

- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkům pozemků a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3

Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastníci pozemků každý jedné ideální čtvrtiny č. dle KN 1000/2 a 971/23 v katastrálním území Šimanov na Moravě souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.
- 2) Vlastníci pozemků zplnomocňují občasně sdružení „STOP černým skládkám, o.s., Šimanov 67, 588 42 Větrný Jeníkov, IČ: 27059677 k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastníci pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Magistrátem města Jihlavy – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastníci pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu v případě, že to bude požadovat příslušný stavební úřad a to pouze na části pozemku, kde budou vybudovány tůně.
- 5) Vlastníci pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazují se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastníci pozemků se zavazují, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebudou požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí

doba od podpisu smlouvy s realizační firmou stavebních prací a dále po dobu udržitelnosti projektu.

- 5) V případě kácení vzrostlých dřevin, bude po provedených pracích tato skutečnost do 10 dnů oznámena vlastníkům pozemků. Kulatina nad průměr 7 cm bude složena na vhodném místě a její odvoz bude zajištěn vlastníky pozemků do 30 dnů od oznámení této skutečnosti.

Čl. 5 Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, každé s platností originálu.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Jihlavě:

V Jihlavě:

.....
Bohušlav Hejsek
vlastník pozemků

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL Šímanovské rašeliniště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Jana Machovcová
Příční 4118/7, 586 01 Jihlava
(dále jen „Vlastník pozemků“)

a

2. Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL Šímanovské rašeliniště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník pozemků č. dle KN 971/2, 971/27 a 1000/3 v katastrálním území Šímanov na Moravě souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemků zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Magistrátem města Jihlavy – odborem výstavby a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemků se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Jihlavě: 25.9.2010

V Jihlavě:



.....
Jana Machovcová
vlastník pozemků

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL Šimanovské rašeliniště“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. František Ryšavý a Marie Ryšavá
Šimanov 9, 588 42
(dále jen „Vlastník pozemků“)

a

2. Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL Šimanovské rašeliniště“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník pozemků ve SJM č. dle KN 971/26 a 971/28 v katastrálním území Šimanov na Moravě souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemků zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Magistrátem města Jihlavy – odborem výstavby a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemků se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání


- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Šimanově: 15.9.15

V Jihlavě:



František Ryšavý a
Marie Ryšavá
vlastník pozemků

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Olga Nováčková
Ant. Barcala 1368/30, 370 05 České Budějovice
(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník 1/2 pozemku č. dle KN 1037/1 dle ZE 1033 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zmocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Českých Budějovicích: 11. 10. 2010

V Jihlavě:

.....
Olga Nováčková
vlastník pozemku

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Alena Reindlová

Lipová 66/42, 373 71 Rudolfov
(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník 1/2 pozemku č. dle KN 1037/1 dle ZE 1033 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Rudolfově: 11. 10. 2010

V Jihlavě:



Alena Reindlová
vlastník pozemku

.....

Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Bohuslav Kolařík

Jihlávka 124, 588 51

(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník pozemku č. dle KN 1037/1 dle ZE 1036 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu pouze u ploch, které jsou zasaženy výstavbou tůní a revitalizací toku.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Jihlávce: 26.1.2011

V Jihlavě:

.....
Bohuslav Kolařík
vlastník pozemku

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stávbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Josef Venkrbec

B. Smetany 1076/43, 589 01 Třešť
(dále jen „Vlastník pozemků“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounek, hejtnanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemků a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník pozemků č. dle KN 1099/2 dle ZE 1093/2 a 1108 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemků zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu pouze u ploch, které jsou zasaženy výstavbou tůní a revitalizací toku.
- 5) Vlastník pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemků se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Třebíči:

V Jihlavě:

.....
Josef Venkrbec
vlastník pozemků

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stávbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Josef Novotný
Nová 697, 394 68 Žirovnice
(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník pozemku č. dle KN 1037/2 dle ZE 1065 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zmocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5


Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Žirovnici:


.....
Josef Novotný
vlastník pozemku

V Jihlavě:

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stávbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. **Olga Lojdová**
Kaliště 47, 588 51
(dále jen „Vlastník pozemků“)

a

2. **Vysočina**
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtnanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemků a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník pozemků č. dle KN 1037/1 dle ZE 1067/1, 1067/2 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemků zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městysu Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemků se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání


- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Kališti:

V Jihlavě:


.....
Olga Lojdová
vlastník pozemků

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stavbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Marie Petřů

Fučíková 325, 378 56 Studená
(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník pozemku č. dle ZE 1010/2 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání


- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

Ve Studené:

3. 10. 2010


.....

Marie Petř
vlastník pozemku

V Jihlavě:

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stávkbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Ing. Jaroslav Kolařík
Horní Vilímeč 17, 394 64 Počátky
(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník pozemku č. dle KN 1010/1 dle ZE 1010/1 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zmocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Počátkách:



.....
Ing. Jaroslav Kolařík
vlastník pozemku

V Jihlavě:

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stávbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. MVDr. Jiří Košina
Jihlava 140, 588 51
(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník pozemku č. dle KN 1037/1 dle ZE 1064 v katastrálním území Jihlava souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zmocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Jihlávce: 18. 6. 2010

.....
MUDr. Jiří Košina
vlastník pozemku

V Jihlavě:

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stavbu**

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Jaroslav Kolařík

Jihlávka 69, 588 51

(dále jen „Vlastník pozemku“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1

Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2

Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemku a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3

Práva a povinnosti Vlastníka pozemku

- 1) Vlastník pozemku č. dle KN 1037/3 dle ZE 1062, dle KN 1590 v katastrálním území Jihlávka souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemku zmocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemku souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemku souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemku souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemku se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Jihlávce: 30. 7. 2010



.....
Jaroslav Kolařík
vlastník pozemku

V Jihlavě:

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stávbu
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Mgr. Abraham Hofhanzl
Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov
(dále jen „Vlastník pozemků“)

a

2. Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemků a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník pozemků č. dle KN 713/4 dle ZE 713/2 a 713/4 v katastrálním území Horní Vilímeč souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemků zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemků se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5


Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Batelově:



.....
Mgr. Abraham Hofhanzl
vlastník pozemků

V Jihlavě:

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stávu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Zdeňka Rohová

Horní Vilímeč 31, 394 68 Horní Vilímeč
(dále jen „Vlastník pozemků“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemků a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník 1/3 pozemků č. dle KN 713/4 dle ZE 713/1 a 713/3 v katastrálním území Horní Vilímeč souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemků zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemků se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Horní Vilímči:

V Jihlavě:

.....
Zdeňka Rohová
vlastník pozemků

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stávbu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Marie Rychtová

Tovární 100, 394 64 Počátky
(dále jen „Vlastník pozemků“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtnanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje

(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemků a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník 1/3 pozemků č. dle KN 713/4 dle ZE 713/1 a 713/3 v katastrálním území Horní Vilímeč souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemků zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemků se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Počátkách:

V Jihlavě:

.....
Marie Rychtová
vlastník pozemků

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník

**Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
„Biodiverzita – EVL V Lisovech“ a právu provést stávu**
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze
smluvních stran podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Zdeňka Šimáčková

Horní Vilímeč 31, 394 68 Horní Vilímeč
(dále jen „Vlastník pozemků“)

a

2. Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtnanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen Zdeněk Ryšavý, radní kraje
(dále jen „Stavebník“)

Čl. 1
Účel smlouvy

- 1) Účelem této smlouvy je úspěšná realizace a dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ (dále jen „projekt“). S cílem projektu jsou obě smluvní strany srozuměny, projekt je jim znám a nepožadují jeho písemné vyhotovení jako součást této smlouvy. Projekt bude financován z prostředků Evropské unie.
- 2) K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících kroků a vymezení následujících práv a povinností.

Čl. 2
Práva a povinnosti Stavebníka

- 1) Stavebník se zavazuje, že v případě poskytnutí dotace a získání příslušných povolení, zrealizuje projekt dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010, která je přílohou této smlouvy.
- 2) Stavebník se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu ponechá investici realizovanou v rámci projektu Vlastníkovi pozemků a nebude požadovat její finanční vyrovnání.

Čl. 3
Práva a povinnosti Vlastníka pozemků

- 1) Vlastník 1/3 pozemků č. dle KN 713/4 dle ZE 713/1 a 713/3 v katastrálním území Horní Vilímeč souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace zpracované společností Wetland s.r.o., Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov, IČ: 277 25 839 z července 2010.

- 2) Vlastník pozemků zplnomocňuje společnost Wetland s.r.o. k zastupování při územním a stavebním řízení.
- 3) Vlastník pozemků souhlasí s možností provedení stavebního a územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Úřadem městyse Batelov – stavebním úřadem a stavebníkem Vysočina.
- 4) Vlastník pozemků souhlasí s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 5) Vlastník pozemků souhlasí s realizací projektu a zavazuje se, že stavebníkovi umožní zajištění realizace projektu, následnou péči a zajištění udržitelnosti projektu po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu.
- 6) Vlastník pozemků se zavazuje, že po ukončení realizace a udržitelnosti projektu nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací projektu do původního stavu.

Čl. 4

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu smlouvy.
- 2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných smluvních stran.
- 3) Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či případnou nečinností druhé smluvní straně.
- 4) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se pro účely této smlouvy rozumí doba přípravy, realizace a udržitelnosti projektu.

Čl. 5

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně a bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech důležitých pro plnění účelu této smlouvy.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu.

6) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne..... a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.....

V Horní Vilímči:

V Jihlavě:

.....
Zdeňka Šimáčková
vlastník pozemků

.....
Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina
stavebník