
KUJIP01C7NCZ
Číslo smlouvy objednatele: 129720 
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník'1) pro zpracování díla „EDUBIM - 

procesní analýza výstavby liniových staveb v modelu BIM“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a 
silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Radek Handa
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4200241931/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Účastníci společnosti „BCON+SP+MTP_EDUBIM“, založené
Smlouvou o společnosti ze dne 11.11.2019, se sídlem Praha 3, 
Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80

Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
jako „Správce" a „Společník

BIM Consulting s.r.o.
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 
Ing. Jiří Živnůstka 
Ing. Václav Lín 
ČSOB a.s.
117973113/0300 
07254253 
CZ 07254253
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 297667 
1“

a
SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
zastoupen: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva

jako „Společník 2“
zastoupen společností BIM Consulting s.r.o. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 
130 80, IČ: 07254253 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.11.2019.

METROPROJEKT Praha a.s.
Adresa: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
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zastoupen: Ing. David Krása, předseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva 
Ing. Vladimír Michalička, člen představenstva

jako „Společník 3“
zastoupen společností BIM Consulting s.r.o. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 
130 80, IČO: 07254253 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11.11.2019.

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování procesní analýzy implementace metody 
BIM v oblasti silničního hospodářství v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina a Krajské 
správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Předmět plnění:

A) PROCESNÍ ANALÝZA

A1 Analýza stávajícího stavu životního cyklu liniové dopravní stavby

1. Analýza stávajícího procesu realizace liniové stavby v celém životním cyklu (projekční a 
majetkoprávní příprava stavby) modelem BPM s důrazem na vstupy, výstupy, personální a 
organizační zabezpečení procesu (pravomoci a odpovědnosti) a s respektováním vnitřní i vnější 
legislativy. V analýze budou popsány také stávající datové struktury a datové formáty, které jsou 
používané při projektování

2. Analýza stávající majetkové evidence silnic a jejich součástí a příslušenství z pohledu:
- ekonomického - vedení evidence majetku, jeho hodnoty, zbytkové životnosti, sledování 
investičních a provozních nákladů na liniovou stavbu jako na celek 
a detailně na jednotlivé části,
- technického - technický popis jednotlivých objektů, jejich umístění, použitý materiál, podmínky 
instalace, záruky apod.,
- provozního stavu - hodnocení stavu majetku, závady, servis, reklamace, apod.

V analýze budou popsány stávající datové struktury a datové formáty, které jsou používané v 
majetkové správě.
Analýza bude zpracována na základě interview se zaměstnanci kraje zařazenými do Krajského 
úřadu Kraje Vysočina a se zaměstnanci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové 
organizace.
Zadavatel poskytne informace o stávajících aplikacích s daty o liniových stavbách, včetně dat 
samotných. V rámci organizace poskytne popis svého technologického centra kraje (TCK). 
Výstupem bude textový dokument ve formátu MS Word (*.doc) a Acrobat Reader (*.pdf) 
obsahující popis současného stavu - viz výše.
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A2 Návrhová část - životní cyklus liniové dopravní stavby v modelu BIM 

Požadavky

Návrh optimálního procesu realizace liniové dopravní stavby v celém životním cyklu (projekční a 
majetkoprávní příprava stavby) modelem BPM s důrazem na vstupy, výstupy, personální a 
organizační zabezpečení procesu (pravomoci a odpovědnosti) a s respektováním vnitřní i vnější 
legislativy v modelu BIM. V návrhové části budou popsány také doporučené datové struktury a 
datové formáty. Výstupem bude textový dokument MS Word (*.doc) a Acrobat Reader (*pdf) se 
shrnutím rozdílů mezi stávajícím procesem a procesem v modelu BIM.

Součástí návrhové části bude také návrh nezbytných změn v majetkové evidenci silnic a jejich 
součástí a příslušenství, vedoucí k optimalizaci a tak, aby byla využitelná v modelu BIM, Jde o 
majetkovou evidenci z pohledu:
- ekonomického - vedení evidence majetku, jeho hodnoty, zbytkové životnosti, sledování 
investičních a provozních nákladů na liniovou stavbu jako na celek 
a detailně na jednotlivé části,
- technického - technický popis jednotlivých objektů, jejich umístění, použitý materiál, podmínky 
instalace, záruky apod.,
- provozního stavu - hodnocení stavu majetku, závady, servis, reklamace, apod.

V návrhové části budou popsány doporučené datové struktury a datové formáty, které by bylo 
vhodné používat při majetkové správě v modelu BIM.
Výstupem bude textový dokument ve formátu MS Word (*.doc) a Acrobat Reader (*.pdf) 
obsahující popis současného stavu - viz výše.

A3 Srovnávací část
Kraj Vysočina je partnerem projektu EDUBIM viz https://samosprava.kr- 
vysocina.cz/material/RK-14-2Q19-23. V rámci tohoto projektu Dolní Rakousko poskytne 
součinnost pro srovnání optimalizace procesu realizace liniové dopravní stavby v modelu BIM. 
Ve srovnávací části bude provedeno srovnání obou procesů a budou identifikovány 
základní rozdíly. Výstupem bude Zpráva o významných rozdílech s návrhem na využití rozdílů 
k optimalizaci procesů na obou stranách, a to v textovém dokumentu MS Word (*.doc) a 
Acrobat Reader (*.pdf),

B) NÁVRH DATOVÉHO MODELU CPE

Zpracovatel navrhne konkrétní funkční model CDE (common data environment) s ohledem na 
architekturu informačních systémů Kraje Vysočina a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
příspěvkové organizace. Pro zpracování konkrétního funkčního modelu může dodavatel využít 
Metodiku SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) “Společné datové prostředí" viz:
https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/technicke-predpisy-a-metodiky-expertni-
vykonny-tym/

Výstupem bude
- popis datového modelu exportovaného do textového dokumentu MS Word (*.doc) 
a Acrobat Reader (*.pdf).
- prezentace datového modelu v SQL databázi.
- prezentace datového modelu v projekčním software.
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Bude provedeno srovnání návrhu datových modelů za českou a rakouskou stranu ve formě 
zprávy v textovém dokumentu MS Word (*.doc) a Acrobat Reader (*.pdf (viz projekt EDUBIM).

DALŠÍ POVINNOSTI ZPRACOVATELE ANALÝZY

- soulad analýzy s „Koncepcí zavádění metody BIM v České republice" a metodikami Státního 
fondu dopravní infrastruktury (Předpis pro informační modelování staveb pro stavby dopravní 
infrastruktury, Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC, Metodika pro výběr 
společného datového prostředí (CDE), Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) pro dopravní 
infrastrukturu (dokumenty jsou veřejně přístupné na webových stránkách www.koncepcebim.cz 
a www.sfdi.cz;
- návštěva Krajského úřadu Kraje Vysočina za účelem identifikace stávajícího stavu procesního 
a projektového řízení a dotčených informačních systémů pro oblast silničního hospodářství a 
vedení rozhovorů
- návštěva Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za účelem 
identifikace stávajícího stavu procesního a projektového řízení a dotčených informačních 
systémů pro oblast silničního hospodářství a vedení rozhovorů
- projednání a akceptace dílčích výstupů A1, A2, A3 a B se zadavatelem (únor 2020, duben 
2020, září 2020)
- prezentace dílčích výstupů na semináři 13. 5. 2020 v Kremži (Rakousko) za účelem srovnání 
výstupů pro Kraj Vysočina a Dolní Rakousko (Dolní Rakousko bude mít svého zpracovatele 
analýzy), tlumočení je zajištěno ze strany objednatele
- prezentace díla na závěrečné konferenci v říjnu 2020 (Česká republika)
- předložení díla v elektronické podobě: MS Word (*.doc) a Acrobat Reader (*.pdf) do 30. 9. 
2020

2.2. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept předmětu plnění v plném rozsahu, 
a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu dle článku 3.1 této smlouvy.

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení předmětu plnění.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny.

2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 - termín plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předpokládaný termín zahájení - po podpisu smlouvy - předpoklad: prosinec 2019
Termíny dokončení a předání dokumentace:

prezentace konceptu na semináři v Kremži: 
čistopis:
prezentace na závěrečné konferenci:

13. 5. 2020 
30. 9. 2020 
říjen 2020
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3.2 Dílo bude předáno osobně v sídle objednatele, poštou nebo prostřednictvím datové 
schránky formou protokolu o předání a převzetí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou 
smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky 
a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro 
účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 
občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:
Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

280 000,- Kč 
58 800,- Kč 

338 800,- Kč

(slovy: dvěstěosmdesáttisíckorun českých bez DPH)

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek:

- Vícepráce čí méněpráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány 
pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem 
prokazatelně požadovány

- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce).
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Článek 5 - Platební podmínky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby za plnění budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury 
vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za předmět plnění dle cenové nabídky a čl. 
2.1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. 
Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace 
objednateli.

5.3. Faktura za předmět plnění díla bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po 
vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož 
i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH 
za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky
6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
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6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 - Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, 
ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému 
termínu, a to za každou vadu.

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8 této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den 
trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
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7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad.

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 8 - Součinnost objednatele
8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek 
bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva.

Článek 9 - Odstoupení od smlouvy
9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku
9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení,
9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů
9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.
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9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 
smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 - Další ujednání
10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinností z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

Strana 9 (celkem 11)



10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese 
zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy.

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný 
statek1'). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení
11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

11.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění.

11.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.4. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy.

11.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina a v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

11.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.
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11.9. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je splatností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.10. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti 
nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

11.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související se zpracováním 
dopravních modelů včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

11.13. Každá faktura musí být označena přesným názvem akce a číslem projektu.

11.14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související se zpracováním dopravních modelů zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se ke zpracování dopravních modelů a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.

11.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že 
s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.16. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy.

V Jihlavě dne 4 12„ 2jj|? V Praze dne 4 12. r[(\\q

Objednatel: Zhotovitel:

|láli

Ing. JanXylišt Ing. Jiří Živnůstka
jednatel BIM Consulting s.r.o.
na základě Plné moci a uzavření Smlouvy o
společnosti ze dne 11.11.2019.

[oblast dopravy a
silničního hospodářství
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