
číslo smlouvy objednatele: 124887 
číslo smlouvy zhotovitele: 065-2019 KUJIP01C7Q3N

SMLOUVA O DÍLO ) í j)f) ] J

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb., v platném znění 

pro vypracování diagnostického průzkumu pro akci 

11/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, diagnostický průzkum mostu ev. č. 152-019

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
jednající hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a 
silničního hospodářství

Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „ objednatel“)

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s.r.o.
Adresa: Forsterova 175, 56601 Vysoké Mýto
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa 
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa 
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S.
Číslo účtu: 1212900339/0800
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: U krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973 
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení podrobného diagnostického průzkumu 
mostu ev. č. 152-019 na silnici 11/152 v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou. Na základě podrobného 
diagnostického průzkumu a vyhodnocených výsledků budou stanoveny alternativy oprav mostního 
objektu s jejich finančním ohodnocením tak, aby mohl být při stávajícím dopravním zatížení 
bezpečně a bez omezení užíván nejméně 50 let.

Součástí předmětu plnění jsou veškeré náklady na průzkumy, zkoušky a jejich vyhodnocení, které 
budou provedeny na mostním objektu. Vypracovaná zpráva o provedeném diagnostickém
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průzkumu bude včetně fotodokumentace a dalších obrazových záznamů. Zpráva bude v konceptu 
předložena objednateli k odsouhlasení a to nejméně 14 dnů před odevzdáním čistopisu.

Diagnostický průzkum bude vypracován v souladu s TP 72 - Diagnostický průzkum mosty 
pozemních komunikací.

Výsledná zpráva bude předána zadavateli ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě podepsaná 
oprávněnou osobou a 1x v digitální podobě v plném rozsahu listinné formy.

Vypracovaná zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu bude včetně fotodokumentace a 
dalších obrazových záznamů.

2.2. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

Diagnostický průzkum bude zahrnovat zejména tyto práce:

- jádrový vrt pro zjištění skladby souvrství vozovky, tloušťky nosné konstrukce - 1 ks včetně opravy 
sondy PCC maltou
- zjištění pevnosti betonu nosníků KA nedestruktivní metodou (Schmidtovo kladívko) - kompletní 
sada
zjištění pevnosti betonu nosníků KA jádrovými vývrty - 2 ks včetně opravy sond PPC maltou
- stupeň karbonatizace betonu nosníků (fenolftaleinem) - kompletní sada
- odtrhové zkoušky na podhledu nosníků KA kvůli sanaci - kompletní sada
- stav předpínací výztuže, zda jsou zainjektované kanálky a zda není předpínací výztuž na povrchu 

zkorodovaná - krajní nosníky v I/2 a v I/3 a z fasády nosníku v podkotevní oblasti, celkem min. 
2*(3+2+2)

- vnitřní nosníky v L/2 a v L/3 (počet nosníků x 3 sondy)
- pevnost betonu spodní stavby (zejména u kaveren v úrovni koryta), nedestruktivní metodou 

(Schmidtovo kladívko) a jádrovými vývrty, jednak dříky opěr, jednak úložné prahy - kompletní 
sada

- odtrhové zkoušky na spodní stavbě - úložné prahy, dříky opěr včetně křídel - kompletní sada
- stupeň karbonatizace betonu úložných prahů a rozmístění výztuže - kompletní sada

Součástí všech vrtaných sond je jejich následná sanace (PCC maltou nebo obdobným vhodným 
způsobem).

Účelem diagnostiky je potvrdit možnost nosnou konstrukci opravit sanačními metodami a zajistit 
spolupůsobení nosníků KA nadbetonováním spřažené desky.

2.3. Při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích 
osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, 
včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny.

2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných
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dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 - termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení ihned po podpisu smlouvy - předpoklad podpisu 5/2019 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 31. 7. 2019

Koncept zprávy bude předán objednateli k odsouhlasení min. 14 dnů před termínem dokončením 
díla.

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 
odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 
1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady 
potřebné ke splnění předmětu díla.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH: 
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

228 200,- Kč 
47 922,- Kč 

276 122,-Kč
(slovy: dvěstědvacetosmtisícdvěstě korun českých bez DPH)

4.4. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele 
vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace

Strana 3 (celkem 10)



rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek:

- vícepráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, 
které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány

- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za předmět plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této 
smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo 
vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace 
objednateli.

5.2. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí dokončeného předmětu plnění.

5.3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 
faktury objednateli.

5.4. Cena díla je splatná formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele, uvedený včl.1.2 
této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky 
a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako 
údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke 
zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední 
části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.5. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro 
úhradu ceny díla bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a 
zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou 
bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve 
výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši 
daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na 
celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní 
lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy.
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5.7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

5.9. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.10. Zhotovitel^ má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané 
hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina Jihlava 
Zižkova 1882/57.

Článek 6 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí dílčího předmětu plnění.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, 
přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud 
tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, 
souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené Ihútě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 - Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve 
smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,
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7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 
každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 
10.000,- Kč za den a to za každou vadu.

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem za každý den 
prodlení.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
zhotovitele související splněním předmětu smlouvy, než jsou uvedeny v odst. 7.1.1, 7.1.2 je 
objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výší 0,05% z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 50.000,- Kč respektive za 
každý den trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového 
dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení 
specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně 
ustanovení odst. 5.3. této smlouvy.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.

Článek 8 - Vzájemná součinnost

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 
dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky 
na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám.
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Článek 9 - Odstoupení od smlouvy

g.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, 
která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku,
9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení,
9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů,
9.4.4. vstoupí do likvidace.

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

9.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést 
na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo 
škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které 
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.
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9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.

Článek 10 - Další ujednání

10.1. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podklady k výběrovému řízení, se všemi 
podmínkami vypracování předmětu této smlouvy a je mu znám aktuální stav předmětné akce, 
souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek"). Zhotovitel 
udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je 
oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití 
nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel 
není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že minimálně 60% z celkového finančního objemu zakázky provede 
vlastními kapacitami.

10.8. Změna poddodavatele uvedeného v cenové nabídce je možná jen s písemným souhlasem 
objednatele. Prokazoval-li zhotovitel prostřednictvím takového poddodavatele určitou část 
kvalifikačních předpokladů, je povinen doložit odpovídající doklady nového poddodavatele, 
prokazující splnění té části kvalifikačních předpokladů, kterou prokazoval původním, v nabídce 
uvedeným, poddodavatelem.
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Článek 11 - Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouvaje uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na 
úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by 
bránily jiné právní předpisy.

11.6. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je splatností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

11.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

11.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

11.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

11.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

11.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR CR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.13. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislostí se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž.
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11.14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy.

11.15. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová kalkulace dle podmínek zadávací 
dokumentace veřejné zakázky a nabídky zhotovitele.

V Jihlavě dne......m

Objednatel:

Ing. Jan Hyliš

dopravy a silničního hospodářství

Zhotovitel:

Ing. Jan Bursa 
jednatel společnosti

\

r’°- 15
i 566 01 Vysoké Mýto
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Diagnostika mostu ev.č.152-019, podrobný diagnostický průzkum

práce m.j. počet
m.j.

cena za m.j. 
v Kč

cena celkem v
Kč

Diagnostický průzkum mostního objektu , podrobný diagnostický průzkum

2!O
CQPO
to

Příprava prací, studium dostupné dokmnentace

Nosná konstrukce

Pevnost betonu v tlaku nedestruktivně - broušení + zkouška: 14 ks 
nosníků, celkem 14 ks zkoušek.

Zkouška pevnosti povrchových vrstev v prostém tahu: spodní líc 
nosníků, celkem 6ks.
'Chemická analýza betonu pro posouzeni přítomnosti chloridů,
profilování ve dvou vrstvách směrem do hloubky, v každém místě 2

Daber jádrových vývrtu do prumeru cca 80 mm a délky cca 0,25 m,
včetně instalace vrtačky a opravy sond PPC maltou (2x bok KA

Zkoušky v tlaku na válci - včetně koncování, měření vážení a stanovení 
objemové hmotnosti, 2 x násobek počtu vrtů = 2*2 = 4 zkoušky.
Nedstraktivni stanovení polohy předpínací výztuže a následná
destruktivní sonda k zjištění stavu předpínací výztuže na vybraných 
pŤpdisiatvr.h nosnících. Kombinace vrtáni a hourání. Oprava sondy no
Zkouška CHRL betonu na max. 75 cyklů pro zhodnocení rizik poškození betonu vlivem působení 
rozmrazovacích látek, (2x opery, 2x ÚP opěr).

Kontrola vnitřních komor před. nosníků endoskopicky - zjištění 
stavu komor a přítomnosti vody - vyvrtání otvoru a endoskopická 
prohlídka s fotodokumentací, exponovaná místa, 6 ks.

Zkouška pevnosti povrchových vrstev v prostém tahu, (6x opěry, 6x ÚP opěr, 8x křídla, 7x nosníky).

Skladba souvrství vozovky včetně stanovení tl. nosné konstrukce, 
jádrový vrt 1 ks, do hloubky cca 0.75 m, včetně opravy PCC maltou, 
polohu vrtu vyznačí a určí objednatel.

Spodní stavba
Pevnost betonu v tlaku nedestruktivně - broušení + zkouška: lOx 
opěry a lOx úložné prahy. Zejména u kaveren v úrovni koryta.

Odběr jádrových vývrtů do průměru cca 80 mm a délky cca 0,25 m, 
včetně instalace vrtačky a opravy sond PPC maltou: 2x každá opěra a 2x 
každý úložný přáli.

Zkoušky v tlaku na válci - včetně koncování, měření vážení a stanovení 
objemové hmotnosti, 2 x násobek počtu vrtů = 2*4= 8 zkoušek (beton).

Zkouška pevnosti povrchových vrstev v prostém tahu: 2 ks každá 
opěra a 2 ks každý úložný práh.

Stanovení karbonatace betonu kolorimetrickým testem: 3 ks každá 
opěra a 3ks každý úložný přáli.
Chemická analýza betonu pro posouzení přítomnosti chloridů,
profilování ve dvou vrstvách směrem do hloubky, v každém místě 2

7 Fs každá nněra a 3 ks kaŽdv.Úložnv nráh
Stanovení polohy a krytí betonářské výztuze pro kontrolu vyztužení
konstrukcí a pro posouzení korozních rizik vnějších povrchů - 
«^^T-mVtivně elektromagnetickou sondou HTLTI Scaner. 2x ODěrv a 7.x

Vyhodnocení a ostatní náklady

Souhrnná expertní zpráva s vyhodnocením testů - zpráva 3 x + 
digitální verze

Dopravní náklady, 1 x výjezd - tam zpět, celkem 400 km.

Pobytové náklady, 1 noc pro 4 osoby.

diagnostiky na spodním liči nosné konstrukce a spodní stavbě).

DIO na mostě

Projednání závěrů Diagnostického průzkumu a koordinace 

Planografické práce a předání akce

SOUBOR

soubor

hod

soubor

30 600

195 700,00

12 500,00

18 000,00,

2 000,00

CELKEM DIAGNOSTICKY PRUZKUM BEZ DPH 228 200,00

DPH 47 922,00

CELKEM DIAGNOSTICKÝ PRUZKUM VC. DPH 276 122,00

Ve Vysokém Mýtě dne 17.4.2019

MDS projekt s.r.o., Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto Ing; JániBursa, jednatel společnosti


