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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Kraj Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje
IČ: 70890749
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
(dále jen „objednatel“)

1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Třebíč
sídlo: Bažantnice 462, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Tomášem Sedláčkem, předsedou OMS
IČ: 67777864
Peněžní ústav: Fio Banka
Číslo účtu: 2601502742/2010
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Pavel Hájek 
za zhotovitele: Ing. Tomáš Sedláček

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing, Jiří Bartoš 
za zhotovitele: Ing.. Aleš Dočekal

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele 
opatření spočívající v reaplikaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu 
- pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu - 
koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 
této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v 
období nejpozději od 6. 6. 2022 do nejméně 31. 12. 2022. Pěna a koncentrát budou 
aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby 
rozestup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. 
Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na 
rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, 
nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umisťování pěny na stromy 
rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umisťovat na odvrácenou stranu 
kmene od silnice.
(dále jen „dílo“)

2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či 
koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.



3. Místo plnění

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2022. První aplikace pěny a 
koncentrátu bude provedena do 6. 6. 2022.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a 
koncentrátu.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za dílo činí 75.700,- Kč (slovy sedmdesátpěttisícsedmset korun českých), včetně 
daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše 
přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentrátu, příslušného čističe a 
aplikační pistole nutných k realizaci díla.

7. Předání díla

7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhrazuje si realizovat 
předání díla tak, že termín reaplikace pěny a koncentrátu bude hlášen nejméně 3 
kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se reaplikace pěny 
a koncentrátu zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů 
ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději násíedující den po 
odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy.

8. Placení díla

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou včl. 6. této smlouvy. 
Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě 
faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura bude vystavena do 15. 7. 2022 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode 
dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané 
náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má 
objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá 
právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu 
sjednaná lhůta splatnosti.

9. Záruka za dílo

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2022.

10. Smluvní pokuta

10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného včl. 4. 
této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené 
v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle 
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škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující 
smluvní pokutu.

10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě 
splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z fakturované částky za každý den prodlení.

11. Jiné ujednání

11.1. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace 
opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je 
zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této 
změny.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a se zveřejněním celého textu 
této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

12.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích stím, že jeden výtisk obdrží objednatel a 
jeden výtisk obdrží zhotovitel.

12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků 
smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv splní objednatel.

12.6. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 (č. 05/21).

12.7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění“ - úseky silnic.

30. 05. 2022
V Jihlavě dne .......................... V Jihlavě dne ...... 0 6. 06. 2022

Okresní myslivecký spolek Tebič
Bažantnice 462

za zhotovitéle
Ing. Tomáš Sedláček 

předseda OMS radní kraje

Kraj Vysocina
2ižke 1 i&jít Ol
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Příloha č. 1 OMS Třebíč 2022

Číslo Myslivecké spolek Délka úseku Katastrální území Č. komunikace Upřesnění ošetřeného úseku

1 Náměšť nad Oslavou 1,2 km Jinošov, Náměšť nad Oslavou 1/399 1. 1200 m od rybníka Babského směrem k Jinošovu

2 Rudí kov 0,8 km Rudíkov 11/360 1,200 m od přejezdu u vlakového nádraží směrem na Osla vičku
2. 600 m Rudíkov - křižovatka Preckov

3 Studenec 1,5 km Okarec, Studenec l/23
1, 350 m od odbočky k myslivně Strojatín na konec lesa,
2. 1150 m od odbočky k nádraží Studenec směrem k Náměšti nad Oslavou

4 Okarec - Třesov 1,35 km Okarec, Třesov 1/23,1/399

1,650 m navazuje na pachové ohradníky MS Studenec,

2. 200 m silnice v lesním úseku Třesovského boroví mezi Třesovem a Okarcem

3. 500 m v úseku od křižovatky na Okarecký dvůr směrem k Třesovskému Boroví

5 Zahrádka Ocmanice 0,45 km Vícenice 1/23
1. 450 m navazuje na pachové ohradníky MS Okarec směrem 
k Náměšti nad Oslavou

6 Mladoňovice 0,6 km Mladoňovice, Lhotice 11/152 1. 600 m ve směru od Třebelovic (od Tří Koroptví) směrem k Jemnici

7 Rokytnice nad
Rokytnou

2 km Římov 111/4107 1.1100 m od křižovatky na Vísky směrem na Rokytnici nad Rokytnou
2. 900 m od křižovatky na Vísky směrem na Kojetice

8 Vícenice 0,5 km Vícenice, Sedlec lil/39217 1. 500 m od vojenských kasáren směrem na Sedlec

9 Pocoucov 1,2 km Pocoucov II/360
1.200 m výjezd z Pocoucova na Třebíč
2. 200 m od velkoobchodu Brabec směrem k Pocoucovu
3. 800 m za Pocoucovem (cca 250 m od cedule) směrem k Trnavě

10 Rouchovany 2 km Rouchovany II/399 1.2 000 m od obce Rouchovany směr křižovatka Hrotovice-Třebíč-Dukovany

11 Dalešice 1,5 km Dalešice, Hrotovice 11/331,11/152 1.1 500 m mezí obcemi Dalešice - Slavětice

12 Kožichovice 3,5 km Kožichovice, Třebíč 11/351 1. 3 500 m Třebíč - křižovatka Pozďátky Klučov

13 Mohelno 1,4 km Mohelno
111/39217
11/392 
111/3935

1. 900 m mezi obcemi Kramolín - Mohelno - od hájenky směr Mohelno
2. 250 m z Mohelna na Senorady
3. 250 m z Mohelna na Kladeruby nad Oslavou pod firmou Kavyl

14 HS Trnava 4 km Trnava II/360 1.4 000 m od křižovatky na Nárameč směren na Třebíč konec 700 m před obcí 
Pacoucov

15 Slavíce 3,1 km Slavíce 1/360 1.3 100 m od křižovatky na obec Střížov po křižovatku na kopec Hošťanka



16 HS Hostákov 1,1 km Vladislav, Ptáčov I/23 1. 1 100 m od odbočky na Hostákov po lom

17 Pojí hlaví 1,2 km Hartvíkovice, Popůvky n. J. 111/39214 1 . 1 200 m od dobočky k rybníku po odbočku k Dubu

19 Chlístov 2,6 km Rokytnice nad Rokytnou, Markvartice, 
Čechočovice, Chlístov I/23 1. 1 100 m od železničního viaduktu u Čechočovic směrem na Markvartice

2. 1 500 m od křižovatky u osady Veverka směrem na Štěměchy

20 Brtník Opatov 1 km Opatov na Moravě III/4036
III/4026

1. 500 m směrem na Brtničku - úsek za horizontem přechází do zatáčky a klesání 
2. 500 směr na Knežice - úsek za horizontem přechází do dvojité nepřehledné 
zatáčky zakončené ostrým horizontem v prudkém klesání

21 Ptáčov 1 km Ptáčov I/23 1. 1 000 m od konce Třebíče po odbočku na Hostákov (ohradníky jsou umístěny v 
místech, kde nejsou svodidla)

22 Lukov 1, 5 km Lukov, Bohušice, Blatnice 11/152 2.1 500 m od odbočky na Bohušice - Blatnice až po Moravské Budějovice (několik 
dílčích úseků)

23 Ing. Milan Malý 0,2 km Březník 111/39212
1. 200 m od železničního přejezdu Veiké pole směr březník po odbočku na lesní 
cestu Annina


