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Smlouva o dílo

ID:160231 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 
na akci

„Gymnázium Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 

KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420564602221, +420564602419
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.
se sídlem: Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
provozovna: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený: Pavlem Hobzou
zástupce pro věci smluvní: Pavel Hobza
zástupce pro věci technické: Petr Nimmertondl
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Lenka Klofáčová
tel./e-mail: +420736751019, termgas@seznam.cz
IČO: 26007967
DIČ: CZ26007967
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183658

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
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prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
příjímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium 
Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace“ (dále také jen „dílo“) a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované Filipem Markem, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou pod názvem 
„Gymnázium Žďár nad Sázavou ~ Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace“. Projektová 
dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. 
Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 
specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 
upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této 
smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2 .2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících 
zásad, pokud nebude dohodnuto jinak:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
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stavebního úřadu zhotovíte! doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

2 .2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
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zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

Strana 4 (celkem 17)



Kraj Vysočina

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, zeje 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Žďár nad Sázavou, Neumannova 1693/2 (budova gymnázia)

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 5. 6. 2023

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 25. 8. 2023

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,
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- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění 
dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací 
jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 2 475 000 Kč

DPH 21 %: 519 750 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 2 994 750 Kč

slovy: dva miliony devět set devadesát čtyři tisíce sedm set padesát korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
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4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat í práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této Částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich řádném 
doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz ,
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je
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považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Gymnázium Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ležatých rozvodů 
kanalizace“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, 
bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části 
celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
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- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované ke kolaudací stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční Ihůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na jíž zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního
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řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předáni 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.
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8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblastí BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu čí zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
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jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - víz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce Ihůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
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zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
3 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel rádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4, Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla 
odpovídající dílčímu plnění.
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11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklízením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3, pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,
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12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy, 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst 8. 20. této smlouvy,

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.
12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda Jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
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sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% 
ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.
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Kraj vysocma

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran 
lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Havlíčkově Brodě V Jihlavě

Za zhotovitele Za objednatele

Pavel
Hobza

Digitálně podepsal 
Pavel Hobza
Datum: 2023.03.16
07:48:05 4-01'00’

AAAp K-pA Digitálně podepsal IViy l. i\al Cl Mgr .Karel Janoušek 

-n, Xe Datum. 2023.03.20Jdi lUUbcK 11:32:31 +01'00'

Pavel Hobza 
jednatel společnosti

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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035 t Koondlet

REKAPITULACE STAVBY
Kód 
Stavba:

7/2020
Gymnázium Žďár nad Sázavou* Rekonstrukce letatých rozvodů kanalizace

Kso:
Místo: ďa nad Sázavou

Oatim 02.0 3.2023

Zadavatel
Kraj Vysoina

Ic 
rač'

Uehaze
Formgas s.r.0.

Ic. 26007967
DIČ' C2z6007967

Projektant
Ftp marek

tc
DIČ:

Zpracovttel.
Fp Marek

fč:
DIČ

Poznámka:koupíš Pract j0 sesaven s vyutaten •énove soustavy UK5. Pol02Ky, Ktere poenazi z teco cenová $cusk, ,50u ve Soupet -enove 
soustava' označeny popisem CS ÚRS a úrovni pfiskušného kalendářního pololetí Vesker daši infarmace vymezující popis o podmínky 
pouiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo vsoupisu ptaci, jsou neomezeně dálkové k dspozici na www.es* 
ura ez sekce Cenové a technické podmikv

Cena bezOPH 2475 000.00

DPHzKadni 
snižená

Sazba daně Základ dani
21.00% 2 475000,00
15.00% 0,00

výše dané 
619 750,00 

0,00

Canas DPH v CZK 2 994 750,00

Návod na vyplnění
MinB lav poute Enihy **

# v Rekapkulrcishvby vraAMe odajeo Vehagetíplenascu * de 
ostalnkeh imUv 3 ¥ „njh Estudh,

2 na vybianých Hmech vypila ¥ aeaavi 6auph pindi tenyupootek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 7/2020

Stavba: Gymnázium Žďár nad Sázavou-Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant Fio marek
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel: Fip Marek

Kod Pop Cena bez DPH czK Cenas DPH c2 Typ

Má klady stavby celkem 2 475 000,00 2 994 750,00

$o01 stavební úpravy 1 514 087,03 1 953 045,31 STA
SO 02 kanalizace, vodovod 469 406,68 567 992,06 STA

SO 05 ústřední vytápěni, vzduch technika 156 112,69 186 896,35 STA
SO 04 elektrické rozvody 149 353,60 180 717,86 STA
SO 06 vedlejl a ostatní náklady 86 040,00 104 108,40 STA

Pavel
Hobza

Digitálně 
podepsal Pavel 
Hobza
Datum:
2023.03.16 
07:48:37+01'00'
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

SO 01 - stavební úpravy
Objekt:

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 02.03.2023

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IC: 26007967
Termgas s.r.o. DIČ: CZ26007967

Projektant: iČ:
Filip marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Filip Marek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 614 087,03

dph základní 
snížená

Základ daně 
1 614 087,03 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
338 958,28

0,00

Cena s DPH v CZK 1 953 045,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 01 - stavební úpravy

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip marek
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 614 087,03

1 - Zemní práce 21 021,14

27 - Základy 6121,59

31 - Zdi podpěrné a volné 36 085,89

43 - Schodiště 12 219,23

5 - Komunikace 14 528,08

61 - Oprava povrchů vnitrní 65 561,13

62 - Úprava povrchů vnější 2 111,47

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 91 826,85

64 - Výplně otvorů 8 989,48

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 799,98

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 284,25

94 - Lešení a stavební výtahy 9 828,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 29 984,00

96 - Bourání konstrukcí 54 235,56

99 - Staveništni přesun hmot 69 773,60

S - Přesuny sutí 112 365,66

711 - Izolace proti vodě 77 851,90
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713 - Izolace tepelné 35 300,91

766 - Konstrukce truhlářské 51 722,52

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 225 771,43

771 - Podlahy z dlaždic 192 984,43

776 - Podlahy povlakové 258 319,22

777 - Podlahy ze syntetických hmot 58 629,42

781 - Obklady (keramické) 28 665,45

782 - Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene 50 165,24

783 - Nátěry 58 802,20

784 - Malby 40 138,40

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 01 - stavební úpravy

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip marek
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód

iy soupisu ce

1

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklal

D

lkem

Zemni práce

1 614 087,03

21 021,14
12 K 00572400 Směs travní parková 1. běžná zátěž kg 1,000 109,61 109,61

1 K 113106121R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 8,000 59,06 472,48

2 K 113106241R00 Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů m2 18,000 50,90 916,20
w 4" £3* 1,5} 19,000
W Součet 18.000

13 K 113107515R00 Odstraněni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené u.15 cm m2 5,400 75,52 407,81

W 1,8*0.5 0,900
w 3*1,5 4,500
w Součet 5.400

4 K 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, U.10 cm m2 5,400 184,00 993,60

w 1,8*0.5 0,900
w 3*1,5 4.500
w Součet 5.400

!5 K 113201111RO0 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 5,000 97,70 488,50

I 6 K 139601102 Ruční výkop Jam, rýh a Sachet v hornině tř. 3 m3 8,900 1 180,00 10 502,00
w i.a*o,5*i o,9oo
w 8 8,000
W Součet 8,900

I’ k 162601102 Vodorovné přemísléní výkopku z hor,1-4 do 5000 m m3 6,900 157,20 1 084,68

W 8,9-2 6,900
W Součet 6.900

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,900 246,40 1 700,16

9 K 180402111 Založení trávníku parkového výše ve m v rovině m2 10,000 28,00 280,00

10 K 182001131 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 10,000 52,64 526,40

11 K 199000002 Poplatek za skládku hominy 1- 4 m3 6,900 513,00 3 539,70

o 27 Základy 6121,59
| 13 K 274272150RT3 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 40 cm m2 1,012 2 300,00 2 327,60

14 K 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 0,990 3 512,67 3 477,54

w 
w

1,8*0,5* 1,1 0,990
Součet 0,990

15 K 274361821 Vyztuž základ, pasů z betonářské ocelí 10505 (R) t 0,005 63 289,49 316,45

W {1,8*1.2*4*0.89*0,001)/2+(0,45*0,45’4*0,89*0.001) 0,005
w Součet 0,005

d 31 Zdi podpěrné a volné __________________ 36 085,89
16 K 310237241RT1 Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl, zdi 30 cm kus 8,000 568,47 4 547,76

w 
w 
w 
w

s použitím suché maltově směsi 
1
7 
Součet

1,000
7,000
8,000

117 K 310238211RT1 Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,313 7 512,12 2 351,29

W s použitím suché maltové směsi
W 1*1,25*0,25 0.313
W Součet 0,313

I 18 K 342255024 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 13,61 Oj 686,76 9 374,02
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w 1,9’3,35-0,9’2 4,565
w {1,6+1,11*3,35 9,045
w Součet 13,610

19 I K 342255028 Příčky z desek Ytong tf. 15 cm m2 17,034 941,92 16 044,67

w 3,6*3,35 12,060
w 2,6*3,35-0,9*2-0,8*2 5,310
W -1,2*0.14*2 -0,336
w Součet 17,034

22 k 342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m m 0,500 1 815,00 907,50

W desky standard ti. 12,5 mm
w 0,5 0,500
w Součet 0.500

I 21 K 342668111 Těsnění styku příčky se stá v, konstrukcí PU pěnou m.... 8,200 117,00 959,40

w 3,6+1,9+1,6+1,1 8,200
w Součet _____________________8,200___________ _____________________________

j 20 K 342948111 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami m 16,250 117,00 1 901,25
W 3,25*5 16,250
w Součet 16,250

d 43 Schodiště ______________________ 12 219,23
I 23 K 430321314 Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 m3 0,500 4 860,00 2 430,00

w 2'1,25*0,2 0,500
v Součet 0,500

| 24 K 430361921RT4 výztuž schodišťových konstrukci svařovanou šití 0,030 56 200,00 1 686,00

| 25

w 
w 
w

K 433351131

průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 
(2'1,25*4.952*0,0011*1,2*2
Součet_______ _____________ _ ___ __ _____ ._____________

Bednění schodníc přímočarých - zřízení m2

0,030
_________0,030

0,750 870,17 652,63
w (1,5*1)/2 0,750
w Součet 0,750

26 K 433351132 Bednění schodníc přímočarých - odstranění m2 0,750 171,13 128,35

27 K 434311114 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 m 12,000 311,32 3 735,84

w 2*6 12,000
W Součet 12,000

j 28 K 434351141 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 5,400 557,58 3 010,93

W (0,3+0,15)*2*6 5,400
w Součet 5,400 ..........

| 29 K 434351142 Bednění stupňů přímočarých - odstraněni m2 5,400 106,57 575,48

d 5 Komunikace 14 528,08
30 K 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 10,000 189,44 1 894,40

31 K 584121111RT3 Osazeni silničních panelů,lože z kameniva ti. 4 cm m2 4,000 1 547,00 6 188,00

w včetně panelu IZD 3/10 300/150/15
w 4 4,000
w Součet 4,000

I 33 K 59245110 Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 10,200 288,40 2 941,66

w 10*1.02 10,200
w Součet 10,200 ________ ______________________________

32 K 596215021 Kladení zámkové dlažby 8.6 cm do drtě ti. 4 cm m2 10,000 350,40 3 504,00

d 61 Úprava povrchů vnitřní ______________________ 65 561,13
| 34 K 601016191 Penetračni nátěr stropů m2 5,620 35,90 201,76

w 5,62 5,620
W Součet 5,620

I 35 K 602016191 Penetračni nátěr stěn m2 48,005 31,00 1 488,16

w 46,005 48,005
W Součet 48,005

| 36 K 610991111 Zakrýváni výpiní vnitrních otvorů m2 144,500 45,20 6 531,40

W 60,5 60.500
w 84 84.000
W Součet 144,500

I 37 K 611403399RT2 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech m2 0,720 657,00 473,04

W s použitím suché maltové směsi
w 3,6*0.2 0,720
w Součet 0,720

| 38
k 611471411 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 5,620 226,80 1 274,62

w 5,62 5,620
w Součet ______________________ 5,620_______ _________________________________

39 K 612401391
Omítka malých ploch vnitrních stén do 1 m2 vápennou 
štukovou omítkou

kus 2,000 673.20 1 346,40

w 1+1 2,000
w Součet 2,000 ......

I 40 K 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,400 611,10 1 466,64

W s použitím suché maltové směsi
w 16*0,1 1,800
w 2*0,15 0.300
w 3*0,1 0,300
W Součet ________ 2,400...................................... ......

41 K 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl, - štukových m2 117,900 246,60 29 074,14

w s použitím suché maltově směsi
w 30 30,000
W (10,65+6,85)*2’3,25-1.8*3,25 107,900
w -2’2*5 -20,000
w Součet  117,900

] 45 K 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká | m2 12,600 326,70 4 116,42
W (1,6+1)*2-0,6*2 4,000
w (0,9+0,4)*2 2,600
W (0,4+1,8+0,B)*2 6,000
w Součet  12,600

42 K 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková [ m2 0,885 839,70 743,13

W s použitím suché maltové směsi
W (1,5+2,2’21*0,15 0,835
w Součet 0,885
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43 K 612471411 [Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 48,005 157,95 7 582,39
w 
w

48,005 48,005
Součet 48,005

44 I K 612481211RT2 Montáž výztužné sitě(pe rtinky) do stěrky-vnit.stěny m2 56,755 196,45 11 263.03
W včetně výztužné šitě a štěrkového tmelu
W (1,9*3,25-0,9*2)42 8,750
W (3,6-3,25)*2 23,400
W (2,6*3,25-0,9*2-0,8*22 10,100
W (1.6+1,1)*3,35 9,045
W (1,6+1)*2*1,05 5,460
W Součet 56,755

D 62 Úprava povrchů vnější 2111,47
47 K 602011195 Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky m2 2,025 99,20 200,88

46 K 602016189 Omítka stěn mozaiková zrno 1,8 mm m2 2,025 660,00 1 336,50

48 K 622481211RT2 Montáž výztužné sitě(perlinky)do stérky-vněj, stěny m2 2,025 283,50 574,09
w včetně výztužně sítě a štěrkového tmeh
W (1,25*0,9/2}*2 1,125
w 1*0,9 0,900
w Součet 2,025

□ 63 Podlahy a podlahové konstrukce __________________  91 826,85
37 k 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,473 5 768,05 2 728,29

W (10,65+1,9+1,9+2+0,6+3+3r6)*0,2*0,1 0,473
w Součet 0,473

I 49 K 631312611 Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 16/20 m3 10,601 4 205,00 44 577,21
W 176.68*0,06 10,601
w Součet 10,601

I 50 K 631315511 Mazanina betonová tl. 12-24 cm C 12/15 m3 5,558 3 720.00 20 675,76
W (29,9*0,65+2,65*0,9*41*0,15 5.243
W 2.1*0,15 0.315
w Součet 5,555

I5' K 631317105 Řezáni dilatační spáry hf, 0-50 mm, beton prostý m 18,950 69,70 1 320,82

W 3*3+3,1*2+155+2,2 18,950
W Součet 18,950

52 K 631319151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl, 8 cm m3 10,601 425,70 4 512,85

V 176,68*0,06 10,601
w Součet 10,601

53 K 631319155 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl, 24cm m3 5,558 106,50 591,93

W (29.9*0,65+2.65'0,9*41*0,15 5.243
w 2,1*0.15 0,315
W Součet 5,556

I 54 K 631361821 Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R) t 0,008 60 441.62 483,53
W 10*0,6*121'0,001*1,1 0,008
V V Součet 0,006

1 55 K 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,146 49 990,00 7 298,54
W 
w 
w 
w

průměrdrálu 6,0, oka 150/150 mm KH20 
(29,9*0,85+2,65*0,9*41*3,301*0,001*1.2 0,138
2,1*3.301*0,001*1,2 0,006
Součet 0,146

! 56 K 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32. zpevňující m3 6,624 1 455,00 9 637,92
W (29,9*0,7+2,65*0,6*41*0,225 6,140
W 2,15*0,225 0,484
w Součet 6,624

d 64 Výplně otvorů ________________  8 989,48
61 K 5533300131

Zárubeň ocelová ZH 110/1970/900 L. P. El, EW30 pro 
cihelné zdivo, s pevnými závěsy

kus 1,000 1 800,00 1 800,00

58 K 642942111RT4 Osazení zárubní dveřnich ocelových, pl. do 2,5 m2 kus

kus

1,000 2 835,00 2 635,00

59 K 642942111RT5 Osazeni zárubní dveřních ocelových, pl, do 2,5 m2 1,000 2 875,00 2 875,00

60 K 642945111 Osazení zárubní ocel, požár. Ikrídl., pl. do 2,5 m2 kus 1,000 1 479,48 1 479,48

d 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněnýcl_________799,98
62 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm m 5,300 150,94 799,98

W 1,8+0,5 2,300
w 1,5*2 3,000
w Součet 5,300

o 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb ________ 284,25
| 63 K 931961115RV1 Vložky do dilatačních spár, polystyren, d 10 mm m2 1,137 250,00 284,25

w
w

_ D 94_________
I 64 K [941955002

(3*3+3,1*2+1,55+2,2)*a.O6
Součet

Lešení a stavební výtahy_________ __ _
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2

1,137
1,137

112,000 87,75
______ 9 828,00

9 828,00

W 102+10 112,000
W součet 112,000

d 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 29 984,00
| 65 K 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 320,000 93,70 29 984,00

o 96 Bourání konstrukcí 54 235,56
i 66 K 962031116 Bourání příček z cihel pálených plných 11.140 mm m2 112,918 132,65 14 978,57

W 3,6*3,35 12,060
w 1,5*2,45-0,8*2 2,075
W 2,6*3,35-0,7*2*2 5,910
W (1,6+1,1 }*3,35 9,045
W 1*1,25 1,250
W (10,65+1,95+2,251*3,35 49,748
W (2,4+0,6+3+3,61*3.35 32,830
w Součet 112,918
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j 67 i K 963014949 Bourání prefabrikovaných schodníc železobeton. j m | 18,600 | 168,27 3 129,82
W 1,55*6 9,300
w 1,55*6 9,300
w Součet 18,600

| 66 j K 1963053936 | Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných | m2 | 2,790 [ 951,02 2 653,35
w 1,55*1,8 2,790
W Součet 2,790

69 K 965042231 Bourání mazanin betonových tj, nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,846 2 602,36 2 201,60

70 K 965042241 Bourání mazanin betonových tf. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 4,020 2 090,15 8 402.40

w 18,2*0,13 2,366
w 5,62*0,13 0731
w 5*0,13 0,650
W 2,1*0,13 0,273
w Součet 4,020

82 K 965081713R00 Bouráni dlažeb keramických t.10 mm, nad 1 m2 m2 5,510 52,99 291,97

w 2.1 2,100
W 3.41 3,410
w Součet 5,510

72 K 965081802 Bouráni soklíků z dlažeb teracových, čedičových m 65.500 27,09 1 774,40
w (12,35+6,2+3.75+3.75+1,95)-0,85*3 25,450
w (3 +24,15+21,1)-0,85*7-0,75-3 40.050
w Součet 65.500

1” K 965081813 Bourání dlažeb terac..čedič, tl.do 30 mm, nad 1 m2 m2 144,500 93,45 13 503,53

W 60,5 60.500
w 84 84,000
w Součet 144.500

!73 K 968061125 Vyvěšení dřevěnými dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 9,000 13,72 123,48
w 3+6 9,000
w Součet 9,000

m k 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 m2 14,910 269,42 4 017,05

w 0,9’2,1 1,690
w 0,6*2.1*6 10,080
w 07*2.1*2 2,940
w Součet 14,910

1 75
K 971033441 Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2,1.30cm, MVC kus 1,000 233.27 233,27

w 1 1,000
w Součet 1,000

76 K 971033541 Vybourání otv, zeď cihel, pl.1 m2, t!.30 cm, MVC m3 0,275 1 439,19 395,78

w 1*1,1*0,25 0.275
w Součet 0.275

77 K 971042121 Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm kus 10,000 50,89 508,90

w 10 10.000
w Součet 10,000

| 80 K 973031825 Vysekání kapes pro zavázání zdí a. 45 cm m 1,000 348,61 348,61
w 1 1,000
w Součet 1,000

79 K 976071111 Vybouráni kovových zábradlí a madel m 3,200 157,81 504,99

81 K 978013191R00 Otlučení omítek vnitrních stén v rozsahu do 100 % m2 7,845 74,60 585,24

w (1,6+1,1)*3,35-0,6’2 7,845
w Součet 7,845

1 78 K 978059511 Odsekání vnitrních obkladů stěn do 1 m2 m2 4,230 137,73 582,60
V 1,2*0,4 0,480
w (1,2+0,8) *0,4*3 2,400
w 1*1,1+1*0,25 1,350
W Součet 4,230

D 99 Staveništni přesun hmot 69 773,60
| 83

% 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 87,217 800,00 69 773,60

D s Přesuny sutí 112 365,66
88 K 979081111 Odvoz sutí a vy bouř, hmot na skládku do 1 km t 72,040 264,00 19 018,56

89 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 720,402 25,00 18 010,05

90 K 979082111 Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m t 72,040 221,70 15 971,27

91 K 979082121 Příplatek k vnitro st. dopravě suti za dalších 5 m t 144,080 24,72 3 561.66

87 K 979086112 Nakládáni nebo překládání suti a vybouraných hmot t 72,040 119,40 8 601,58

84 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 69,938 572.00 40 004,54
W 72,04019 72,040
W -176,68’0,00487 -0,860
W -4,2*0,22 -0.924
w -153,38*0,002 -0.307
w -106,26*0,0001 -0.011
w Součet 69.938

| 85 K 979990121 Poplatek za skládku suli - asfaltové pásy, asfalty t 1,784 3 500,00 6 244,00
w 176,66*0,00487 0,860
w 4,2*0,22 0,924
w Součet 1,784

86 K 979990181 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,318 3 000.00 954,00

w 153,38*0,002 0,307
w 106,26*0,0001 0,011
w Součet 0,318

D 711 Izolace proti vodě 77 851,90
I 92

K 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená m2 176,680 41,04 7 250,95

w 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
w 60,5 60,500
w 84 84,000
w 3,36 3,360
w 18,2 18,200
w 5 5,000
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w 5,62 5.620
v Součet 176,680

94 K 711140101 Odstr.izolace proti vlhk, vodor. pásy přitav.,1vrst m2 176,680 15,68 2 770,34

93 K 711141559RY5 Izolace proti vlhk, vodorovná pásy pfitavenim m2 176,680 350,00 61 838.00

95 K 711212000RU1
Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr.vč.dod, 
penetrace

m2 2,290 72,60 166,25

95 K 711212002RT3 Hydroizolační povtak - nátěr nebo stěrka m2 2,290 641,00 1 467,89
W pružná hydroizoface tl. 2 mm
w 1,6 1.600
w (1,6+1)*2*0,15-0,6*0,15 0,690
w Součet 2.290

I 97 K 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 4,600 196,50 903,90
w š. 100 mm
w (1,6+1)*2-0,6 4,600
w Součet 4,600

| 98
K

o

998711101R00 Přesun hmot pra izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2.902 1 190,41 3 454,57

713 Izolace tepelné 35 300,91
101 K 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 7,553 2 310,00 17 447,43

W 179,83*0,04*1,05 7.S53
w Součet 7.553

| 99 K 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 179,830 49,64 8 926,76
W 60.5 60,500
w 84 84,000
W 2,1*1,5 3,150
w 3,36 3,360
W 18,2 18.200
w 5 5,000
w 5,62 5,620
W Součet 179,830

100 K 713191100RT9 Položení separačni fólie m2 179,830 48,70 8 757,72

102 K 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m l 0,153 1 104,55 169,00

d 766 Konstrukce truhlářské 51 722,52
107 M 54914594 Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr kus 5,000 1 485,00 7425,00

108 M 611601201 Dveře vnitřní HPL plné 1kř. 60x197 cm, okapový plech kus 2,000 6 578,13 13 156,26

109

110

M

M
611601203

611653604

Dveře vnitřní HPL plné 1kř. 80x197 cm, okapový plech kus 2,000 6 578,13 13 156,26

Dveře protípožámí profil, plné 1kř. 90x197cm lak kus 1,000 8 172,50 8 172,50

103 K 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 3,000 937,50 2 812,50

104 K 766661122 Montáž dveří do žáru bně.ote víra vých 1kf.nad 0,8m kus 1,000 937,50 937,50

105 K 766661422 Montáž dveří protipožárnich 1 kříd, nad 80 cm kus 1,000 1 187.50 1 187,50

106 K 766670021 Montáž kliky a štítku kus 5,000 125.00 625,00

111 K 993766101R00 Přesun hmot pra truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,112 37 946,43 4 250,00

d 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 225 771,43
117 M 63173001V1

Kazeta podhledová Ecophon GEDiNA E Alfa 
600x600x15 mm, třída A

m2 31,752 1 030,78 32 729,33

W (0'6)'0.6'0.6* 1,05 18.144
w (6‘6)*0,6*0.6*1,05 13,608
w Součet 31,752

178 M 63173001V2
Kazeta podhledová Ecophon GEDINA E Gama 
600x600x15 mm, třída D

m2 49,896 1 161,70 57 964,18

W (18*3+18*3+6+3*6)*0,6’0,6* 1,05 49,896
w Součet 49.896

119 M 63173002V3
Kazeta podhledová Ecophon EXTRA BASS 120x60x5 
cm

m2 30,960 506,30 15 675,05

W 43*1,2*0,6 30.960
W Součet 30,960

113 K 767. 1
Dod + mont nerezové venkovní zábradlí, výplň perfor. 
nerezový plech, povrch, úprava kartáčováním v= 900 
mm

m 2,300 9 086,96 20 900,01

114 K 767586101RT1 Nosný rošt podhledu m2 102,460 324,50 33 248,27

w modul 60 x 60 cm (kazety)
W 73 73,000
w 24,5 24,500
W 1,6 1,600
W 3,36 3,360
W Součet 102,460

116 K 767586201R00 Podhled minerální akustický m2 103,960 324,50 33 735,02
W 73 73.000
w 43*1,2’0,6 30,960
w Součet 103,960

115 K 767566201RT1 Podhled minerální m2 29,460 324,50 9 559,77
W kazety tl. 15 mm
W 24,5 24,500
w 1,6 1.600
w 3,36 3,360
w Součet 29.460

112 K 767999801 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 270,000 68,10 18 387,00

w
W

270 270.000
Součet 270,000

120 K 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 1,624 2 200,00 3 572,80

o 771 Podlahy z dlaždic __________________ ___ ______192 984,43
129 K 5537025511 Lišta přechodová narážecí AI 1=93 cm slříbr kus 19,000 151,80 2 884,20

w 7+9+3 19,000
w Součet 19,000

131 M 59247373 Dlaždice teracové HBT30x30x3 cm BIANCA 2 bílá m2 165,132 350,00 57 796,20

W 150.12'1,1 165,132
w Součet 165,132
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130 M 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm Upřesnit investorem | m2 42,7021 265,12 11 321,15

W 28,16'1,1 30,976
w 106,6'0,1*1,1 11,726
w Součet 42,702

121 I K 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby | m2 ■ 178,280 52,30 9 324,04
W 150,12+28,16 178,280
w Součet 178,280

122 K 7711 11122 (Montáž podlahových lišt přechodových ! m i 16,770 81,70 1 370,11
W 6'0,83+0,93 5,910
W 9*0,93+3*0,83 10,860
W Součet 16,770

123 K 771230211 Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm m2 150,120 400,00 60 048,00

w 
w 
w 
w

60,5 60,500
84 84,000
5,62 5.620
Součet 150.120

124 K 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 106,600 143,50 15 297,10
W (12,35+6,2+3,75+3,75+1 95)-0,85*3 25,450
w (3+24,15+21,1)-0,85*7-0,75*3 40,050
w (3,6*2+1,5)-0,9 7,800
v (1,6+1,9)*2-0,9-1 5.100
W (4,2+3,65+3,7+1,9+1,9+0,3*2+3,65+4,2+1,9)-0,9*2-0,fi*6 19,100
W (3,6+1,35}*2-0,8 9.100
w Součet 106,600

125 K 771479001 Řezání dlaždic keramických pro sokliky m 71.067 102,00 7 248,83
W 106.6/3'2 71,067
w Součet 71,067

128 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 28,160 691,00 19 458,56
W 3,36 3.360
w 18,2 18,200
W 5 5,000
w 1,6 1,600
w Součet 28,160

126 K 771578014 (spára dilatační těsněná silikonem m 18,950 83.00 1 572,85
w 3*3+3,1*2+1,55+2,2 18,950
w Součet 18,950

127 K 771579701 Příplatek za plochu podlah keram, do 5 m2 jednotí. m2 9,960 16,40 163,34

W 3,36+5+1,6 9,960
W Součet 9,960

132 K 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 12,597 516,00 6 500,05

d 776 Podlahy povlakové 258 319,22
138 K 28342458 Lišta soklová měkké PVC 30x30 mm m 159,434 18,90 3 013,30

W
V

144,94*1,1 
Součet

159,434
159,434

137 M 776.1
Dodávka krytina Forbo Sarion 15 dB, akustický vinyl, 
protiskluznost R9, zátěžová třída T bez Ftatátů

m2 296,831 609,00 180 770,08

V 243,62*1,15 280,163
w 144,94*0,1*1,15 16,668
w Součet 296,831

133 K 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 126,160 5,25 662,34

W (9,43+6,85)'2+0,25*2-0,9 32,160
W (7,7+6,85)*2+0,25*2-0,9 26,700
W 1,5+0,8 2,300
w (S,15+6,85}*2-0,9 23,100

W (5,9+1,9+4,1+3,65+3.7+1,9+1,9+0,3*2+3,65)-0,9-0,7*4-0,8'2 22,000

w (3,6+1,35) *2-0.7 9,200
w (3,6+1,5)'2-0.7-0,8 8,700
W Součet 126,160

134 K 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 144,940 47,25 6 848,42
W pouze lepení - soklik ve specifikaci
w (9.43+6,85)'2+0,25*2-0,9 32,160
w (7,7+6,65)*2+0,25*2-0,9 26,700
w (5,15+6.85}'2-0,9 23,100
W (10,65+6,85)*2-1,8 33,200
W (7,95+32-1,8-0,9*2 18,300
W (3,6+1,44) *2-0,6 9,480
W Součet 144,940

135 K 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 282,780 78,75 22 268,93

w 65 65,000
W 52.8 52,800
w 35,3 35,300
w 24,5 24,500
w 73 73,000
w 3,36 3,360
w 18,2 18,200
w 5 5,000
W 5,62 5,620
w Součet 282,780

136 K 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 243,620 152,25 37091,15

W pouze položení - PVC ve specifikaci
W 65 65,000
W 52,8 52,800
w (5.15+6,85)*2-0,9 23,100
w 73 73,000
W 24,5 24,500
W 5,22 5,220
W Součet 243,620

139 K 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vysové, výšky do 6 m t 1,825 4 200,00 7 665,00

d 777 Podlahy ze syntetických hmot ______________ 58 629,42
140 K 777553010 Penetrace savého podkladu disperzi m2 243,620 54,60 13 301,65

141 K 777553210 Vyrovnáni podlah, samonivel. hmota tl, 2 mm m2 243,620 173,25 42 207,17
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142 [ K 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 t | 0,743 4 200,00 3 120,60

o 781 Obklady (keramické) 28 665,45
145 M 781. 8 Dodávka obklad Rako 20 x 40 cm - bílá m2 | 26,255 370,04 9 715,40

w 22.83*1,15 26,255
w Součet 26.255

143 K 781475118 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm m2 22.630 745,00 17 008,35

w 1,2*0,4 0,480
w (1,2+0,8) *0,4 *4 3,200
w 1*1,1+1*0,25 1,350
W (1,6+1)* 2*20,6 *2 9,200
w (0,9+0,4)"2 2,600
w (0,4+1,8+0,8)*2 6,000
w Součet 22,830

144 K 781479711 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 22,830 70,80 1 616,36

146 K 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,470 692,21 325,34

d 782 Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene 50 165,24
151 K 23153161 Tmel těsnicí a lepicí JUBOFLEX MS FLEX á 290 ml i 1.000 622,00 622,00

152 K 58386632 Podstupnice tryskaná t. 3 cm žula m 12.000 525,60 6 307,20
W 6*2 12.000
W Součet 12,000

153 K |58387623 Ná stupnice tryskaná š.35 cm ti. 5 cm žula m 12,000 1 860,00 22 320,00
w 6*2 12,000
w Součet 12,000

147 K 624961111 Těsnění spár těsnicí šňůrou Mirelon průměru 10 mm m 3,800 118,50 450,30

148 K 771111131 Výplnění dilatačních spár tmelem, dlažba m 3,800 69,70 264.86
w 2 2,000
w 0,9*2 1,600
w Součet 3,800

149 K 772231302 Obklad podstupnic, kamen tvrdý, stup, deska mi tl,3 cm m 12,000 770,39 9 244,68

150 K 772231303 Obklad stupňů,kamen tvrdý.stup.deskami 8.4 a 5 cm m 12,000 795,34 9 544,08

w 6*2 12,000
w Součet 12,000

154 K 1998782101ROO Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m t } 1,891 746,76 1 412,12

d 783 Nátěry 58 802,20
156 K 783. 1 Nátěr ocel, zárubně 2x, očištěni ks 23,000 473,00 10 879,00

155 K 783812100 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email m2 266,240 180,00 47 923,20
w (12.35+6,2+3.75+3,75+1,95}*1,6-0,85*1,6*3 40,720
w (3+24,15+21,1)*1,6-0,85*1.6*6-0,75*1,6*3 65,440

w (4,2+3,65+3,7+1,9+1,9+0.3*2+3.65+4,2+1,9}*1,6-0,9* 1,6*2- 30,560
0,8'1,6*6

w (3,6*2+1,5)*1,6-0, 9*1,6 12,480
w (2,75+1,9+7,9+4+10,6)*1,6 43,440
w (10,65+6,85)*2*1,6-1,8*1.6-0,6*1,6 52,160
w -(0,9+0,4)*1,6-(0,4+1,8+0,8)* 1,6 -6,880
W (7,95+3)*2*1,6-1,8*1.6-0.9*1,6‘2-0,6*1,6 28,320
W Součet 266,240

d 784 Malby 40 138,40
157 K 1784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m

m2 | 5,620 40,60 228,17

w 5,62 5,620
w Součet 5,620

158 K 784442001
Malba disperzní interiér, výška do 3,8 m 1 barevná, 1x m2 560,537 71,20 39 910,23
nátěr, 1xpenetrace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 02 - kanalizace, vodovod

Poznámka:

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 02.03.2023

Zadavatel: IÓ:
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ: 26007967

Termgas s.r.o. DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ:
Filip marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Filip Marek DIČ:

Cena bez DPH 469 406,68

dph základní 
snížená

Základ daně 
469 406,68 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
98 575,40 

0,00

Cena s DPH v CZK 567 982,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 02 - kanalizace, vodovod

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant Filip marek
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kóddifu - Popis Cena celkem [CZK}

Náklady stavby celkem 469 406,68

HSV - Práce a dodávky HSV 306 056,81
1 - Zemni práce 171 947,90

4 - Vodorovné konstrukce 6 136,65

8 - Trubní vedení 8 322,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 565,16

997 - Přesun sutě 87 084,60

PSV - Práce a dodávky PSV 163 349,87
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 61 722,79

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 407,39

725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty 58 756,83

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 6 462,86

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 02 - kanalizace, vodovod

Misto: Žďár nad Sázavou Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip marek
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Termgas s.r.o. Zpracovatel: Filip MarekUchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

469 406,68

306 056,81

171 947,90

1 K 132201201
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky pres 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 21.560 305,88 6 594,77

w 
w

8*1,1*2,45
Součet

21,560
21,550

2 K 132201401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční 
dopravní prostředek v hornině tř. 3

m3 2,600 1 213,77 3 155,80

3 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením 
výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4

m3 58,725 715,00 41 988,38

4

w 
w

K 151101101

20*0.85*0,9+1,65* 1,1 *15+18*0,9’1,0
Součet___ . ______________________ ___ __ ___
Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy přiložně pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2

58,725
_______ 56,725

45,900 87,94 4 036,45

W 13,5*1,7*2 45,900

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy přiložně pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 60,840 154,06 9 373,01

W 11.7*2.6*2 60,840

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu přiložně, hloubky do 2 m

m2 45,900 43,86 2 013,17

7 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pra podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu přiložně, hloubky přes 2 do 4 m

m2 60,840 66,40 4 039,78

8 K 161101102

Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, ph hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 21,560 105.08 2 265,52

9 K 161101602

Vytaženi výkopku těženého z prostoru pod základy 
nebo z pracovních šachet pň podchycování 
základového zdivá, bez naložení, avšak s 
vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravniho 
prostredku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 2 do 4 m

m3 2,600 357,58 929,71

10 K 162201211

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 58,725 70,92 4 164,78

11 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za 
každých dalších 10 m

m3 176,175 64,60 11 380,91

w 58.725*3 ‘Přepočten koeficientem množství 176,175

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektu v těchto vykopávkách

m3 65,618 96,89 6 357,73

w

w 
w 
w

1,2*1,2*0,75+1,2* 1,2*0,45"zásyp revizních šachet kanalizace
M135
B*1,1'1,4
20*0,5’0,9+1.5*1.1*15+18*0,9*1,1
Součet

1,728

12,320
51,570
65,618

13 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 74,617 581,00 43 352.48

14 K 175111101

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř 
1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypán i n 
sítem

m3 29,750 387,56 11 529,91

w 
w 
w

8*1,1’0,5
20’0,5’0,9+0,5’1,1*15+18*0,9*0,5 
Součet

4,400
25,350
29,750

j 15 M 58337331 štěrkopísek frakce Q/22 t 5S,500 349.00 20 765,50
w

D 4

29,75*2 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné konstrukce

59,500

6 136,65

16 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobně objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 5,950 1 031,37 6 136,65

w 
w 
w

D 8

3*1,1*0,1
20*0,1 *0,9+0,1 *1,1*15+18*0,9’0,1
Součet

Trubní vedení

0,880
5,070
5,950

6 322,50

17 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200

m 10.000 164.53 1 645,30

18 M 28611201 trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x2000 mm SN10 m 10,000 602,72 6 027,20

19 K 871350310r1
Propojení potrubí PP DN200 ŠN10 se stávající 
kanalizační šachtou

kus 1,000 650,00 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 565,16
20 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,800 2 717,27 4 891,09

21 K 961055111 Bouráni základů z betonu železového m3 5,130 4 636,51 23 785,30
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38*0,9-0,15"bouránípodkiadovéhobetonupodiahyprovýkop r
V ■ 9,130

kanalizace
W Součet 5,130

22 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelněm na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 
mm

m 12,000 78,44 941,28

23 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl, 100 mm a šířky do 100 
mm

m 18,000 89,12 1 604,16

24 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl, 150 mm a šíňty do 150 
mm

m 2,000 174,07 348,14

25 K 974049153
Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky 
do 100 mm

m 3,000 331,73 995,19

D 997 Přesun sutě 87 084,60

26 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovné do 50 m svisle ručně (nošením po 
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 19,054 649,61 12 377,67

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 19,054 1 227,51 23 388,98

28 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 190,540 53,64 10 220,57

w 19.054’10'Přepočtené koeficientem množství 190,540

28 K 997013801
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 3,600 572,00 2 059,20

30 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 12,312 572,00 7 042,46

31 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 604

t 0,660 3 500,00 2 310,00

32 K 997223855
Poplatek za uložen: stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 134,100 221,37 29 685,72

d PSV Práce a dodávky PSV 163 349,87

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace ________ ___________ 61 722,79

33 K 721110806
Demontáž potrubí z kameninových trub normálních 
nebo kyselí no vzdorných pres 100 do DN 200

m 56,000 78,61 4 402,16

34 K 721110954r1
Potrubí kameninové provenení čisticího otvoru do 
stávajíc: kanalizace

kus 2.000 1 000,00 2 000,00

2" provedeni čisticího otvoru v plném potrubí ,v revizní Jachtě „ 000
správní budovy '

35 K 721171803
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 
připojovacích do D 75

m 5,000 13,86 69,30

36 K 721171808
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 
připojovacích přes 75 do D 114

m 2.000 37,11 74,22

37 K 721171914
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního pohubí DN 75

kus 6,000 341,27 2 047,62

38 K 721171915
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního pohubí DN 1 tO

kus 1,000 466,04 466,04

39 K 721171917
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 160

kus 3,000 1 164,61 3 493,83

40 K 721173401 .OSM
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
110

m 10,000 306,22 3 062,20

41 K 7211734O2,OSM
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
125

m 22,000 423,59 9 318,98

42 K 721173403,OSM
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
160

m 11,000 505,04 5 555,44

43 K 721173404.OSM
Potrubí kana lízali i plastové svodné systém KG DN 
200

m 24,000 772,89 18 549,36

44 K 721174042.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 4,000 350,87 1 403,48

45 K 721174O43.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 7,000 385,83 2 700.81

46 K 721174044.0SM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 15,000 451,86 6 777,90

47 K 721174045,OSM
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 
100

m 2,000 598,84 1 197,68

48 K 721194104
Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40

kus 1,000 87,81 87,81

49 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevněni 
odpadních výpustek DN 50

kus 2,000 97,32 194,64

50 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 100

kus 1,000 144,86 144,86

51 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,276 639,35 176,46

d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 407,39
52 K

W"
722130802

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových přes 25 do DN 40_______________________  
52"demontáž starého potrubí v instalačním kanálu

m 52,000

52,000

45,61 2 371.72

S3 K 722130803
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových přes 40 do DN 50

m 90,000 53,44 4 809,60

w S0"damontáž starého potrubí v instalačním kanálu 90,000

54 K 722131935r1 Pohubl pozinkované závitové zaslepení potrubi DN 40 kus 6,000 500,00 3 000,00

55 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do0 25 mm m 15,000 23,25 348,75

56 K 722171933
Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na 
rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm

kus 2.000 143,97 287,94

W z’napoje ni nových rozvodů M142 2,000
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57 K 722176112
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných 
polyfuzně D přes 16 do 20 mm

m 30,000 218,15 6 544,50

58 M 28614101
trubl<a vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT $ 3,2 D 
20mm

m 30,000 54,90 1 647,00

59 K 722176113
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných 
polyfuzně D přes 20 do 25 mm

m 14,000 238,49 3 338,86

60 M 28614102
trubka vícevrstvá pro vodu a topeni PP-RCT S 3,2 D 
25mm

m 14,000 82,10 1 149,40

61 K 722181241

Ochrana potrubí termoizolačním trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE pnlepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 30,000 90,00 2 700,00

62 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními hubicemi z pěnového 
polyetylénu PE polepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 14,000 97,71 1 367,94

63 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do0 50 m 52,000 16,10 837,20

64 K 722181817 Demontáž plstěných pásů z trub přes 50 do 0 150 m 90,000 48,52 4 366,60

65 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 16,000 54,34 869,44

66 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 1.000 57,64 57,64

67 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 314 kus 2,000 570,68 1 141,36

68 K 722260812 Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 kus 1,000 32,20 32,20

69 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2

soubor 6,000 251,98 1 511,88

70 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,044 571,93 25,16

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 58 756,03

71 K 725110811
Demontáž klozet splachovacích s nádrži nebo 
Hákovým splachovačem

soubor 1,000 245,05 245,05

72 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000 161,87 323,74

73 K 725210826 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek soubor 1,000 83,17 83,17

74 K 725219102
Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby 
do zdivá

soubor 1,000 1 568,56 1 568,56

75 M 64211046vl2
umyvadlo keramické závěsné JIKA CUBIŤÓ 55 x 42 

cm bílé, otvor pro baterie
kus 1,000 1 643,25 1 643,25

76 M 64211046V/3 Kryt na sifon řada CUBITO, instalační sada kus 1,000 1 657,45 1 657,45

77 K 725319111
Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních 
typů

soubor 1,000 1 040,85 1 040,85

?8 M 55231363vl1
dvojdřez velkokapacitní 1200x700x850 mm, SANELA 
SLUN 16, vnitřní rozměr dřezu rozměr 400x400x250

mm
kus 1,000 25 545,87 25 545,87

79 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 1,000 1 112,59 1 112,59

80 M 64271101r1
výlevka závěsná keramická biiá JIKA MÍRA 851049 
včetně mřížky

kus 1,000 3 882,06 3 882,06

81 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 97,03 97,03

82 K 725820802 Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru soubor 3,000 99,27 297,81

83 K
725822642,AZPv
1

Baterie umyvadlová AZP AUM 8 automatická 
senzorová s přívodem teplé a studené vody

soubor 1,000 5 316,68 5 316,68

84 K 725829101
Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných 
pákavých nebo klasických

kus 3,000 333,55 1 000,65

85 M 26000753VI1 Baterie nástěnná JIKA TALAS, výtok 210mm, chrom kus 3,000 1 035.30 3 105,90

86 K 725829112
Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových 
automatických senzorových

kus 1,000 287,45 287,45

87 M 55144075. SNL Umyvadlová baterie SANELA SLU10, 24V DC kus 1,000 5 065,20 5 065.20
w 1 "baterie pro výlevku kuchyně 1,000

88 K 725869101
Zápachové uzávérkyzalizovacich předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

kus 3,000 166,83 500,49

89 M 55161310 sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou kus 1,000 78,75 78,75

90 M 55161101 uzávěrka zápachová dřezová odpad 50/40mm kus 2,000 107,10 214,20

91 K 725900952r1 Přišroubování doplňků koupelen 2-3vruty kus 3,000 150.00 450,00

92 M 725900952r21 Dávkovač mýdla SANELA SLZN07, 0,5L, nerez kus 4,000 645,75 2 583,00

93 M 725900952r12 Piktogram SANELA SLZN 44H úklidová místnost kus 1,000 157,08 157,08

94 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený 
z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky do 6 m

t 0,070 28 571,43 2 000,00

95 K 998725181

Přesun hmot pro zaiizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,070 7 142,86 500,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 6 462,86

96 K 726111204
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do 
masivních zděných konstrukcí montáž o sta biích typů 
klozetů

soubor 1,000 1 467,76 1 467,76

97 M 55281700r1
JIKA montážní prvek pro závěsné výlevky PŘÓ 
WASTE SINK SYSTEM 893607-^ tlačítko

kus 1,000 4 895,10 4 895,10

98 K 998726111
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 11 111,11 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 03 ■ ústřední vytápění, vzduchtechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 02.03.2023

Zadavatel: IC:
Kraj Vysočina DIČ;

Uchazeč: IČ: 26007967
Termgas s.r.o. DIČ: CZ26007967

Projektant IČ:
Filip marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Filip Marek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156112,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 156 112,69 21,00% 32 783,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 188 896,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 03 - ústřední vytápění, vzduchtechnika

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip marek
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady stavby celkem 156112,69

HSV - Práce a dodávky HSV 7 512,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 344,22

997 - Přesun sutě 5 167,91

PSV - Práce a dodávky PSV 148 600,56
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 16 053,48

725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty 138,62

731 - Ústřední vytápění - kotelny 441,35

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubi 49 055,76

734 - Ústřední vytápění - armatury 12 729,25

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 58 695,68

751 - Vzduchotechnika 8 990,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 496,42

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 03 - ústřední vytápění, vzduchtechnika

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 02.03.2023
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Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
Termgas s.r.o.

Projektant: Filip marek
Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 156 112,69

d HSV Práce a dodávky HSV 7 512,13

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 344,22

1 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 
mm

m 19,000 123,38 2 344,22

D 997 Přesun sutě 5 167,91

2 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 4.190 746,76 3 128,92

3 K 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 4,190 314,45 1 317,55

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 41,900 13,74 575,71

w 4,19*10 ‘Přepočlené koeficientem množství 41.900

5 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatriděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 102

t 0,247 590,00 145,73

d PSV Práce a dodávky PSV 148 600,56

D 723 Zdravotechnika - vnitrní plynovod 16 053,48

6 K 723120804
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
závitových do DN 25 m 22,000 23,37 514,14

7 K 723160804
Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit 
bez ochozu G 1

pár 86,000 62,38 5 364,68

8 K 723230801 Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu 
regufačni řada jednoduchá

soubor 86,000 118,31 10 174,66

O 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 138,62
9 K 725610810 Demontáž plynových sporáků normáfnich nebo 

kombinovaných
soubor 1,000 138,62 138,62

0 731 Ústřední vytápění - kotelny _______ 441,35

10 K 731200823 Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná 
paliva, o výkonu do 25 kW

kus 1,000 441,35 441,35

D 733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 49 055,76

11 K 733110803
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 
15

m 18,000 29.00 522,00

12 K 733110806
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DŇ 
přes 15 do 32

m 56,000 28,06 1 571,36

13

14

K

K

733111103
Potrubi z trubek ocelových závitových bezešvých 
běžných nízkotlakých DN 15

m 10,000 318,65 3 186,50

733122203
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
lisováním z uhlíkové oceli DN 15

m 76,000 456.18 34 669,68

15 K 733191923
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních i zesílených navařeni odbočky na stávající 
potrubí, odbočka DN 15

kus 4,000 290,38 1 161,52

16 K 733191924
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních i zesílených navaření odbočky na stávající 
potrubí, odbočka DN 20

kus 4,000 322,29 1 289.16

17 K 733811241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE pnlepenými v příčných a podélných 
spojích, dloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 86,000 77,39 6 655,54

□ 734 Ústřední vytápění - armatury ____________ 12 729,25
18 K 734200821

Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 
1/2

kus 14,000 52.42 733,88

19 K 734200822
Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 
doG 1

kus 4.000 72,59 290,36

20 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 12,000 96,74 1 160,88

21 M 65121132vl1 ventil radiátofwý termostatický rohový LÍPO 1/2“ kus 6,000 303,60 _ 1 821 l$Q

717,6022 M 5512S336vi1 uzavírací Sroubení LÍPO rohové 1/2“ kus 6,000 119,60

23 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 6,000 120,88 725,28

24 K 734222802r1
Hlavice termostatická HEI MEIER typ B -KÓD 2500
00.500

kus 6,000 776,48 4 658,88

25 K 734222802r3 nastvovaci klíč pro hlavice Heimeier typ B kus 1,000 64,89 64,89

26 M 55121206rí
Armatura KORADO- HM pro středové připojeni 
otop.žebříků, rohové provedení s termostatickou 
hlavici bílé

kus 1,000 2 555,88 2 555,88

d 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 58 695,68

27 K 735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 19,847 40,51 804,00
W 16*4*0,223" 161 14,272
w 15*1*0,223"15č 3,345
w 5*2*0,223"5č 2,230
w Součet 13.647

28 K 735131125.LP1 Montážní baliček pro Piano, Orion, Solar kus 6,000 533,60 3 201,60

29 K 735131312 Otopná tělesa hliníkov (Sáňková montáž rozteč 
připojení 350-600 mm 6 až 10 článků

soubor 1,000 603,32 603,32

30 M 49451 G23.LPCVI1
radiátor otopný hliníkový UPOVICA ORiON 500/8 čl. - 
1024 W, 640 mm

kus 1,000 3 864,00 3 864,00
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31 K 735131313
Otopná tělesa hliníková článková montáž rozteč 
připojení 350-600 mm 12 až 14 článků

soubor 5,000 604,44 3 022,20

32 M 48451023.LPCVI2
radiátor otopný hliníkový UPOVICA ORION 500718 či. - 
2304 W, 1457 mm

kus 5,000 8 960,80 44 804,00

33 K 735164511
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm

kus 1,000 321,04 321,04

34 M 54153O62.KRDr1
Trubkové otopné těleso KORADO KORALUX 
CLASSIC -M - 900x450mm

kus 1,000 2 075,52 2 075,52

D 751 Vzduchotechnika 8 990,00

35 K 751122011
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru do 100 mm

kus 1,000 935.00 935,00

36 M 1187221rí VENTILATOR EB-100NT kus 1,000 4 675,00 4 675,00

37 K 751398041r1
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhově potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 220,00 220,00

38 M 751398041r2 Fasádní mřížka s protidešťovou žaluzií 100 mm kus 1,000 385,00 385,00

39 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spírálně vinutá bez příruby, průměru do 
100 mm

m 0,500 550,00 275,00

40 K 751581352r1
Prostup stěnou kruhového potrubí průměru 125mm - 

jádrové vrtání
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D 733 Dokončovací práce - nátěry 2 496,42

41 K 783601715
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem ředidlovým

m 34,000 6,45 219,30

42 K 783614551
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

m 12,000 19,30 231,60

43 K 783617631
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický 
standardní

m 24,000 85,23 2 045,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt
SO 04 - elektrické rozvody

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 02.03.2023

Zadavatel: IC:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: 26007967
Termgas s.r.o. DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ:
Jaroslav Novotný DIČ:

Zpracovatel: IČ;
Filip Marek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 353,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 149 353,60 21,00% 31 364,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 717,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 04 - elektrické rozvody

Místo: Žďár nad Sázavou Datum; 02.03.2023

Zadavatel; Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava
Uchazeč: Termgas s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Jaroslav Novotný 
Filip Marek

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 149 353,60

D1 - Elektroinstalace 0,00

1 - Zemní práce 18 535,00

M 21 - Elektromontáže 88 127,60

M21. 1 - HZS elektromontáže 30 041,00

D2 - VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00

09VRN - Ostatní náklady 12 650,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 04 - elektrické rozvody

Místo: Žďár nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava
Uchazeč; Termgas s.r.o.

pč Typ Kód Popis MJ

Datum; 02.03.2023

Projektant; Jaroslav Novotný
Zpracovatel: Filip Marek

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK

Náklady soupisu celkem 149 353,60
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D D1 Elektroinstalace 0,00

D 1 Zemní práce 18 535,00
( 1 K RS-rozváděč učebna kompl. - viz výkres ks 1,000 18 535,00 18 535,00

D M Elektromontáže 88 127,60
2 K 2 CYKY 30x1.5 mm2 m 70,000 38,50 2 695.00

3 K 3 CYKY 3jx1.5 mm2 m 95,000 38,50 3 657,50

4 K 4 CYKY 3jx2.5 mm2 m 120,000 42,90 5 148,00

5 K 5 CYKY5jx1,5 mm2 m 5,000 44,00 220,00

6 K 6 UTP 4x2x0,5 cad 5E m 40,000 33,00 1 320,00

7 K 7 propojovací kabel projektoru s koncovkami HDMI ks 1,000 3 850,00 3 850,00

8 K 8 vodič Cu 4 mm2,žz m 20,000 33,00 660,00

9 K 9 spinač jednopólový, razení 1, kompl. ks 3,000 242,00 726,00

10 K 10 spínač jednopólový, razení 5, kompl. ks 1,000 286,00 286,00

11 K 11 spinač jednopólový, řazení 6, kompl. ks 4,000 258,50 1 034,00

12 K 12 spinač jednopólový, řazení 7, kompl. ks 1,000 286,00 286,00

13 K 13 spinač tlačítkový, kompl. ks 1,000 247.50 247,50

14 K 14 zás.230V/16A, zapuštěná, kompl. ks 9,000 253,00 2 277,00

15 K 15 zás.dvounásobná 230V/16A, zapuštěná, kompl. ks 2,000 286,00 572,00

16 K 16 zátka bezpečnostní do zás. 230V ks 9,000 55,00 495,00

17 K 17 zás. PC 2xRJ45, zapuštěná, kompl. ks 2,000 291,50 583,00

18 K 18 zás. předkonektorovaná pro HDMI, zapuštěná, kompl. ks 1,000 385,00 385,00

19 K 19 KRABICE přístrojová ks 25,000 49,50 1 237,50

20 K 20 KRABICE odbočná s víčkem ks 12,000 115,50 1 386,00

21 K 21 KRABICE rozpojovací kompl. ks 36.000 126,50 4 554,00

22 K 22 TRUBKA ohebná d=25 m 10.000 38,50 385,00

23 K 23 trubka ohebná d=40 m 5,000 46,20 231.00

24 K 24 A-viztabultka ks 12,000 3 685,00 44 220,00

25 K 25 B- viz tabulka ks 3,000 1 459,70 4 379,10

26 K 26 C- viz tabulka ks 1,000 1 012,00 1 012,00

27 K 27 D- viz tabulka ks 2,000 665,50 1 331,00

28 K 28 Podružný materiál soubor 1,000 4 950,00 4 950,00

D M21.1 HZS elektromontáže 30 041.00
29 K 29 Vyhledaní stá v. rozvodů v upravované Části hod 4,000 363.00 1 452,00

30 K 30 Demontáž stáv, rozvodů a svitidei v upravované části hod 8,000 363,00 2 904,00

p Pozámka A polotco.
prostor bývalého bytu škoiníka

31 K 31 demontáž stáv. rozváděče hod 4,000 363,00 1 452,00

32 K 33
přemístění a upravení sláv, trubek a el.rozvodů 
uložených v bourané stěně

hod 8,000 363,00 2 904,00

p Poznámka k položce: 
prostor bývafho bytu i kolnika

33 K 34
propojení stáv. slaboproudých rozvodů do nových 
zásuvek

hod 10,000 363,00 3 630.00

p Poznámka A polocs: 
prostor bývalého bytu škoinika

34 K 35 zakrytí reproduktoru před poškozením hod 1,000 363,00 363,00

35 K 36 oživení a naprogramováni PC sítě hod 3,000 363,00 1 089,00

36 K 37
kontrola stáv. slaboproudých rozvodů procházen icich 
upravovanou částí

hod 2,000 363,00 726,00

37 K 38 sekací práce vč. za Čištěn i kpl 1,000 9 779,00 9 779,00

38 K 39 likvidace odpadů el. zařízení kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

39 K 40 vypracování předávacího protokolu hod 4,000 363,00 1 452,00

40 K 41 Revie nových el. rozvodů hod 6,000 440,00 2 640,00

D D2 VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00

D 09VRN Ostatní náklady 12 650,00
41 K 37.1 Doprava 3,6% dodávka soubor 1,000 4 400,00 4 400,00

42 K 38.1 Přesun 1% dodávka soubor 1.000 1 650,00 1 650,00

43 K 39,1 PPV 6% z montáže: materiál + práce soubor 1,000 6 600,00 6 600,00
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13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 06 - vedlejší a ostatní náklady

Poznámka:

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 02.03.2023

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ;

Uchazeč: IČ: 26007967
Termgas s.r.o. DIČ: CZ26007967

Projektant; IČ:
Filip Marek DIČ:

Zpracovatel; IČ:
Filip Marek DIČ:

Cena bez DPH 86 040,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
86 040,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
18 068,40 

0,00

Cena s DPH v CZK 104 108,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt;
SO 06 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 02.03.2023

Zadavatel; Kraj Vysočina Projektant; Filip Marek
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 86 040,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 86 040,00

VRN9 - Ostatní náklady 25 540,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Objekt:
SO 06 -vedlejší a ostatní náklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

02.03.2023

Filip Marek 
Filip Marek

Místo;

Zadavatel:
Uchazeč:

Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina 
Termgas s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cekem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 040,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 86 040,00
1 K 012002000rt Výtyčení inženýrských sítí soubor 1,000 500,00 500,00

2 K 030001000
Zařízení staveniště, provoz staveniště, 
oplocen i.odstraněni

ks 1,000 60 000,00 60 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 25 540,00

3 K 013254000r1 Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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PoznAmkg K položcs

4 K 013254000r2
Závěrečná kamerová prohlidka celé kanalizace, 
předáni nahrávky investorovi

soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

5 K 043002000r2 Zkouška rozvodů kanalizace vodou, protokol soubor 1,000 1 500.00 1 500,00

6 K 092103001 r1
zkouška těsnosti rozvodů vody,topná zkouška ÚT 
protokol

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

7 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný- 
vypuštěni/napušteni systémů, odvzdušněni, napuštěni

hod 8,000 380,00 3 040,00

P • vypuSténlAjapuStenl systémů, odvztiuinůní
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro Jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze zložek přitom obsahuje 

je Stě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace Identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO. CC-CZ. CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitutaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízeni" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů. Inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt; 

STA Stavební objekt pozemní

INC Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady 

OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členěni soupisu prací obsahuje rekapitulací soupisu prací ve všech úrovních členěni soupisu tak, jak byla tato Členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případné jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis práci obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a stužeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostalních nákladů. 
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce. M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen. P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná Jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód. jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editací a nesmi být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč e pro podán! nabídky povinen vyptnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a Dič

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole J.cena. měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě. Že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena. potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál • jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnil všechna pole J.materiál a pole J,montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je připustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž byfo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby
Název Povinný Popis Typ
atributu (A/N)

Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String
Stavba A Název stavby String

20

120



Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejně zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String so
IČ N ič zadavatele zadaní String 20
DIČ N □IČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String SO
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena a DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby Siring 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kůd A Kd objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Krycí list soupisu
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kůd a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti Siring 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String SO

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu práci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací
Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max.počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby Siring 120
Objekt A Kůd a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120
Soupis A Kůd a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby Siring SO

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby Shing 50
Kůd dilu - Popis A Kůd a název dilu ze soupisu Siring 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Soupis prací
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebirá se z Rekapitulace stavby String 120
Objakt A Kód a název objektu String 20 +120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu Siring 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu Siring 20
Popis A Popis položky ze soupisu Siring 255
MJ A Měmá jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
W N Výkaz výmr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Texl.Text .Double 20.150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Záhadní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákf. přenesená Zakladní sazba DPH přenesená

sniž, přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


