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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanskÞ zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „občanskÞ zákoník“) 
pro akci:  

Propojení silnic II/405 a silnice II/602 se silnicí II. třídy (II/602 Jihlava – JV obchvat – část VÝCHOD) 

 

 Článek 1 – Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupenÞ:    Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu:   2006-32925681/0710 

IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel: Společnost II/602 Jihlava – JV obchvat – část VÝCHOD 

Společník 1 – Správce MI Roads a.s. 
adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady a  
 Ing. Marek Steiner, člen správní rady 
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Hejdrych, člen správní rady 
 Ing. Jiří Salava, oblastní ředitel pro region Vysočina a jižní Morava 
hlavní stavbyvedoucí: Bc. Zdeněk Vlčan, vedoucí střediska Jihlava 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 123-6606630207/0100 
IČO: 17331099 
DIČ: CZ17331099 
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27461 
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Společník 2 IMOS Brno, a.s. 
adresa: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva 
zástupce pro věci technické: Ing. Boris Fosláni, ředitel Závodu Brno – VHS a DS 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 63706641/0100 
IČO: 253 22 257 
DIČ: CZ25322257 
zápis v obchodním rejstříku: OR vedenÞ KrajskÞm soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
1.3. V případě změny údajů uvedenÞch v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkaznÞm způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, 
zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
 

Článek 2 – Předmět smlouvy 
 

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby „Propojení silnic II/405 a silnice II/602 se silnicí 
II. třídy (II/602 Jihlava – JV obchvat – část VÝCHOD)“ (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná 
se o novostavbu části jihovÞchodního obchvatu Jihlavy, kterÞ zahrnuje propojení silnic II/405 a silnice 
II/602. 
 
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „II/602 Jihlava – JV obchvat, část VÝCHOD“  
vypracované ve stupni PDPS společností PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, 
IČO 18198228 v prosinci 2023, která v předmětném úseku vychází z projektové dokumentace „II/602 
Jihlava – JV obchvat“  vypracované ve stupni DSP společností PROfi Jihlava spol. s r.o. v prosinci 2018 
(dále jen „projektová dokumentace“). 
 
Součástí stavby jsou i dopravně inženÞrská opatření, zajištění povolení uzavírek a definitivní dopravní značení 
nové komunikace. 
 
Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsaženÞch v dokladové 
části projektové dokumentace. 
 

Pokládka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez středové spáry. 

Zhotovitel bude koordinovat stavební práce spojené s realizací stavebních objektů překládek inženÞrskÞch 
sítí společností EG.D, a.s. (původně E.ON Distribuce, a.s.), CETIN, a.s.. Překládky dotčenÞch inženÞrskÞch 
sítí ve správě společnosti EG.D, a.s. (původně E.ON Distribuce a.s, SO 404, 402, 406, 407), ve správě 
společnosti CETIN a.s. (SO 454, 455) budou zajišťovat správci inženÞrskÞch sítí a nejsou předmětem 
veřejné zakázky. Zhotovitel musí tyto činnosti s prováděcími firmami koordinovat (viz projektová 
dokumentace – přiložené smlouvy). 
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Zhotovitel bude koordinovat stavební práce spojené s realizací stavebních objektů překládek inženÞrskÞch 
sítí společností První telefonní společnost s.r.o.,  SEK M-SOFT s.r.o., Kraj Vysočina.  Překládky dotčenÞch 
inženÞrskÞch sítí ve správě společnosti První telefonní společnost s.r.o. (SO 456), ve správě SEK M-SOFT 

s.r.o. (SO 457), ve správě Kraj Vysočina (SO 458) bude zajišťovat správce inženÞrskÞch sítí (První telefonní 
společnost s.r.o) a nejsou předmětem veřejné zakázky. Zhotovitel musí tyto činnosti s prováděcími firmami 
koordinovat (viz projektová dokumentace – přiložené smlouvy). 

VybranÞ dodavatel bude dále koordinovat stavební práce  se stavbou města Jihlavy -  podchod pro pěší a 
cyklisty, pokud bude zajištěna jeho realizace. Podchod je situován mezi propustkem v km 4,279,5 (SO121) 

a křižovatkou s MK směrem na Kosov Projektovou dokumentaci, stavební povolení  i vÞběr zhotovitele a 

financování zajišťuje Město Jihlava. Není součást této stavby. Jedná se o související stavbu. 
 
Členění na stavební objekty stavby „Propojení silnic II/405 a silnice II/602 se silnicí II. třídy (II/602 Jihlava – 
JV obchvat – část VÝCHOD)“ je následující:  

 

  Stavební objekty : 
 

 SO000 – Vedlejší a ostatní náklady 
 SO023 – Příprava staveniště – II/405 – II/602 

SO112 – Okružní křižovatka silnice II/602 a stáv. II/602 
 SO121 – Přeložka silnice II/602 – úsek II/405 – stáv. II/602 
 SO124 – Stavební úpravy stávající silnice II/602 
 SO127 – Místní komunikace Kosovská 
 SO128 – Účelová komunikace v km 4,765 – 4,847 
 SO129 – Sjezdy na pozemky 
 SO153 – Polní cesta – IV 
 SO154 – Polní cesta – V 
 SO170 – Provizorní komunikace ul. Kosovská 
 SO171 – Provizorní komunikace Okna stáv. II/602 
 SO191.1 – Dopravní značení - silnice II. a III. třídy na sil. II/602 - nová 
 SO191.2 – Dopravní značení - silnice II. a III. třídy bez hl. trasy II/602 
 SO192 – Dopravní značení na ostatních komunikacích 
 SO207 – Most v km 2,727 silnice II/602 
 SO208 – Most v km 3,427 silnice II/602 
 SO351 – Přeložka vodovodu LT DN150 

SO380 – Úprava meliorací 
SO381 – Meliorační potok km 2,725 
SO382 – Meliorační potok km 3,432 
 

 SO404 - Přeložka nadzemního vedení VN 22kV v.177 – dodávka EG.D (E.ON) 
SO402 - Přeložka nadzemního vedení VN 22kV v.188 – dodávka EG.D (E.ON) 
SO407 - Přeložka nadzemního vedení VN 22kV v.309 – dodávka EG.D (E.ON) 
SO454 - Přeložka SEK CETIN a.s. v km 4,178 – dodávka CETIN 

SO455 - Přeložka SEK CETIN a.s. v km 5,436 – dodávka CETIN 

SO456 – Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s.r.o. v km 5,458 – dodávka První 
telefonní společnost 
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SO457 – Přeložka trasy SEK M-SOFT s.r.o. v km 5,458 – dodávka První telefonní 
společnost 

SO458 – Přeložka trasy Kraj Vysočina v km 5,458  - dodávka První telefonní společnost 
 

SO406 - Přeložka nadzemního vedení VVN 110kV v.504 a č. 549 –  dodávka EG.D (E.ON) – 

tato přeložka není součástí stavby, již byla realizována. 
 

 SO802.1 – Vegetační úpravy Kraj Vysočina – část hlavní trasy II/602 
SO802.2 – Vegetační úpravy Kraj Vysočina – mimo II/602 

 SO803 – Vegetační úpravy – ostatní komunikace 
 SO804 – Rekultivace 

  
 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutÞch v této 
smlouvě svÞm jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. 

 
2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 

- zajištění vydání všech potřebnÞch rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčenÞch orgánů včetně 
zajištění aktualizace dopravně inženÞrskÞch opatření dle aktuálních podmínek,  

- zajištění objízdnÞch tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdnÞch 
tras po celou dobu vÞstavby, 

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk, 

- geodetické vytÞčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytÞčení hranic 
trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčenÞch pozemků, seznámení uživatelů pozemků 
s rozsahem záborů), 

- zřetelné vytyčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování, 
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby, 

- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací, 
- pasportizace objízdnÞch tras před a po dokončení stavby, 

- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro 
jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO“), základní harmonogram prací bude zpracován po tÞdnech do 10 
dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost 
objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji 
nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. PředloženÞ harmonogram bude opatřen datem, k němuž je 
zpracován, a bude podepsán odpovědnÞm zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím), 

- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) – v rozsahu dle oceněného soupisu prací a potřeb 
zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné 
podobě a 1x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, technickÞm dozorem (dále též „TD“) a autorskÞm 
dozorem (dále též „AD“) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě.  RDS bude 
vypracována autorizovanou osobou. 

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) bude předána 4x v písemné podobě a 4x v 
digitální podobě na CD nosiči ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení 
při dokončení díla (viz odst. 7.16 smlouvy). Součástí DSPS bude plán údržby mostů. 

- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP“) v rozsahu trvalého 
záboru stavby a věcnÞch břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP – každÞ v 10 vyhotoveních 



 

Strana 5 (celkem 25) 

písemně a 1x digitálně (na CD). Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, budou 
ověřeny oprávněnÞm zeměměřičskÞm inženÞrem a budou potvrzeny příslušnÞm katastrálním úřadem. GP 
budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcnÞch břemen. GP musí bÞt před konečnÞm 
vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení. 

- zajištění vytÞčení veškerÞch stávajících inženÞrskÞch sítí (včetně úhrady za vytÞčení), odpovědnost za 
jejich neporušení během vÞstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem 
potvrzenÞm zástupcem správce jednotlivÞch inženÞrskÞch sítí nebo zápisem ve stavebním deníku), 

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalÞ i dočasnÞ zábor stavby, 

- dodání materiálů a vÞrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů, 

- vypracování a odsouhlasení Havarijního a Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací), 
předání objednateli v počtu 1 paré tištěné a 1 v digitální formě,  

- zhotovení všech prací podle technologického předpisu, 

- zpracování a předložení technologickÞch postupů prováděnÞch prací před zahájením jednotlivÞch prací, 
- veškeré nutné ochrany práce, 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 
chodců a vozidel v místech dotčenÞch stavbou), 

- veškeré požadované úpravy a práce, 

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušnÞch kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 
zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu stavby (dále též „KZP“) bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů 
po předání a převzetí staveniště; 

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele vÞsledky 
jednotlivÞch zkoušek, 

- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a 
materiálů nutnÞch pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení), 

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce, 

- montážní prostředky a pomůcky, 

- úpravu, očištění a ošetření styčnÞch ploch a konstrukcí, 
- potřebné dočasné úpravy, 

- úpravy, očištění a ošetření pracoviště, 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 
svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.), 

- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele; 
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu (v souladu s Vyhláškou č. 

130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává bÞt 
odpadem), 

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouranÞch hmot, zeminy, ornice, nevhodnÞch zemin, asfaltu (vč. 
zajištění potřebnÞch zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušnÞch předpisů), 

- zajištění veškerÞch dokladů požadovanÞch stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplÞvá z podmínek 
stavebního povolení včetně dokladů požadovanÞch k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání 
povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčenÞch orgánů, 
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- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), 
k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu, 

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP“), 
náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,  

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.), 
- zajištění podmínek vyplÞvajících ze stavebního povolení a podkladovÞch dokladů, které jsou uvedeny jako 

závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby, 

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,  
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby (závaznÞ vzor byl součástí zadávací dokumentace 

zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky), 
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivÞch snímků – datové razítko 

(forma digitální), 
- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrickÞ plán apod.) budou 

předávány objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním, 

- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud 
bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím 
svého správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. (dále též „KSÚSV“), pokud 
nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel; 

- mostní list a hlavní mostní prohlídky 

 
Náklady na veškeré vÞše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné 
v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o vÞběru nejvhodnější nabídky (dále jen 
„nabídka“). 
 
2.4. Bude-li zhotovitel pro přepravu vytěženÞch materiálů na skládky nebo meziskládky nebo pro návoz 
materiálů na stavbu využívat silnice ve vlastnictví objednatele, projedná vedení dopravních tras 
s majetkovÞm správcem těchto silnic, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o. PísemnÞ souhlas 
správce dopravou dotčenÞch silnic předloží zhotovitel objednateli při předání staveniště nebo před 
zahájením přepravy.  
 
2.5. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případnÞch změn stavby oproti projektové 
dokumentaci musí bÞt jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem 
objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplÞvat zvÞšení ceny díla, musí bÞt před jejich fakturací, 
po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a  14.13. této 
smlouvy. 

 
2.6. Podmínky vyplÞvající z dostupnÞch podkladovÞch dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel. 
 
2.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděnÞch prací. Majitelé přilehlÞch nemovitostí musí bÞt řádně 
a včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí bÞt zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky. 
Musí bÞt zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovanÞ záchrannÞ 
systém. 
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2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecnÞch technickÞch požadavků na vÞstavbu a platnÞch norem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita všech prováděnÞch prací.  

 

Článek 3 – Termín plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednanÞch dílčích termínech plnění:  
 
Zahájení realizace stavby – předání staveniště  06/2024 

 

Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby do 31. 10. 2025  

 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 22. 6. 2026 

 

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které 
by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.  

 

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 
 
 
3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 

- Dojde-li během vÞstavby k vÞrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí bÞt uzavřen dodatek k této smlouvě. 
 
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takovÞ zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 
3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 
bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelnÞch a neodvratitelnÞch událostí mimořádné povahy 
mající bezprostřední vliv na plnění díla.  Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatickÞch 
podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování 
prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení 
stavebních prací z důvodu nepříznivÞch klimatickÞch podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu 
uvedenÞch v českÞch technickÞch normách a v příslušnÞch technickÞch podmínkách pro konkrétní činnost.  
 
3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedenÞch do té doby. 
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Článek 4 – Cenové ujednání 
 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen OceněnÞ soupis prací), která je jako její nedílná součást 
přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené ve vÞkazu vÞměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
 
4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvÞše přípustná. Tato cena vyplÞvá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvÞšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 

 
4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 
 

Cena za dílo:    
 cena celkem bez DPH: ................................................. 277 360 274,36 Kč 

 DPH 21%: ...................................................................... 58 245 657,62 Kč 

 cena celkem včetně DPH: ............................................ 335 605 931,98 Kč 

 
(slovy: dvě stě sedmdesát sedm milionů tři sta šedesát tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českÞch třicet 
šest haléřů bez DPH) 
 
 
4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 
 
4.5. VÞši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na 
faktuře – daňovém dokladu.  
 
4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, kterÞ z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že vÞše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije vÞlučně při 
vÞkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona o dani z přidané 
hodnoty, není objednatel při přijímání vÞše uvedenÞch zdanitelnÞch plnění považován za osobu povinnou 
k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 
92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci 
daně zhotovitel jako plátce, kterÞ uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku. 
 
4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybranÞch 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českÞm technickÞm normám platnÞch v době realizace díla a 
technické specifikaci předmětu díla.  
 
 
 



 

Strana 9 (celkem 25) 

4.8. Cena za dílo může bÞt upravena (zvÞšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 
- v případě dodatečnÞch stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 

jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídanÞch okolností a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí 
bÞt projednány a odsouhlaseny objednatelem.  

- v případě změny daňovÞch předpisů (změny zákonnÞch sazeb DPH). 
 

Všechny úpravy cen musí bÞt v souladu s obecně platnÞmi cenovÞmi předpisy a musí bÞt odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami. 
 
4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 
 
4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případnÞch víceprací, méněprací či změn díla: 
 Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkovÞch cen použitÞch v Oceněném soupise prací, kterÞ 

je přílohou č. 1 této smlouvy  
 Tam, kde nelze použít vÞše popsanÞ způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude 
použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě 
ASPE 

o u nově zařazenÞch položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %. 

 Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění novÞch položek použity ceny 
z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.  

 Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. 
Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů 
neuvedenÞch v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečnÞch cen jednotlivÞch dodavatelů 
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jinÞm dokladem dodavatele, kterÞ objednatel uzná). Tato cena 
bude navÞšena o pořizovací přirážku ve vÞši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelskÞch 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 
dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navÞšena o koordinační 
přirážku ve vÞši do 5 % z ceny těchto prací. 

 Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky). 
 Cena bude odsouhlasena s objednatelem. 

 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemnÞ návrh dodatku k této 
smlouvě. 

 Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení 
návrhu. 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 
předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 

Článek 5 – Platební podmínky 
 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato 
smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednanÞch lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená 
zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je 
ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne 
daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. 

 
5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňovÞch dokladů. Platby budou probíhat vÞhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy.   
Kromě povinnÞch náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivÞch fakturách přesnÞ název akce 
„Propojení silnic II/405 a silnice II/602 se silnicí II. třídy“.  
 
5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce  pro 
objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění 
provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. 
 
5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele nebo zaslány elektronicky na adresu faktury@kr-vysocina.cz. Doloženy budou zjišťovacím 
protokolem a soupisem provedenÞch prací potvrzenÞm TD a odsouhlasenÞm zástupcem objednatele 
ve věcech technickÞch.  

 
5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedenÞch prací v elektronické formě ve formátu *.xls, 
(resp. *.xlsx)  a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkovÞ rozpočet dodaného materiálu a 
provedenÞch prací za konkrétní období.  

 
5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu 
ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení 
odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací. 
 
5.8. V případě, že nějakÞ materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní 
fakturaci. 

 
5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.  

 
5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplÞvající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, kterÞ je 
v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve vÞši, 
kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatnÞ způsobem uvedenÞm zhotovitelem v jeho 
vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele. 
 
5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami 
ujednává vždy na 45 dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny 
díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. 
této smlouvy. 
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5.12. Doba splatnosti zbÞvající části ceny díla ve vÞši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této 
smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na 45 dnů ode dne provedení díla bez jakÞchkoli vad. 
Provedením díla bez jakÞchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a 
jeho převzetí objednatelem bez vÞhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo 
zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s vÞhradami. 
 
5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnÞmi vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků. 
 
5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, 
kterÞ je účtem vedenÞm poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a kterÞ je podle 
ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a 
to způsobem umožňujícím dálkovÞ přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění vÞše uvedeného účtu vÞše 
uvedenÞm způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli vyplÞvajícího z této smlouvy. 

 
5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivÞm plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla 
nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani 
z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na vÞše 
uvedenÞ účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve vÞši základu daně,  jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající vÞši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele 
správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž 
předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je matriková část účtu pro Společníka 1 je 77628031, pro 
Společníka 2 je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 
17331099 pro Společníka 1 a 25322257 pro Společníka 2, specifického symbolu 70890749 (IČO 
objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni 
uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, 
MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 
 
5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterÞm bude aktualizována matriková část 
účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takovÞ dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 
 
5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení 
zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, vÞši zaplacené daně, 
datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifickÞ 
symbol, konstantní symbol a údaj uvedenÞ ve zprávě pro příjemce platby. 
 
5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, kterÞ z titulu plnění dle této smlouvy bude pro 
objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:  

 

 že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňovÞ řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy, že není daňovÞm subjektem s neuhrazenÞm nedoplatkem; 
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 že daň z přidané hodnoty na vÞstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění 
zdanitelnÞch plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, kterÞ nastane dříve, pokud zákon o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak; 

 že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňovÞch přiznáních za 
zdaňovací období, ve kterÞch mu vznikla povinnost daň přiznat; 

 že vlastní daňovou povinnost tÞkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání; 

 že bude vždy postupovat a jednat takovÞm způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za 
daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 

 
5.19. Mezi smluvními stranami se vÞslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku 
vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 
 
 

Článek 6 – Staveniště 
 

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutnÞch smluvních vztahů, souhlasů 
a rozhodnutí. 
 
6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.   
 
6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
dotčenÞch orgánů. Bez vÞše uvedenÞch dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. 
 
6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 
 
6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 

dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení. 
 

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu vÞstavby, v souladu s platnÞmi právními předpisy.  Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.   
 
6.7. Zhotovitel je odpovědnÞ za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště podle obecnÞch ustanovení o náhradě škody. 
 
6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerÞch stávajících 
sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivÞch správců těchto zařízení. Za 
veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese vÞhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 
 
6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannÞmi pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 
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6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tÞkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technickÞch zařízení, požární ochrany apod. 
 
6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
 

 

Článek 7 – Provádění díla 
 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedenÞch pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy. Stavební deník bude veden v elektronické formě pro 
celou stavbu. ElektronickÞ stavební deník zajistí zhotovitel a provede proškolení osob určenÞch 
objednatelem. 
 
V rámci vedení elektronického stavebního deníku (dále jen „ESD“) zhotovitel mimo jiné zajistí: 

 každÞ záznam v ESD bude označen časovÞm razítkem vydanÞm akreditovanÞm poskytovatelem 
certifikačních služeb 

 možnost vkládání fotek do ESD  
 export záznamů ESD pro audit a ověření platnosti časovÞch razítek 

 vÞslednÞ ESD bude předán k archivaci ve formě PDF/A-2 souboru s elektronickÞm podpisem 
oprávněného zástupce zhotovitele s časovÞm razítkem dle platné legislativy 

 
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující  pro provedení díla, časovÞ 
postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technickÞch zařízení a údaje důležité pro 
posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.  
 
7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel vÞkon funkce AD projektanta, TD a koordinátora 
BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:  
 
TD:  PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO 45272891 

 

AD projektanta: PROfi Jihlava spol.s r.o., Pod Příkopem 6, Jihlava, IČO 18198228 
 

Koordinátor BOZP: SONDEO s.r.o., Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno, IČO 02870819 

 

 
TD zejména: 
 

 Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy 
o dílo, platnÞch technickÞch norem, rozhodnutí státní správy a jinÞch předpisů. 

 Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do  stavebního deníku) na 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklÞch 
závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutÞch závad. 
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V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn 
nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4. 

 Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenÞch prací 
a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděnÞch zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrÞvanÞch 
prací. 

 Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na 
cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

 Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědnÞ zástupce zhotovitele není 
dosažitelnÞ a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 Pravidelně kontroluje a svÞm podpisem potvrzuje stavební deník. 
 
7.3. Zápis zapsanÞ ve stavebním deníku, podepsanÞ stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 
 
7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků 
zjištěnÞch při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 
 
7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí bÞt písemně odsouhlaseny 
jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technickÞch, a nesmí mít vliv na vÞši ceny díla. 
 
7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x za 
dva tÞdny. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní 
platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 
 
7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svÞch zmocněnÞch odpovědnÞch zástupců 
na pravidelnÞch kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 
 
7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto vÞzvu TD bez závažnÞch důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětnÞch prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření 
kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytÞch částí stavby na náklady zhotovitele, kterÞ je 
povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele 
spojené s dodatečnÞm prověřením kvality prací.  
 
7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženÞrskÞch sítí 
dotčenÞch stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
deníku, případně samostatnÞm protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, 
která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli. 

 
7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky tÞkající se místa, kde má bÞt dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutÞm způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému 
provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 
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7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovanÞch prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následnÞm odstraněním vady díla. 
 
7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplÞvajících z platnÞch právních předpisů, technickÞch či 
jinÞch norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.  
 
7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna 
poddodavatelů uvedenÞch v nabídce musí bÞt předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré 
náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené 
zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., 
případně odstoupit od smlouvy.  
 
7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky tÞkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadnÞch vodám (zejména ropnÞch látek). 
Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která 
zabrání znečištění povrchovÞch nebo podzemních vod těmito závadnÞmi látkami. Dále je zhotovitel povinen 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tÞkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technickÞch zařízení, požární ochrany apod. 

 
7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedenÞch prací, 
případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (schváleno MD, č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností 
od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů). 
Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty na použité materiály a vÞrobky a protokoly o vÞsledcích provedenÞch zkoušek. Součástí budou 
rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby 
a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerÞ materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před 
předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušnÞ silniční správní úřad, projednání objízdnÞch tras 
vyvolanÞch dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u 
příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti 
Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové 
vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdnÞch tras, které předloží zhotovitel.  
 
7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit 
o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby.  Dokument musí obsahovat povinné položky 
označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a 
způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, 
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technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat 
případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.    
 

Článek 8 – Předání a převzetí díla 
 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 
 
8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení. 
 
8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 
 originál stavebního deníku  

 

 DSPS ve 4 tištěnÞch vyhotoveních a 4x CD (viz odst. 7.16.) 

 závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěnÞch vyhotoveních a 1x na CD, obsahující 
především tyto doklady:   
o atesty a certifikáty použitÞch materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčnÞch dokumentů 

předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčnÞm dokumentům, které objednatel označí jako 
vÞznamné, jejich úředně ověřenÞ překlad do českého jazyka. 

o doklady o provedenÞch zkouškách, 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), 
o vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 

podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, 
polohové a vÞškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a 
předané v souladu s  § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi Jednotného 
vÞměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu 
vyhotoveného JVF DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. 
GeodetickÞ podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti vÞsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní. 

o součástí odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM 
prostřednictvím validátoru ČUZK, 

o vektorová data osy realizované silnice ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační vÞkres se 
zakreslenou osou realizované silnice minimálně v měřítku katastrální mapy. 

o prohlášení o shodě použitÞch materiálů a vÞrobků, 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovanÞch  a 

vybouranÞch materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerÞ materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovanÞch k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. 
souhlasná stanoviska dotčenÞch orgánů), 

o doklady o předání dotčenÞch pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se 
stavem, v jakém jsou pozemky předávány, 
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o doklady a zápisy o převzetí částí díla jinÞm vlastníkem, případně správcem, 
o doklady a zápisy o převzetí dotčenÞch inženÞrskÞch sítí jejich vlastníky, případně správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdnÞch tras před zahájením a po dokončení prací, 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh, 
o mostní listy a hlavní mostní prohlídky včetně dokladu o provedení zápisu do BMS 

 geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy. 
 

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, 
závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá zhotovitel 
stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické 
podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF. 

 
8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsanÞ zástupci obou 
smluvních stran, kterÞ bude obsahovat vedle základních technickÞch údajů zejména zhodnocení kvality 
provedenÞch prací, soupis případnÞch vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků, apod. 
 
8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je 
povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinÞmi nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatnÞm způsobem neomezují. 
 
8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnÞmi vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalitě a parametrech díla stanovenÞch projektovou dokumentací, českÞmi technickÞmi normami (ČSN), 
TKP a příslušnÞmi technickÞmi podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. DrobnÞmi 
vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovenÞch touto smlouvou a dalšími obecně 
závaznÞmi předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci. 
 
8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 
 
8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 
v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možnÞ pouze na základě písemné dohody 
obou smluvních stran. 

 
8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 
 
8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce 
ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání 
předmětu smlouvy. O odstranění zjištěnÞch závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 
 
8.11. Dílo bude předáváno v souladu s  termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného 
vyčištění stavby a staveniště. 
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Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 
 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 
bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnÞmi 
technickÞmi normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a 
nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel 
stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 
 
9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců, s vÞjimkou mostních 
izolací, na provedené izolace na mostě je poskytovaná záruka v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku. 

 
9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.  
 
9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele. 

 
9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 
 
9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten 
účel sjednána.  
 
9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 
 
9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat 
škodu s tím spojenou. 
 
9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 
 
9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončení prací. 
 
9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a 
převzetí opravy. 
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Článek 10 – Odpovědnost za škodu 
 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 
díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
 
10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropnÞch, toxickÞch či 
jinÞch škodlivÞch látek na stavbě. 
 
10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné vÞši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 
10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo činností. 
 
10.5. Všechny plochy dotčené vÞstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou 
po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny  do původního 
nebo projektovaného stavu. 

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve 
vÞši 20 mil. Kč.   

 

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

11.1. Pro případy neplnění věcnÞch a termínovanÞch závazků vyplÞvajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vÞši 0,1 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každÞ i započatÞ den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 
dnů.  

11.1.2. Při  prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve vÞši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každÞ další i započatÞ 
den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každÞ 
i započatÞ den prodlení smluvní pokutu ve vÞši 0,05 % z ceny díla nejvÞše však 50 000 Kč za den 
sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěnÞch koordinátorem BOZP či TD v 
průběhu provádění prací, zapsanÞch ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vÞši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každÞ jednotlivÞ nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve vÞši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
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11.1.6. Za prodlení s odstraněním případnÞch vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vÞši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou za každÞ i započatÞ den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou 
vadu nebo nedodělek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve vÞši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou 
jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní  dle odst. 9.7. této 
smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do vÞše 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každÞ den prodlení. 

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve vÞši stanovené příslušnÞm právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky 
za každÞ den prodlení.  
 

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 
12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
vÞši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každÞ i započatÞ den tohoto prodlení. 

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele 
je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou vÞzvou zápisem 
do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této vÞzvy, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve vÞši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každÞ 
jednotlivÞ zjištěnÞ a oznámenÞ nedostatek, a za každÞ i započatÞ den prodlení. 
 
11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobenÞch 
škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl 
právní nárok dle příslušnÞch ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k 
započtení pohledávek.  
 
11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů  po 
obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 
v tomto článku.  

 
11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že vÞpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován 
z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik 
příslušné smluvní pokuty.  

 
11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádnÞm ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 
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11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, 
se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. VÞše úroků bude stanovena v souladu 
s příslušnÞm právním předpisem. 

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele 
 

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve vÞši 6 500 000 Kč platnou 
po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplÞvat právo objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplÞvající z této smlouvy nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 
 
12.2. Bankovní záruku podle odst. 12.1. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 
dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 této smlouvy, 
bude bankovní záruka uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel 
zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či 
nedodělků. 
 
12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla ve vÞši 3 250 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle odst. 
9.2. této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplÞvat právo objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplÞvající z odpovědnosti za vady, nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 
 
12.4. Bankovní záruku podle odst. 12.3. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 
dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 
této smlouvy, bude bankovní záruka předložena do 14 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady či nedodělku. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty 
stanovené v odst. 9.2. pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemnÞch závazků 
a pohledávek. 

 

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnÞm plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté 
s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z 
těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 
13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V 
případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
 
13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

 
13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 
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13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů  
insolvenčního řízení, 

13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

 
13.4. Vznik některé ze skutečností uvedenÞch v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakÞm 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy. 
 
13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 
dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. VÞpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení vÞpovědi doručeno zhotoviteli. 
 
13.6. V případech odstoupení zaviněnÞch zhotovitelem uvedenÞch v odst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve vÞši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jinÞm zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou bÞt hrazeny objednatelem. 
 
13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

 
13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedenÞch v článku 13, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerÞch uskutečněnÞch prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních 
stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušnÞ znaleckÞ posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečnÞ ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušnÞ objednatel. 

 
13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, kterÞ popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků 
smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy. 
 
13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 
13.2., 13.3.,  13.5. a 13.7. této smlouvy se vypořádají vzájemnÞm zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

 
13.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou 
v odstavci 14.17 této smlouvy. 
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13.12. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 
13.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve vÞrobně či skladu, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 
 
13.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody. 

 
13.15. Do doby vyčíslení oprávněnÞch nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 
13.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušnÞch ustanovení občanského 
zákoníku.  

 

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 
 

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace 
a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenÞmi 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované 
projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí bÞt předem konzultovány s objednatelem. 
 
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrÞm mravům nebo 
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné vÞhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího 
řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
 
14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na vÞkonu technického dozoru stavby, kterÞ je předmětem 
této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že vÞše uvedená osoba pověřená vÞkonem TD není ani osobou 
s ním propojenou.  

 
14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.  

 
14.5. Zhotovitel vÞslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnÞmi ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

 
14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jinÞ právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnickÞ právní 
subjekt. 
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14.9. Pro případ zániku závazku před řádnÞm ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 
strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 
14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některÞch zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při vÞkonu finanční kontroly. 
 
14.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 

 
14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřenÞch orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněnÞch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vÞše 
uvedenÞm osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. V případě zajištění financování z prostředků SFDI zhotovitel vÞslovně 
souhlasí s oprávněním SFDI na vÞkon práva kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutÞm 
finančním prostředkům. 

 
14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemnÞch, číslovanÞch dodatků podepsanÞch oprávněnÞmi 
zástupci obou smluvních stran. 
 
14.14. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící 
se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy 
umožňují. 
 
14.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
14.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svÞm poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případnÞch sjednanÞch pozastávek) poddodavatelem 
vystavenÞch a doručenÞch faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

 
14.17. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny 
poddodavatele, kterÞ je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, kterÞ je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
některÞm ze subjektů uvedenÞch v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, kterÞ jedná jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedenÞch v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 
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14.18. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat přímÞ ani nepřímÞ nákup či dovoz zboží 
uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 
14.19. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani 
nepřímo nezpřístupní fyzickÞm nebo právnickÞm osobám, subjektům či orgánům s nimi spojenÞm uvedenÞm v 
sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 
 
14.20. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickÞmi podpisy zástupců smluvních stran, v 
souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
14.21. Tato smlouva nabÞvá platnosti dnem podpisu oprávněnÞmi zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některÞch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 
 
14.22. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevÞhodnÞch podmínek. Na 
důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  
 
14.23. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 OceněnÞ soupis prací. 
 
V Jihlavě V Jihlavě 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Houška Ing. Zdeněk Ludvík 
náměstek hejtmana předseda správní rady 
 MI Roads a.s. 
 
 
 
 
 Ing. Marek Steiner 
 člen správní rady 
 MI Roads a.s. 
 
 
 
 
 Ing. Robert Suchánek 
 předseda představenstva 
 IMOS Brno, a.s. 
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REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 2016-000169-II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt Název Odbytová cena [Kč]

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 16 621 696,75

SO 023 Příprava staveniště 10 958 974,59

SO 112 OK silnice II/602 a stáv II/602 10 136 274,66

SO 121 Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602 155 147 967,19

SO 124 Stavební úpravy stávající silnice II/602 13 881 460,03

SO 127 MK Kosovská 3 342 472,59

SO 128 Účelová komunikace v km 4,765 - 4,847 1 034 036,24

SO 129 Sjezdy na pozemky 1 464 777,27

SO 153 Polní cesta IV 646 305,40

SO 154 Polní cesta V 360 217,44

SO 170 Provizorní komunikace ul. Kosovská 2 857 502,92

SO 171 Provizorní komunikace OK na stáv. II/602 4 398 739,94

SO 191.1 DZ na silnici II. a III. třídy na sil. II/602 - nová 968 372,46

SO 191.2 DZ silnic II. a III. třídy bez hl. trasy II/602 178 723,56

SO 192 DZ na ostatních komunikacích 102 700,47

SO 207 Most v km 2,727 silnice II/602 23 287 005,91

SO 208 Most v km 3,427 silnice II/602 22 031 468,47

SO 351 Přeložka vodovodu LT DN150 959 908,69

SO 380 Úprava meliorací 977 985,43

SO 381 Meliorační potok km 2,725 1 499 880,19

SO 382 Meliorační potok km 3,432 2 867 946,17

SO 802.1 Vegetační úpravy Kraj Vysočina - část hlavní trasy II/602 2 830 422,31

SO 802.2 Vegetační úpravy Kraj Vysočina - mimo II/602 38 401,23

SO 803 Vegetační úpravy ostatní komunikace 63 062,10

SO 804 Rekultivace 703 972,35

277 360 274,36Celkem za stavbu:

Podepsal Ing. Jiří 
Salava
Datum: 2024.03.01 
09:29:20 +01'00'

Ing. Jiří 
Salava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 16 621 696,75 Kč

Celková cena: 16 621 696,75 Kč

DPH: 3 490 556,32 Kč

Cena s DPH: 20 112 253,07 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Podepsal Ing. Jiří 
Salava
Datum: 2024.03.01 
09:29:44 +01'00'

Ing. Jiří 
Salava
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 16 621 696,75

0 Všeobecné konstrukce a práce 16 621 696,75

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 233 333,64 233 333,64

Projednání objízdných tras po dálnici D1, vč. zajištění rozhodnutí, vč. zajištění dopravního značení (dle 
souhlasu objednatele)

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

2 02730.A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 58 333,41 58 333,41

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech 
podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení 
ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně 
vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti 
škodám na okolních pozemcích a objektech. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a 
objektech.

"Zahrnuje všechny stavební objekty. "
 1 = 1,00 [A]    

Celkem    1 = 1,000

3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 116 666,82 116 666,82

doplňkový geotechnický průzkum  dle TKP, ČSN a PD
vč. odborných posudků a vyhodnocení, doporučení stabilitních posudků, výpočtu sedání atp. a 
vypracování závěrečné zprávy 
čerpáno se souhlasem TD a objednatele

"Zahrnuje všechny stavební objekty. "
 1 = 1,00 [A]    

Celkem    1 = 1,000

4 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU h 40,000 1 691,67 67 666,80

Spolupráce při archeologickém průzkumu - strojohodiny
(čerpáno se souhlasem TDI a investora)

5 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 1,000 116 666,82 116 666,82
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
před realizací nutno provést aktualizaci protikorozního průzkumu a měření 
Měření bludných proudů podle MP-DEM (Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových 
mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací, metodický pokyn MD ČR čj. 
- metodika měření vlivu  bludných proudů). 
Zahrnuje požadovaná měření během stavby a po dokončení stavby dle TZ - kapitola 4.9.4. dle TP 124. 
Zahrnuje vypracování plánu měření před zahájením stavby, vyhotovování protokolů z kontrolních měření 
a vyhotovení závěrečné zprávy DEMZ včetně závěrečného vyhodnocení a pasportu postu dle MP DEM 
a TP 124. Dokumenty budou projednány, odsouhlaseny a odevzdány v počtu a rozsahu definovaným 
ZOP a SOD. 
Položka nezahrnuje vývody pro měření bludných proudů (vykázány v samostatné položce), vodivé 
propojení výztuže (součástí jednotlivých položek výztuže) a další konstrukční opatření jednotlivých 
konstrukcí (vždy součástí dané položky).

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

6 02870 PRŮZKUMNÉ PRÁCE  - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ KPL 1,000 58 333,41 58 333,41

Zjištění stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započetím, v 
průběhu a na konci stavebních prací. 
Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků apod., které budou 
stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky.  
Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a 
odsouhlasení 
Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce
Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a 
odsouhlasení 
Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva jako 
podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci samostatné akce)

"Zahrnuje všechny stavební objekty. "
 1 = 1,00 [A]    

Celkem    1 = 1,000

7 02870.1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE  - PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS KPL 1,000 116 666,82 116 666,82

Zjištění stávajícího stavu objízdných tras, které budou dotčeny stavbou.

"Zahrnuje všechny stavební objekty. "
 1 = 1,00 [A]    

Celkem    1 = 1,000

8 02910.A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 705 075,92 705 075,92

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby dle SOD.

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

9 02910.B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 350 000,46 350 000,46
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Soubor geodetických prací nutných pro vytyčení objektu (SO207 a SO208) a pro sledování odchylek 
vytyčovaných bodů dle TKP 1 (viz popis v TZ - kapitola 4.10.4.). 
Včetně zřízení primární vytyčovací sítě dle TKP 1 pro sledování mostu během výstavby dle TKP 1.

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

10 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 175 000,23 175 000,23

"Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla dle SOD (např. zaměření stavby před 
výstavbou pro potřeby RDS, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 
užívání a řádnému předání dokončeného díla( předpoklad 30ha). 
Vytyčení stavby , zřízení vytyčovací sítě stavby" 
Vytyčování během realizace stavby a průběžná geodetická činnost.

"Zahrnuje všechny stavební objekty. "
 1 = 1,00 [A]    

Celkem    1 = 1,000

11 02911.B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 3 984 171,87 3 984 171,87

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním 
úřadem dle SOD, 
Vypracování geometrických plánů pro majetkové vypořádání  a geometrických plánů pro věcná břemena 
dle požadavků správců.

"Zahrnuje všechny stavební objekty. "
 1 = 1,00 [A]    

Celkem    1 = 1,000

12 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 1 195 251,56 1 195 251,56

Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD. Výkresy a související písemnosti zhotovené 
stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. 
Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.  
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.

"Zahrnuje všechny stavební objekty.  "
 1 = 1,00 [A]    

Celkem    1 = 1,000

13 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 7 171 509,37 7 171 509,37

Realizační dokumentace stavby dle SOD pro objekty SO112, SO121, SO124, SO127, SO207, SO208,  
(příp. ostatní objekty dle potřeby zhotovitele). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v 
souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje 
vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé 
řešení, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba.  
Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg.

"Zahrnuje všechny stavební objekty. "
 1 = 1,00 [A]    

Celkem    1 = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 23 333,36 23 333,36

1x měsíčně sada barevných fotografií v elektronické podobě 
1x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v elektronické podobě

"Zahrnuje všechny stavební objekty.  "
 1 = 1,00 [A]    

Celkem    1 = 1,000

15 02950.A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 58 333,41 58 333,41

pro SO207 a SO208. 
Vypracování mostního listu

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

16 02950.B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 23 333,36 23 333,36

rozbor vody z SO351 na KHS

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

17 029523.R OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN KPL 1,000 23 333,36 23 333,36

Vypracování havarijního plánu

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

18 029525.R OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP KPL 1,000 35 000,05 35 000,05

Vypracování plánu BOZP

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

19 029526.R OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN ÚDRŽBY MOSTŮ KPL 1,000 58 333,41 58 333,41

Vypracování plánu údržby mostů (SO207 a SO208).

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

20 02953.A OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL 1,000 35 000,05 35 000,05

pro SO207 a SO208. 
1. HMP včetně zadání do BMS (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

21 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 11 666,68 11 666,68

spolupráce VAS a.s. při přepojení SO351 a kontrole prací
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

22 02960.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 455 000,59 455 000,59

"Práce geotechnika na stavbě zejména při zakládání mostních objektů. Vyhodnocení souladu s DSP, 
PDPS a RDS. (předpoklad 300 hod) 
čerpáno se souhlasem TD a objednatele

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

23 02990.A OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 74 666,76 74 666,76

publicita EU, místo realizace projektu  dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošným billboardem o 
rozměrech 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity dotačního orgánu po schválení objednatelem (jedná se o 
pronájem), zahrnuje konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

24 02990.B OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,000 74 666,76 149 333,52

billboard pro Kraj Vysočina 2 ks: 2ks billboard Kraj Vysočina (místo realizace bude po dobu realizace 
stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele Kraj 
Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění), montáže a demontáže

2 = 2,00 [A]

Celkem    2 = 2,000

25 02992.R OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,000 2 683,34 2 683,34

publicita EU, místo realizace stavby bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem 
osazeno 1 ks pamětní desky o rozměrech 0,3 x 0,4 m dle pravidel  dotačního orgánu v provedení z 
materiálu zajišťující životnost desky a písma min.5 let, jedná se o dodávku, osazení a  montáž pamětní 
desky vč. sloupku a ukotvení

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

26 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 448 000,59 448 000,59

Zhotovitel je povinen si zajistit plochy pro zařízení staveniště včetně zajištění pronájmu pozemku, 
zajištění souhlasu napojení na veřejné sítě a projednání přístupových cest. 
Zařízení staveniště je podrobněji specifikováno v SOD.

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

27 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 875 001,14 875 001,14
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
DIO - vč. zajištění rozhodnutí o uzavírce a dočasném DZ
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na 
staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních 
lávek, nájezdů,...  
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby 
( složky IZS).

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 023 - Příprava staveniště

Rozpočet: [SO 023]/[SO 023] - Příprava staveniště úsek II/405 - II/602

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 10 958 974,59 Kč

Celková cena: 10 958 974,59 Kč

DPH: 2 301 384,66 Kč

Cena s DPH: 13 260 359,25 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 023]/[SO 023] - Příprava staveniště úsek II/405 - II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 023 Příprava staveniště úsek II/405 - II/602 10 958 974,59

1 Zemní práce 10 596 150,59

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 482,000 40,83 19 680,06

dle dendrologického průzkumu

482 = 482,00 [A]

Celkem    482 = 482,000

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 56,000 1 983,34 111 067,04

"kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu 
zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva 
větve budou po rozdrcení odvezeny do kompostárny"

průměr do 15cm  24 = 24,00 [A]
 průměr do 50cm  32 = 32,00 [B]
 Celkem: A+B = 56,00 [C]    

Celkem    56 = 56,000

3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 10,000 2 683,34 26 833,40

"kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu 
zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva 
větve budou po rozdrcení odvezeny do kompostárny"

průměr do 90cm   10 = 10,00 [A]

Celkem    10 = 10,000

4 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 3,000 3 266,67 9 800,01

"kácení mimolesní zeleně dle dendrologického průzkumu 
zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost následného využití dřeva 
větve budou po rozdrcení odvezeny do kompostárny"

průměr přes 0,9m   3 = 3,00 [A]

Celkem    3 = 3,000

5 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 33 468,000 78,28 2 619 875,04

sejmutí ornice z pozemků ZPF
trvalý zábor + dočasný zábor do 1 roku

sejmutá ornice dle ZPF  29961,5+3506,5 = 33468,00 [A]

Celkem    33468 = 33 468,000

6 125731.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 3 506,500 35,00 122 727,50

natěžení a dovoz z meziskládky  
dočasný zábor nad 1 rok
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 023]/[SO 023] - Příprava staveniště úsek II/405 - II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

dle kubaturních listů 3506,5 = 3506,50 [A]

Celkem    3506,5 = 3 506,500

7 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 22 501,310 87,49 1 968 639,61

přebytečná ornice, rozprostření na určené pozemky

29961,5-7460,19 = 22501,31 [A]

Celkem    22501,31 = 22 501,310

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 33 468,000 8,75 292 845,00

dočasné uložení ornice na mezideponii
viz položka č. 121101

sejmutá ornice dle ZPF  33468 = 33468,00 [A]

Celkem    33468 = 33 468,000

9 18230.B ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 26 007,810 176,16 4 581 535,81

přebytečná ornice viz položka č. 125736:  22501,31 = 22501,31 [A]
 DZ nad 1 rok viz položka č. 125731.A:   3506,5 = 3506,50 [B]
 Celkem: A+B = 26007,81 [C]    

Celkem    26007,81 = 26 007,810

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 72,000 1 493,34 107 520,48

"bednění pro ochranu kmenů stromů určených k ochraně v blízkosti stavby, vč.odstranění po stavbě 
bednění z latí výšky 2 m, předpoklad 36 ks stromů 
čerpáno se souhlasem TD a objednatele"

36*2*1 = 72,00 [A]

Celkem    72 = 72,000

11 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 33 468,000 21,98 735 626,64

pravidelné zavlažování, odplevelování, provzdušňování a převrstvení ornice 2x na skládce  
ornice určená pro zahumusování svahů, manip.pruhů dočasných záborů, ornice ZPF pro rekultivaci

33468 = 33468,00 [A]

Celkem    33468 = 33 468,000

7 Přidružená stavební výroba 338 520,00

12 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 1 240,000 273,00 338 520,00

dočasné oplocení deponie ornice

oplocení výšky 2,0m (370+250)*2 = 1240,00 [A]

Celkem    1240 = 1 240,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 023]/[SO 023] - Příprava staveniště úsek II/405 - II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 24 304,00

13 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 620,000 39,20 24 304,00

dočasné oplocení deponie ornice, vč. poplaku za skládku

370+250 = 620,00 [A]

Celkem    620 = 620,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 112 - OK silnice II/602 a stáv II/602

Rozpočet: [SO 112] - OK silnice II/602 a stáv II/602

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 10 136 274,66 Kč

Celková cena: 10 136 274,66 Kč

DPH: 2 128 617,68 Kč

Cena s DPH: 12 264 892,34 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 112] - OK silnice II/602 a stáv II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 112 OK silnice II/602 a stáv II/602 10 136 274,66

0 Všeobecné konstrukce a práce 142 004,26

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 331,720 60,09 140 113,05

položka 12373:  (1295,4)*1,8 = 2331,72 [A]

Celkem    2331,72 = 2 331,720

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 31,473 60,09 1 891,21

příkopové žlaby viz položka č. 11328 104,91*0,15*2,0 = 31,47 [A]

Celkem    31,473 = 31,473

1 Zemní práce 1 259 014,81

3 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 104,910 146,61 15 380,86

odstranění žlabů vč. lože z betonu
vč. odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 
planimetrováno ze situace programem autocad

80,7*2*0,65 = 104,91 [A]

Celkem    104,91 = 104,910

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 251,276 169,80 42 666,66

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev    
vč.odvozu a  uložení na meziskládku 
o použití materiálu zpět do násypů rozhodne TDI , nebude použito do konstrukce vozovky

"planimetrováno ze situace programem autocad"
 717,93*0,35 = 251,28 [A]    

Celkem    251,276 = 251,276

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 122,049 649,85 79 313,54

odfrézování asfaltového krytu, předpoklad dalšího využití na stavbě, 
zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost tohoto následného využití  
včetně odvozu přebytku na deponii dle určení správce
buď na stavbě nebo na skládku KSUSV do 25km

"obsah plochy obvodu stáv. komunikace - planimetrováno programem autocad ze situace"
 kryt předpokl. tl.0,05m.:   717,93*0,05 = 35,90 [A]
 podklad  předpokl. tl.0,12m.:  717,93*0,12 = 86,15 [B]
 Celkem: A+B = 122,05 [C]    

Celkem    122,049 = 122,049

6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 295,400 129,78 168 117,01

výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, včetně odvozu na skládku do dodavatelem určené 
vzdálenosti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 112] - OK silnice II/602 a stáv II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 11,2*60 = 672,00 [A]
 1039*0,6 = 623,40 [B]
 Celkem: A+B = 1295,40 [C]    

Celkem    1295,4 = 1 295,400

7 125731.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 535,790 72,10 38 630,46

natěžení a dovoz z meziskládky  
ornice použitá zpět na stavbě - ohumusování ve svahu i v rovině

ornice ve svahu tl.0,15m: 1172,73*0,15 = 175,91 [A]
 ornice ve rovině tl.0,20m:  899,7*0,4 = 359,88 [B]
 Celkem: A+B = 535,79 [C]    

Celkem    535,79 = 535,790

8 125731.B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 589,624 72,10 42 511,89

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky
mat. z položky 11332

násyp: 1474,06*0,4 = 589,62 [A]

Celkem    589,624 = 589,624

9 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 1 597,000 120,16 191 895,52

násyp aktivní zony - naložení a vodorovné přemístění ze skládky do 5km

1597 = 1597,00 [A]

Celkem    1597 = 1 597,000

10 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 589,624 123,26 72 677,05

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

1474,06*0,4 = 589,62 [A]

Celkem    589,624 = 589,624

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 295,400 18,03 23 356,06

1295,4 = 1295,40 [A]

Celkem    1295,4 = 1 295,400

12 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 1 597,000 181,46 289 791,62

aktivní zóna v tl.0,5m 
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
Kompletní provedení včetně uložení,úpravy násypového materiálu hydraulickými pojivy, hutnění, atp. 
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky 
(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v 
souladu s TKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 112] - OK silnice II/602 a stáv II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3194*0,5 = 1597,00 [A]

Celkem    1597 = 1 597,000

13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 147,000 211,10 31 031,70

zásyp vhodnou zeminou
vč. výkopu a dovozu z deponie - SO120

(50+17+34+28+16,5+14,5+18,5+17,5)*0,75 = 147,00 [A]

Celkem    147 = 147,000

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 194,154 17,68 56 472,64

planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

pláň:  2366,04*1,35 = 3194,15 [A]

Celkem    3194,154 = 3 194,154

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 915,930 10,77 9 864,57

planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace
střed OK

530,93+385 = 915,93 [A]

Celkem    915,93 = 915,930

16 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 172,730 61,46 72 075,99

rozprostření ornice v tl. 0.15m

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list  "
 1172,73 = 1172,73 [A]    

Celkem    1172,73 = 1 172,730

17 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 899,700 139,19 125 229,24

rozprostření ornice v tl. 0.40m
střed OK

"kubatury stanoveny planimetrováním ze vz. příčných řezů a situace "
 514,7+385 = 899,70 [A]    

Celkem    899,7 = 899,700

2 Základy 159 528,72

18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 276,000 54,02 14 909,52

separační geotextílie  v souladu s TP97, odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 2kN, odolnost 
proti proražení menší než 20 mm, tažnost větší než 10%

"viz. pol.212636  "
 120*2,3 = 276,00 [A]    

Celkem    276 = 276,000

19 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 120,000 1 205,16 144 619,20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 112] - OK silnice II/602 a stáv II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"výkop rýhy o rozměrech viz. vzorové příčné řezy 
drenáž DN 150 mm HDPE 
profilovaná kruhová pevnost SN8 
částečně perforovaná s plným dnem 
uložená do ŠP lože tl. 0.10 m (v případě pod. sklonu < 1% do betonu C8/10) 
obsyp HK 16/32 f2, ČSN EN 13 285"

viz. situace 120 = 120,00 [A]

Celkem    120 = 120,000

4 Vodorovné konstrukce 167 153,63

20 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 9,600 5 068,63 48 658,85

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3

"viz situace"
 64*0,15 = 9,60 [A]    

Celkem    9,6 = 9,600

21 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,400 5 316,18 12 758,83

trubní propustek - podkladní deska z betonu C20/25  tl. 100mm

24*1,0*0,1 = 2,40 [A]

Celkem    2,4 = 2,400

22 45157.B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,600 957,62 3 447,43

trubní propustek- podklad ze ŠP tl. 150mm

24*1,0*0,15 = 3,60 [A]

Celkem    3,6 = 3,600

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 9,600 8 217,62 78 889,15

dlažba z lomového kamene tl. 0,15m 
vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

"viz situace - propustky"
 64*0,15 = 9,60 [A]    

Celkem    9,6 = 9,600

24 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2,160 10 833,04 23 399,37

trubní propustek - bet práh z betonu C20/25 XF1

0,3*0,6*12 = 2,16 [A]

Celkem    2,16 = 2,160

5 Komunikace 6 122 663,04

25 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 223,840 660,91 147 938,09
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 112] - OK silnice II/602 a stáv II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SC 0/32 tř. pev. 8/10 tl. 150mm

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 223,84 = 223,84 [A]    

Celkem    223,84 = 223,840

26 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 2 780,946 324,45 902 277,93

MZK 0/32 Ga tl. 200 mm 
ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 2366,04*1,15 = 2720,95 [A]
 "konstrukce v místě přejízdného prstence, krajnice a směrovacích ostrůvků: "
 60 = 60,00 [B]
 Celkem: A+B = 2780,95 [C]    

Celkem    2780,946 = 2 780,946

27 56333.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3 194,154 41,21 131 631,09

ŠDa 0/63 Ge tl. 150 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 2366,04*1,35 = 3194,15 [A]    

Celkem    3194,154 = 3 194,154

28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 223,840 69,46 15 547,93

ŠDa 0/63 Ge min. tl. 230 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

754,77-530,93 = 223,84 [A]

Celkem    223,84 = 223,840

29 56335.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 60,000 69,46 4 167,60

ŠDa 0/63 Ge min. tl. 220 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad    "
 60 = 60,00 [A]    

Celkem    60 = 60,000

30 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 147,000 48,86 7 182,42

štěrkodrť 0-32 tř. B

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 147 = 147,00 [A]    

Celkem    147 = 147,000

31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 720,946 30,38 82 662,34
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 112] - OK silnice II/602 a stáv II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
z kationaktivní emulze
PI-C (C65 B 5) 0.6 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 2366,04*1,15 = 2720,95 [A]    

Celkem    2720,946 = 2 720,946

32 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 775,763 16,10 76 889,78

PS-CP (C65 BP 5) 0.35 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 (2366,04-70)*1,03 = 2364,92 [A]
 (2366,04-70)*1,05 = 2410,84 [B]
 Celkem: A+B = 4775,76 [C]    

Celkem    4775,763 = 4 775,763

33 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 2 437,021 598,38 1 458 264,63

ACL 22 S PMB 25/55-60 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 
vč.dodatečně zhotovených výplňových klínů dle VL 4 305.91 v místě ukončení vozovky na přechodové 
desce

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 2366,04*1,03 = 2437,02 [A]    

Celkem    2437,021 = 2 437,021

34 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 2 484,342 544,73 1 353 295,62

ACP 22 S 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 2366,04*1,05 = 2484,34 [A]    

Celkem    2484,342 = 2 484,342

35 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 2 366,040 401,86 950 816,83

"SMA 11 S PMB 45/80-60 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-5"

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 2366,04 = 2366,04 [A]    

Celkem    2366,04 = 2 366,040

36 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 2 720,946 9,10 24 760,61

posyp drceným kamenivem 2/4 - 3kg/m2

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 2366,04*1,15 = 2720,95 [A]    

Celkem    2720,946 = 2 720,946
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 112] - OK silnice II/602 a stáv II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

37 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 2 366,040 10,49 24 819,76

posyp předobalovanou drtí 2/4 - 1,5kg/m2

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 2366,04 = 2366,04 [A]    

Celkem    2366,04 = 2 366,040

38 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 283,840 3 320,21 942 408,41

dlažba ze žul kostek velkých DL160 
včetně lože z cementové malty M25XF4 tl. 0.04 m 
včetně osazení do speciálních těsnících hmot s odolností XF4
výplň spar plastem

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 223,84+60 = 283,84 [A]    

Celkem    283,84 = 283,840

8 Potrubí 232 653,56

39 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 153,000 401,83 61 479,99

3*(17+17+17) = 153,00 [A]

Celkem    153 = 153,000

40 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 29,160 5 870,15 171 173,57

trubní propustky 24*(1,0+2,0)*0,15 = 10,80 [A]
 chráničky 153*0,6*0,2 = 18,36 [B]
 Celkem: A+B = 29,16 [C]    

Celkem    29,16 = 29,160

9 Ostatní konstrukce a práce 2 053 256,64
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 112] - OK silnice II/602 a stáv II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

41 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 16,000 468,65 7 498,40

16 = 16,00 [A]

Celkem    16 = 16,000

42 914513.R DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2 25,000 861,36 21 534,00

demontáž bilbordu vč. podpěr
odvoz a uložení na skládku na vzd. určenou dodavatelem

2*(5*2,5) = 25,00 [A]

Celkem    25 = 25,000

43 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 166,600 5 078,25 846 036,45

obrubníky OP4 200x250, kosené čelo 100x70, výška podsázky 70mm
vč. bet lože z C20/25n XF3 
obloukové radiusy budou vyrobeny „na míru“ a osazeny na sraz

"planimetrováno ze situace"
 16+32,6+20,6    (z toho R=0,5m -> 5,4m; z toho R=0,9m ->5,6m,R=0,75->2,3m) = 69,20 [A]
 zkosení hran 50x30 97,4  v poloměru R=15,5 (prstenec) = 97,40 [B]
 Celkem: A+B = 166,60 [C]    

Celkem    166,6 = 166,600

44 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 150,580 5 514,46 830 367,39

obrubníky kamenné OP1 320x240mm
vč. bet lože z C20/25n XF3

"planimetrováno ze situace"
 81,68(poloměr R=13m) střed OK = 81,68 [A]
 dělící ostrůvek  68,9z toho R=21,4 ->17,6m, R=22,75->6,6m, R=14,5->10,9m = 68,90 [B]
 Celkem: A+B = 150,58 [C]    

Celkem    150,58 = 150,580

45 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 24,000 7 461,16 179 067,84

trubní propustek z trub železobetonových DN600, vč. šikmého seříznutí

"viz, výkres propustku"
 24 = 24,00 [A]    

Celkem    24 = 24,000

46 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 188,000 897,62 168 752,56

příkopová tvárnice šířky 0.6 m, beton C30/37 XF4 
do betonového lože C20/25nXF3 tl. 0.1 m 
spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4 
vč.zemních prací, ukončení, spárování, úpravy vtoků a výtoků

"určeno ze situací"
 38+18,5+17,5+15+34+13+52 = 188,00 [A]    

Celkem    188 = 188,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 121 - Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602

Rozpočet: [SO 121] - Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 155 147 967,19 Kč

Celková cena: 155 147 967,19 Kč

DPH: 32 581 073,11 Kč

Cena s DPH: 187 729 040,30 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121 Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602 155 147 967,19

0 Všeobecné konstrukce a práce 776,37

1 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 13,310 58,33 776,37

příkopový žlab  13,31 = 13,31 [A]

Celkem    13,31 = 13,310

1 Zemní práce 66 244 170,25

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 62,500 164,85 10 303,13

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev    
vč.odvozu a  uložení na meziskládku 
o použití materiálu zpět do násypů rozhodne TDI , nebude použito do konstrukce vozovky

"planimetrováno ze situace programem autocad"
 250*0,25 = 62,50 [A]    

Celkem    62,5 = 62,500

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 36,120 630,94 22 789,55

odfrézování asfaltového krytu, předpoklad dalšího využití na stavbě, 
zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost tohoto následného využití  
včetně odvozu přebytku na deponii dle určení správce
buď na stavbě nebo na skládku KSUSV do 25km

"obsah plochy obvodu stáv. komunikace - planimetrováno programem autocad ze situace"
 kryt předpokl. tl.0,04m.:   258*0,04 = 10,32 [A]
 podklad  předpokl. tl.0,10m.:  258*0,10 = 25,80 [B]
 Celkem: A+B = 36,12 [C]    

Celkem    36,12 = 36,120

4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 26 112,000 138,60 3 619 123,20

výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, v případě zpětného použití odvoz a uložení na 
meziskládku,  
odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad

26112 = 26112,00 [A]

Celkem    26112 = 26 112,000

5 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 26 112,000 167,68 4 378 460,16

výkopy z trasy tř.II, včetně úpravy terénu po odtěžení, včetně odvozu na skládku do dodavatelem určené 
vzdálenosti
vč. dolamování odkopávek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 26112 = 26112,00 [A]    

Celkem    26112 = 26 112,000

6 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 35 843,200 524,88 18 813 378,82

výkopy z trasy tř.III, včetně úpravy terénu po odtěžení, včetně odvozu na meziskládku,  
včetně těžebního odstřelu buď řízeným výlomem ve formě obrysového presplitu nebo hladkým výlomem 
ve dvou etážích pro oddělení typu hornin
vč. dolamování odkopávek
planimetrováno z př. řezů programem autocad

35843,2 = 35843,20 [A]

Celkem    35843,2 = 35 843,200

7 125733.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 6 326,925 46,67 295 277,59

natěžení a dovoz z meziskládky  
ornice použitá zpět na stavbě - ohumusování ve svahu i v rovině

"ornice ve svahu tl.0,15m:"
 42179,5*0,15 = 6326,93 [A]    

Celkem    6326,925 = 6 326,925

8 125733.B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 109 344,600 46,67 5 103 112,48

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky a z deponie objednatele

násyp: 97461,05 = 97461,05 [A]
 předrcený materiál tř.III:  -35843,2 = -35843,20 [B]
 zemní krajnice:  5707,5 = 5707,50 [C]
 vrstva AZ: 19995,5 = 19995,50 [D]
 násyp z armované zeminy: 22023,75 = 22023,75 [E]
 Celkem: A+B+C+D+E = 109344,60 [F]    

Celkem    109344,6 = 109 344,600

9 125833 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 3KM M3 35 843,200 46,67 1 672 802,14

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky

"viz kubaturní listy"
 35843,2 = 35843,20 [A]    

Celkem    35843,2 = 35 843,200

10 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 26 112,000 116,67 3 046 487,04

"pol. 12383"
 26112 = 26112,00 [A]    

Celkem    26112 = 26 112,000

11 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 36 211,200 116,67 4 224 760,70



AspeEsticon Strana 4 z 12

3.1.1.1  (24.1.1.0)
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Objekt: [SO 121] - Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"pol.12891 a 212637"
 35843,2+368 = 36211,20 [A]    

Celkem    36211,2 = 36 211,200

12 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 97 461,050 119,66 11 662 189,24

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

97461,05 = 97461,05 [A]

Celkem    97461,05 = 97 461,050

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 88 067,200 8,75 770 588,00

35843,2+52224 = 88067,20 [A]

Celkem    88067,2 = 88 067,200

14 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 19 995,500 176,16 3 522 407,28

aktivní zóna v tl.0,5m 
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
Kompletní provedení včetně uložení,úpravy násypového materiálu hydraulickými pojivy, hutnění, atp. 
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky 
(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v 
souladu s TKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad

(pláň 45741 - skalní zářez 5750) = 39991,00 [A]
 Celkem: A*0,5 = 19995,50 [B]    

Celkem    19995,5 = 19 995,500

15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 5 707,500 204,94 1 169 695,05

zásyp vhodnou zeminou

((2960*2)-1690)*0,75 = 3172,50 [A]
 1690*1,5 = 2535,00 [B]
 Celkem: A+B = 5707,50 [C]    

Celkem    5707,5 = 5 707,500

16 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 22 023,750 197,78 4 355 857,28

uložení tříděné zeminy do násypu stabilizovaného výtzužným geosyntetikem - geomříž 35/35 dvouosá 
PET s nominální pevností Tc=35/kN/m2
na výšku 0,6m ve svahu ve sklonu 1:2,5 ukončena s lícem svahu
ve svahu sklonu 1:1,5 provedeno obalované čelo ve tvaru kolmých stupňů s pomocí dočasného bednění 
dle podmínek geotechnika

"planimetrováno z příčných řezů a  situace programem autocad"
 22023,75 = 22023,75 [A]    

Celkem    22023,75 = 22 023,750

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 61 740,700 17,17 1 060 087,82
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

parapláň: 9000+7000 = 16000,00 [A]
 pláň:  33882*1,35 = 45740,70 [B]
 Celkem: A+B = 61740,70 [C]    

Celkem    61740,7 = 61 740,700

18 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 42 179,500 59,67 2 516 850,77

rozprostření ornice v tl. 0.15m

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list  "
 42179,5 = 42179,50 [A]    

Celkem    42179,5 = 42 179,500

2 Základy 12 286 849,06

19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 11 914,000 52,45 624 889,30

separační geotextílie  v souladu s TP97, odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 2kN, odolnost 
proti proražení menší než 20 mm, tažnost větší než 10%

"viz. pol.212636  "
 (2910+1350+920)*2,3 = 11914,00 [A]    

Celkem    11914 = 11 914,000

20 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 2 910,000 1 170,06 3 404 874,60

výkop rýhy o rozměrech viz. vzorové příčné řezy 
drenáž DN 150 mm HDPE 
profilovaná kruhová pevnost SN8 
částečně perforovaná s plným dnem 
uložená do ŠP lože tl. 0.10 m (v případě pod. sklonu < 1% do betonu C8/10) 
obsyp HK 16/32 f2, ČSN EN 13 285"

2910 = 2910,00 [A]

Celkem    2910 = 2 910,000

21 212637 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III M 920,000 1 528,22 1 405 962,40

dotěžení rýhy pro trativod ve skalním podloží
"výkop rýhy o rozměrech viz. vzorové příčné řezy 
drenáž DN 150 mm HDPE 
profilovaná kruhová pevnost SN8 
částečně perforovaná s plným dnem 
uložená do ŠP lože tl. 0.10 m (v případě pod. sklonu < 1% do betonu C8/10) 
obsyp HK 16/32 f2, ČSN EN 13 285"

"viz. situace"
 920 = 920,00 [A]    

Celkem    920 = 920,000

22 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 1 350,000 1 094,28 1 477 278,00



AspeEsticon Strana 6 z 12

3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
odvodňovací žebra násypu
"výkop rýhy o rozměrech viz. vzorové příčné řezy 
drenáž DN 150 mm HDPE 
profilovaná kruhová pevnost SN8 
částečně perforovaná s plným dnem 
uložená do ŠP lože tl. 0.10 m (v případě pod. sklonu < 1% do betonu C8/10) 
obsyp HK 16/32 f2, ČSN EN 13 285"

"viz situace"
 1350 = 1350,00 [A]    

Celkem    1350 = 1 350,000

23 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 755,550 1 119,65 845 951,56

uložení vrstvy z lomového kamenne fr 63/125 tl. 1,0m

755,55 = 755,55 [A]

Celkem    755,55 = 755,550

24 215663.A ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 5 100,000 186,67 952 017,00

úprava podloží promísením 2%  v tl. 0,5m

"viz situace:"
 300*17 = 5100,00 [A]    

Celkem    5100 = 5 100,000

25 215663.B ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 6 460,000 186,67 1 205 888,20

úprava podloží promísením 2% v tl. 0,5m

380*17 = 6460,00 [A]

Celkem    6460 = 6 460,000

26 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% M2 25 840,000 21,00 542 640,00

"viz položka 215663.B"
 4*380*17 = 25840,00 [A]    

Celkem    25840 = 25 840,000

27 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 35 600,000 51,33 1 827 348,00

geomříž 35/35 dvouosá PET s nominální pevností Tc=35/kN/m2
viz položka č. 17910

35600 = 35600,00 [A]

Celkem    35600 = 35 600,000

4 Vodorovné konstrukce 1 346 097,56

28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 41,130 4 921,01 202 401,14

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"viz situace"
 (26,3+31+10+45+42+116)*0,15 = 40,55 [A]
 skluz 6,5*0,6*0,15 = 0,59 [B]
 Celkem: A+B = 41,13 [C]    

Celkem    41,13 = 41,130

29 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 17,200 5 161,34 88 775,05

trubní propustek - podkladní deska z betonu C20/25 tl. 100mm

2*(40+29)*0,1 = 13,80 [A]
 34*1,0*0,1 = 3,40 [B]
 Celkem: A+B = 17,20 [C]    

Celkem    17,2 = 17,200

30 45131A.B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 96,000 5 161,34 495 488,64

podkladní beton pod bet. svodidla C20/25 XF1 tl. 0.20 m 
příčné spáry těsněny pružným tmelem po 4.0 m

"planimetrováno ze situace "
 640*0,75*0,2 = 96,00 [A]    

Celkem    96 = 96,000

31 45157.B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 25,800 929,72 23 986,78

trubní propustek- podklad ze ŠP tl. 150mm

2*(40+29)*0,15 = 20,70 [A]
 34*1,0*0,15 = 5,10 [B]
 Celkem: A+B = 25,80 [C]    

Celkem    25,8 = 25,800

32 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 41,130 7 978,26 328 145,83

dlažba z lomového kamene tl. 0,15m 
vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

"viz situace - propustky, příkop"
 (26,3+31+10+45+42+116)*0,15 = 40,55 [A]
 skluz 6,5*0,6*0,15 = 0,59 [B]
 Celkem: A+B = 41,13 [C]    

Celkem    41,13 = 41,130

33 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 19,710 10 517,51 207 300,12

trubní propustek - bet práh z betonu C20/25 XF1

(0,3*0,6)*(18+12+20+17+10,5) = 13,95 [A]
 0,3*0,6*(16+16) = 5,76 [B]
 Celkem: A+B = 19,71 [C]    

Celkem    19,71 = 19,710

5 Komunikace 60 192 630,11
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Objekt: [SO 121] - Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

34 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 39 474,300 315,00 12 434 404,50

MZK 0/32 Ga tl. 200 mm 
ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 33882*1,15 + bypass 510 = 39474,30 [A]    

Celkem    39474,3 = 39 474,300

35 56314.B VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 58,000 641,67 37 216,86

MZK 0/32 Ga tl. 200 mm 
ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 58 = 58,00 [A]    

Celkem    58 = 58,000

36 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 862,500 253,20 218 385,00

vyrovnání pláně po odtěžení skalního masivu štěrkodrtí fr.0/63 tl. 0,150mm
kubatury vypočteny ze vz. příčných řezů a situace"

(220+240)*12,5*0,15 = 862,50 [A]

Celkem    862,5 = 862,500

37 56333.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 46 250,700 44,00 2 035 030,80

ŠDa 0/63 Ge tl. 150 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 33882*1,35+510 = 46250,70 [A]    

Celkem    46250,7 = 46 250,700

38 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 58,000 74,18 4 302,44

ŠDa 0/63 Ge min. tl. 220 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad    "
 58 = 58,00 [A]    

Celkem    58 = 58,000

39 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 5 707,500 52,17 297 760,28

štěrkodrť 0-32 tř. B

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 5707,5 = 5707,50 [A]    

Celkem    5707,5 = 5 707,500

40 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 39 474,300 25,31 999 094,53
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
z kationaktivní emulze
PI-C (C65 B 5) 0.6 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 33882*1,15+510 = 39474,30 [A]    

Celkem    39474,3 = 39 474,300

41 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 71 494,560 13,42 959 457,00

PS-CP (C65 BP 5) 0.35 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 33882*1,03+510 = 35408,46 [A]
 33882*1,05+510 = 36086,10 [B]
 Celkem: A+B = 71494,56 [C]    

Celkem    71494,56 = 71 494,560

42 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 35 408,460 479,92 16 993 228,12

ACL 22 S PMB 25/55-60 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 
vč.dodatečně zhotovených výplňových klínů dle VL 4 305.91 v místě ukončení vozovky na přechodové 
desce

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 33882*1,03+510 = 35408,46 [A]    

Celkem    35408,46 = 35 408,460

43 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 36 086,100 410,66 14 819 117,83

ACP 22 S 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 33882*1,05+510 = 36086,10 [A]    

Celkem    36086,1 = 36 086,100

44 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 34 392,000 308,43 10 607 524,56

"SMA 11 S PMB 45/80-60 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-5"

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 33882+510 = 34392,00 [A]    

Celkem    34392 = 34 392,000

45 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 39 474,300 7,58 299 215,19

posyp drceným kamenivem 2/4 - 3kg/m2

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 33882*1,15+510 = 39474,30 [A]    

Celkem    39474,3 = 39 474,300
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

46 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 34 392,000 8,75 300 930,00

posyp předobalovanou drtí 2/4 - 1,5kg/m2

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 33882+510 = 34392,00 [A]    

Celkem    34392 = 34 392,000

47 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 58,000 3 223,50 186 963,00

dlažba ze žul kostek velkých DL160 
včetně lože z cementové malty M25XF4 tl. 0.04 m 
včetně osazení do speciálních těsnících hmot s odolností XF4
výplň spar plastem

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 58 = 58,00 [A]    

Celkem    58 = 58,000

8 Potrubí 1 184 883,86

48 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 1,000 37 326,26 37 326,26

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

49 895813 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ KUS 65,000 12 462,35 810 052,75

komplet - revizní šachta podélného trativodu prům 315mm

65 = 65,00 [A]

Celkem    65 = 65,000

50 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 59,220 5 699,17 337 504,85

trubní propustky

40*(1,8+1,6+1,6)*0,15 = 30,00 [A]
 29*(1,2+1,0+1,0)*0,15 = 13,92 [B]
 34*(1+2)*0,15 = 15,30 [C]
 Celkem: A+B+C = 59,22 [D]    

Celkem    59,22 = 59,220

9 Ostatní konstrukce a práce 13 892 559,98

51 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 690,000 1 155,00 1 951 950,00

úroveň zadržení H1,  
kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení 
včetně odrazek

"určeno ze situací:"
 1690 = 1690,00 [A]    

Celkem    1690 = 1 690,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

52 911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 640,000 5 390,01 3 449 606,40

oboustranné bet. svodidlo, úroveň zadržení H2,
kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení 
včetně odrazek

"viz situace: "
 640 = 640,00 [A]    

Celkem    640 = 640,000

53 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 130,000 455,00 59 150,00

bílé       130 = 130,00 [A]

Celkem    130 = 130,000

54 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 66,400 4 930,34 327 374,58

obrubníky OP4 200x250, kosené čelo 100x70, výška podsázky 70mm
vč. bet lože z C20/25n XF3 
obloukové radiusy budou vyrobeny „na míru“ a osazeny na sraz

"planimetrováno ze situace"
 32+22+8+2,8+1,6    (z toho R=0,5m -> 1,6m, R=0,9->2,8m) = 66,40 [A]    

Celkem    66,4 = 66,400

55 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 60,000 5 353,83 321 229,80

obrubníky kamenné OP1 320x240mm
vč. bet lože z C20/25n XF3

"planimetrováno ze situace"
 rovné 38+14+4+4 = 60,00 [A]    

Celkem    60 = 60,000

56 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 34,000 10 571,13 359 418,42

trubní propustek z trub železobetonových DN800, vč. šikmého seříznutí

"viz, výkres propustku"
 34 = 34,00 [A]    

Celkem    34 = 34,000

57 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 29,000 37 531,02 1 088 399,58

trubní propustek z trub železobetonových DN1000, vč. šikmého seříznutí

"viz výkres propustku"
 29 = 29,00 [A]    

Celkem    29 = 29,000

58 9183I2 PROPUSTY Z TRUB DN 1600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 40,000 57 947,71 2 317 908,40

trubní propustek z trub železobetonových DN1600, vč. šikmého seříznutí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Přeložka silnice II/602, úsek II/405 - stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"viz výkres propustku"
 40 = 40,00 [A]    

Celkem    40 = 40,000

59 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 4 610,000 871,48 4 017 522,80

příkopová tvárnice šířky 0.6 m, hloubka 220mm, beton C30/37 XF4 
do betonového lože C20/25nXF3 tl. 0.1 m 
spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4 
vč.zemních prací, ukončení, spárování, úpravy vtoků a výtoků,

"určeno ze situací:"
 4610 = 4610,00 [A]    

Celkem    4610 = 4 610,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 124 - Stavební úpravy stávající silnice II/602

Rozpočet: [SO 124] - Stavební úpravy stávající silnice II/602

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 13 881 460,03 Kč

Celková cena: 13 881 460,03 Kč

DPH: 2 915 106,61 Kč

Cena s DPH: 16 796 566,64 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 124] - Stavební úpravy stávající silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 124 Stavební úpravy stávající silnice II/602 13 881 460,03

0 Všeobecné konstrukce a práce 379 711,71

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 6 197,130 60,09 372 385,54

položka 12373:  3314,85*1,8 = 5966,73 [A]
 128*1,8 = 230,40 [B]
 Celkem: A+B = 6197,13 [C]    

Celkem    6197,13 = 6 197,130

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 121,920 60,09 7 326,17

příkopový žlab 66,12+ pol. 96715 55,8 = 121,92 [A]

Celkem    121,92 = 121,920

1 Zemní práce 2 168 723,33

3 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 206,635 146,61 30 294,76

odstranění žlabů vč. lože z betonu
vč. odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 
planimetrováno ze situace programem autocad

(71,7+40+59+147,2)*0,65 = 206,64 [A]

Celkem    206,635 = 206,635

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 257,340 169,80 213 496,33

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev    
vč.odvozu a  uložení na meziskládku 
o použití materiálu zpět do násypů rozhodne TDI , nebude použito do konstrukce vozovky

"planimetrováno ze situace programem autocad"
 3592,4*0,35 = 1257,34 [A]    

Celkem    1257,34 = 1 257,340

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 610,708 649,85 396 868,59

odfrézování asfaltového krytu, předpoklad dalšího využití na stavbě, 
zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost tohoto následného využití  
včetně odvozu přebytku na deponii dle určení správce
buď na stavbě nebo na skládku KSUSV do 25km

"obsah plochy obvodu stáv. komunikace - planimetrováno programem autocad ze situace"
 kryt předpokl. tl.0,05m.:   (1699+1893,4)*0,05 = 179,62 [A]
 podklad  předpokl. tl.0,12m.:  3592,4*0,12 = 431,09 [B]
 Celkem: A+B = 610,71 [C]    

Celkem    610,708 = 610,708

6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 3 314,850 129,78 430 201,23
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 124] - Stavební úpravy stávající silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, v případě zpětného použití odvoz a uložení na 
meziskládku,  
odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 2234,05+1080,8 = 3314,85 [A]    

Celkem    3314,85 = 3 314,850

7 125731.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 305,700 72,10 22 040,97

natěžení a dovoz z meziskládky  
ornice použitá zpět na stavbě - ohumusování ve svahu i v rovině

ornice ve svahu tl.0,15m: 2038*0,15 = 305,70 [A]

Celkem    305,7 = 305,700

8 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 285,500 120,16 34 305,68

násyp aktivní zony - naložení a vodorovné přemístění ze skládky do 5km

285,5 = 285,50 [A]

Celkem    285,5 = 285,500

9 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 128,000 328,05 41 990,40

výkop pro vsakovací příkop
včetně odvozu na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti, vč. poplatku za skládku

0,8*0,5*(160*2) = 128,00 [A]

Celkem    128 = 128,000

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 314,850 18,03 59 766,75

3314,85 = 3314,85 [A]

Celkem    3314,85 = 3 314,850

11 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 2 566,000 181,46 465 626,36

aktivní zóna v tl.0,5m 
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
Kompletní provedení včetně uložení,úpravy násypového materiálu hydraulickými pojivy, hutnění, atp. 
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky 
(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v 
souladu s TKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad

5132*0,5 = 2566,00 [A]

Celkem    2566 = 2 566,000

12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 390,000 211,10 82 329,00

zásyp vhodnou zeminou
vč. výkopu a dovozu z deponie - SO120
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 124] - Stavební úpravy stávající silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

260*0,75*2 = 390,00 [A]

Celkem    390 = 390,000

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 80,000 943,19 75 455,20

Zasakovací příkop - zásyp štěrkem fr. 63/125mm

"viz. situace"
 0,5*0,5*320 = 80,00 [A]    

Celkem    80 = 80,000

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 131,960 17,68 90 733,05

planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

pláň:  4964,66+167,3 = 5131,96 [A]

Celkem    5131,96 = 5 131,960

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 2 038,000 61,46 125 255,48

rozprostření ornice v tl. 0.15m

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list  "
 2038 = 2038,00 [A]    

Celkem    2038 = 2 038,000

38 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 27,904 3 596,60 100 359,53

rozebrání bet. mostku s propustkem
vč. odbvozu a uložení na skládku do vzdálenosti určené dodavatelem

(16,58+18,3)*0,8 = 27,90 [A]

Celkem    27,904 = 27,904

2 Základy 571 925,04

16 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 828,000 54,02 44 728,56

separační geotextílie  v souladu s TP97, odolnost proti protlačení (CBR test) větší než 2kN, odolnost 
proti proražení menší než 20 mm, tažnost větší než 10%

"viz. pol.212636  "
 (180*2)*2,3 = 828,00 [A]    

Celkem    828 = 828,000

17 21197.B OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 512,000 108,04 55 316,48

Zasakovací příkop - netkaná geotextilie 600g/m2

0,4*4*320 = 512,00 [A]

Celkem    512 = 512,000

18 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 360,000 1 205,16 433 857,60
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 124] - Stavební úpravy stávající silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"výkop rýhy o rozměrech viz. vzorové příčné řezy 
drenáž DN 150 mm HDPE 
profilovaná kruhová pevnost SN8 
částečně perforovaná s plným dnem 
uložená do ŠP lože tl. 0.10 m (v případě pod. sklonu < 1% do betonu C8/10) 
obsyp HK 16/32 f2, ČSN EN 13 285"

viz. situace (180*2) = 360,00 [A]

Celkem    360 = 360,000

19 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 832,000 45,70 38 022,40

Zasakovací příkop

(0,8+0,8+0,5+0,5)*320 = 832,00 [A]

Celkem    832 = 832,000

4 Vodorovné konstrukce 45 965,76

20 45157.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 48,000 957,62 45 965,76

Zasakovací příkop - filtrační vrstva ze ŠP

"viz. situace"
 0,5*0,3*160*2 = 48,00 [A]    

Celkem    48 = 48,000

5 Komunikace 9 372 029,36

21 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 4 718,110 324,45 1 530 790,79

MZK 0/32 Ga tl. 200 mm 
ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 4137,1*1,1 = 4550,81 [A]
 "konstrukce v místě přejízdného prstence, krajnice a směrovacích ostrůvků: "
 167,3 = 167,30 [B]
 Celkem: A+B = 4718,11 [C]    

Celkem    4718,11 = 4 718,110

22 56333.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4 964,665 41,21 204 593,84

ŠDa 0/63 Ge tl. 150 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 4317,1*1,15 = 4964,67 [A]    

Celkem    4964,665 = 4 964,665

23 56335.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 169,900 69,46 11 801,25

ŠDa 0/63 Ge min. tl. 220 mm 
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1



AspeEsticon Strana 6 z 8

3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 124] - Stavební úpravy stávající silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad    "
 71,4+12,2+28,6+57,7 = 169,90 [A]    

Celkem    169,9 = 169,900

24 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 390,000 48,86 19 055,40

štěrkodrť 0-32 tř. B

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 390 = 390,00 [A]    

Celkem    390 = 390,000

25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 532,955 30,38 137 711,17

z kationaktivní emulze
PI-C (C65 B 5) 0.6 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 4317,1*1,05 = 4532,96 [A]    

Celkem    4532,955 = 4 532,955

26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 587,118 16,10 138 252,60

PS-CP (C65 BP 5) 0.35 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 (4317,1-65)*1,03 = 4379,66 [A]
 (4137,1-130)*1,05 = 4207,46 [B]
 Celkem: A+B = 8587,12 [C]    

Celkem    8587,118 = 8 587,118

27 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 4 446,613 580,14 2 579 658,07

ACL 22 S PMB 25/55-60 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 
vč.dodatečně zhotovených výplňových klínů dle VL 4 305.91 v místě ukončení vozovky na přechodové 
desce

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 4317,1*1,03 = 4446,61 [A]    

Celkem    4446,613 = 4 446,613

28 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 4 532,955 527,43 2 390 816,46

ACP 22 S 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 4317,1*1,05 = 4532,96 [A]    

Celkem    4532,955 = 4 532,955

29 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 4 317,100 397,80 1 717 342,38
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 124] - Stavební úpravy stávající silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"SMA 11 S PMB 45/80-60 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-5"

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 4317,1 = 4317,10 [A]    

Celkem    4317,1 = 4 317,100

30 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 4 532,955 9,10 41 249,89

posyp drceným kamenivem 2/4 - 3kg/m2

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 4317,1*1,05 = 4532,96 [A]    

Celkem    4532,955 = 4 532,955

31 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 4 317,100 10,49 45 286,38

posyp předobalovanou drtí 2/4 - 1,5kg/m2

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 4317,1 = 4317,10 [A]    

Celkem    4317,1 = 4 317,100

32 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 167,300 3 320,21 555 471,13

dlažba ze žul kostek velkých DL160 
včetně lože z cementové malty M25XF4 tl. 0.04 m 
včetně osazení do speciálních těsnících hmot s odolností XF4
výplň spar plastem SIKO

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 167,3 = 167,30 [A]    

Celkem    167,3 = 167,300
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 124] - Stavební úpravy stávající silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 1 343 104,83

33 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 28,000 468,65 13 122,20

červené 2 = 2,00 [A]
 bílé  26 = 26,00 [B]
 Celkem: A+B = 28,00 [C]    

Celkem    28 = 28,000

34 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 20,000 240,33 4 806,60

vč. odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

20 = 20,00 [A]

Celkem    20 = 20,000

35 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 197,000 5 078,25 1 000 415,25

obrubníky OP4 200x250, kosené čelo 100x70, výška podsázky 70mm
vč. bet lože z C20/25n XF3 
obloukové radiusy budou vyrobeny „na míru“ a osazeny na sraz

"planimetrováno ze situace"
 32+32+1,5+2,3+13,5+14,4+2,2+1,8+2,3+16,7+7,8+12,9+37,7+1,5+2,3+4,9+3+1,9+2,2+1,8+2,3    (z toho 
R=0,5m -> 6,6m; z toho R=0,75m ->9,2m) = 197,00 [A]    

Celkem    197 = 197,000

36 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 42,000 64,16 2 694,72

planimetrováno ze situace programem autocad

(10,5+10,5)*2 = 42,00 [A]

Celkem    42 = 42,000

37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 358,800 897,62 322 066,06

příkopová tvárnice šířky 0.6 m, beton C30/37 XF4 
do betonového lože C20/25nXF3 tl. 0.1 m 
spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4 
vč.zemních prací, ukončení, spárování, úpravy vtoků a výtoků

"určeno ze situací"
 94+151+68,4+45,4 = 358,80 [A]    

Celkem    358,8 = 358,800
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 127 - MK Kosovská

Rozpočet: [SO 127] - MK Kosovská

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 3 342 472,59 Kč

Celková cena: 3 342 472,59 Kč

DPH: 701 919,24 Kč

Cena s DPH: 4 044 391,83 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 127] - MK Kosovská

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 127 MK Kosovská 3 342 472,59

0 Všeobecné konstrukce a práce 23 261,42

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 398,790 58,33 23 261,42

(611,87-426,28+35,96)*1,8 = 398,79 [A]

Celkem    398,79 = 398,790

1 Zemní práce 618 024,58

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 211,200 164,85 34 816,32

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev    
vč.odvozu a  uložení na meziskládku 
o použití materiálu zpět do násypů rozhodne TDI , nebude použito do konstrukce vozovky

"planimetrováno ze situace programem autocad"
 844,8*0,25 = 211,20 [A]    

Celkem    211,2 = 211,200

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 135,168 630,94 85 282,90

odfrézování asfaltového krytu, předpoklad dalšího využití na stavbě, 
zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost tohoto následného využití  
včetně odvozu přebytku na deponii dle určení správce
buď na stavbě nebo na skládku SMJ do 10km

"obsah plochy obvodu stáv. komunikace - planimetrováno programem autocad ze situace"
 kryt předpokl. tl.0,04m.:   844,8*0,04 = 33,79 [A]
 podklad  předpokl. tl.0,12m.:  844,8*0,12 = 101,38 [B]
 Celkem: A+B = 135,17 [C]    

Celkem    135,168 = 135,168

4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 64,000 64,40 4 121,60

včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

"určeno ze situací"
 64 = 64,00 [A]    

Celkem    64 = 64,000

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 611,870 138,60 84 805,18

výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, v případě zpětného použití odvoz a uložení na 
meziskládku,  
odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 359,2+252,67 = 611,87 [A]    

Celkem    611,87 = 611,870
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 127] - MK Kosovská

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 125731.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 225,129 35,00 7 879,52

natěžení a dovoz z meziskládky  
ornice použitá zpět na stavbě - ohumusování ve svahu i v rovině

"ornice ve svahu tl.0,15m:"
 1500,86*0,15 = 225,13 [A]    

Celkem    225,129 = 225,129

7 125731.B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 426,280 35,00 14 919,80

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky

násyp: 426,28 = 426,28 [A]

Celkem    426,28 = 426,280

8 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 35,960 318,49 11 452,90

výkop pro vsakovací příkop
včetně odvozu na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

0,8*0,5*(70,3-10+29,6) = 35,96 [A]

Celkem    35,96 = 35,960

9 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 426,280 119,66 51 008,66

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

násyp:  228,3+197,98 = 426,28 [A]

Celkem    426,28 = 426,280

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 611,870 8,75 5 353,86

611,87 = 611,87 [A]

Celkem    611,87 = 611,870

11 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 779,500 176,16 137 316,72

aktivní zóna v tl.0,5m 
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
Kompletní provedení včetně uložení,úpravy násypového materiálu hydraulickými pojivy, hutnění, atp. 
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky 
(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v 
souladu s TKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI. 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad

1559*0,5 = 779,50 [A]

Celkem    779,5 = 779,500

12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 215,500 204,94 44 164,57

zásyp vhodnou zeminou
vč. výkopu a dovozu z deponie - SO120
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 127] - MK Kosovská

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

((58,8-10)*2)+((49+29,6)*2)*0,75 = 215,50 [A]

Celkem    215,5 = 215,500

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,475 915,72 20 580,81

Zasakovací příkop - zásyp štěrkem fr. 63/125mm

"viz. situace"
 0,5*0,5*89,9 = 22,48 [A]    

Celkem    22,475 = 22,475

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 558,848 17,17 26 765,42

planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

1355,52*1,15 = 1558,85 [A]

Celkem    1558,848 = 1 558,848

15 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 500,860 59,67 89 556,32

rozprostření ornice v tl. 0.15m

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list  "
 1500,86 = 1500,86 [A]    

Celkem    1500,86 = 1 500,860

2 Základy 25 458,42

16 21197.B OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 143,840 104,89 15 087,38

Zasakovací příkop - netkaná geotextilie 600g/m2

(0,5*2+0,3*2)*89,9 = 143,84 [A]

Celkem    143,84 = 143,840

17 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 233,740 44,37 10 371,04

Zasakovací příkop

(0,8+0,8+0,5+0,5)*89,9 = 233,74 [A]

Celkem    233,74 = 233,740

4 Vodorovné konstrukce 336 090,33

18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 14,040 4 921,01 69 090,98

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.10 m C20/25n XF3

"viz situace"
 (32,7+32,7+37,5+37,5)*0,1 = 14,04 [A]    

Celkem    14,04 = 14,040

19 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 3,800 5 161,34 19 613,09



AspeEsticon Strana 5 z 7

3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 127] - MK Kosovská

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

trubní propustek - podkladní deska z betonu C20/25 tl. 100mm

38*1,0*0,1 = 3,80 [A]

Celkem    3,8 = 3,800

20 45157.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 13,485 929,72 12 537,27

Zasakovací příkop - filtrační vrstva ze ŠP

"viz. situace"
 0,3*0,5*89,9 = 13,49 [A]    

Celkem    13,485 = 13,485

21 45157.B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,700 929,72 5 299,40

trubní propustek- podklad ze ŠP tl. 150mm

38*1,0*0,15 = 5,70 [A]

Celkem    5,7 = 5,700

22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 21,060 7 978,26 168 022,16

dlažba z lomového kamene tl. 0,15m 
vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

"viz situace - propustky"
 (32,7+32,7+37,5+37,5)*0,15 = 21,06 [A]    

Celkem    21,06 = 21,060

23 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 5,850 10 517,51 61 527,43

trubní propustek - bet práh z betonu C20/25 XF1

(0,3*0,6)*(14+3,5+12+3) = 5,85 [A]

Celkem    5,85 = 5,850

5 Komunikace 1 720 261,57

24 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 1 423,296 315,00 448 338,24

MZK 0/32 Ga tl. 150 mm 
ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

1355,52*1,05 = 1423,30 [A]

Celkem    1423,296 = 1 423,296

25 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 558,848 58,69 91 488,79

ŠDa 0/63 Ge tl. 200 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 1355,52*1,15 = 1558,85 [A]    

Celkem    1558,848 = 1 558,848
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 127] - MK Kosovská

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

26 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 215,500 52,17 11 242,64

štěrkodrť 0-32 tř. B

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 215,5 = 215,50 [A]    

Celkem    215,5 = 215,500

27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 423,296 25,31 36 023,62

z kationaktivní emulze
PI-C (C65 B 5) 1,0kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 1355,52*1,05 = 1423,30 [A]    

Celkem    1423,296 = 1 423,296

28 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 396,186 16,69 23 302,34

z kationaktivní emulze
PS-C (C65 BP 5) 0.35 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 1355,52*1,03 = 1396,19 [A]    

Celkem    1396,186 = 1 396,186

29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 355,520 304,54 412 810,06

ACO 11+ 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 1355,52 = 1355,52 [A]    

Celkem    1355,52 = 1 355,520

30 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 1 396,186 491,53 686 267,30

"ACP 16+ 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1"

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 1355,52*1,03 = 1396,19 [A]    

Celkem    1396,186 = 1 396,186

31 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 1 423,296 7,58 10 788,58

posyp drceným kamenivem 2/4 - 3kg/m2

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 1355,52*1,05 = 1423,30 [A]    

Celkem    1423,296 = 1 423,296

8 Potrubí 97 455,81
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 127] - MK Kosovská

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

32 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 17,100 5 699,17 97 455,81

trubní propustek

(1,0+1,0+1,0)*0,15*38 = 17,10 [A]

Celkem    17,1 = 17,100

9 Ostatní konstrukce a práce 521 920,46

33 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 16,000 455,00 7 280,00

červené 6 = 6,00 [A]
 bílé  10 = 10,00 [B]
 Celkem: A+B = 16,00 [C]    

Celkem    16 = 16,000

34 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 38,000 10 571,13 401 702,94

trubní propustek z trub železobetonových DN800, vč. šikmého seříznutí

"viz, výkres propustku"
 19+19 = 38,00 [A]    

Celkem    38 = 38,000

35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 24,000 64,16 1 539,84

planimetrováno ze situace programem autocad

(6+6)*2 = 24,00 [A]

Celkem    24 = 24,000

36 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 64,000 79,33 5 077,12

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2 
včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru

"určeno ze situací  "
 12+30+22 = 64,00 [A]    

Celkem    64 = 64,000

37 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 122,000 871,48 106 320,56

příkopová tvárnice šířky 0.6 m, beton C30/37 XF4 
do betonového lože C20/25nXF3 tl. 0.1 m 
spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4 
vč.zemních prací, ukončení, spárování, úpravy vtoků a výtoků

"určeno ze situací"
 48+22+34+18 = 122,00 [A]    

Celkem    122 = 122,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 128 - Účelová komunikace v km 4,765 - 4,847

Rozpočet: [SO 128] - Účelová komunikace v km 4,765 - 4,847

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 1 034 036,24 Kč

Celková cena: 1 034 036,24 Kč

DPH: 217 147,61 Kč

Cena s DPH: 1 251 183,85 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 128] - Účelová komunikace v km 4,765 - 4,847

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 128 Účelová komunikace v km 4,765 - 4,847 1 034 036,24

0 Všeobecné konstrukce a práce 32 779,13

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 561,960 58,33 32 779,13

položka 11332: 154,14*2 = 308,28 [A]
 položka 12373: 253,68 = 253,68 [B]
 Celkem: A+B = 561,96 [C]    

Celkem    561,96 = 561,960

1 Zemní práce 158 932,33

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 154,140 164,85 25 409,98

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev    
vč.odvozu a  uložení na meziskládku 
o použití materiálu zpět do násypů rozhodne TDI , nebude použito do konstrukce vozovky

"planimetrováno ze situace programem autocad"
 513,8*0,3 = 154,14 [A]    

Celkem    154,14 = 154,140

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 51,380 630,94 32 417,70

odfrézování asfaltového krytu, předpoklad dalšího využití na stavbě, 
zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost tohoto následného využití  
včetně odvozu přebytku na deponii dle určení správce
buď na stavbě nebo na skládku SMJ do 10km

"obsah plochy obvodu stáv. komunikace - planimetrováno programem autocad ze situace"
 kryt předpokl. tl.0,1m.:   513,8*0,1 = 51,38 [A]    

Celkem    51,38 = 51,380

4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 30,000 64,40 1 932,00

včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

"určeno ze situací"
 30 = 30,00 [A]    

Celkem    30 = 30,000

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 258,680 138,60 35 853,05

výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, v případě zpětného použití odvoz a uložení na 
meziskládku,  
odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 258,68 = 258,68 [A]    

Celkem    258,68 = 258,680



AspeEsticon Strana 3 z 5

3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 128] - Účelová komunikace v km 4,765 - 4,847

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 125731.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 66,647 35,00 2 332,65

natěžení a dovoz z meziskládky  
ornice použitá zpět na stavbě - ohumusování ve svahu i v rovině

"ornice ve svahu tl.0,15m:"
 444,31*0,15 = 66,65 [A]    

Celkem    66,647 = 66,647

7 125731.B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 5,000 35,00 175,00

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky

násyp: 5 = 5,00 [A]

Celkem    5 = 5,000

8 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 5,000 119,66 598,30

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

násyp:  5 = 5,00 [A]

Celkem    5 = 5,000

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 258,680 8,75 2 263,45

258,68 = 258,68 [A]

Celkem    258,68 = 258,680

10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 89,670 204,94 18 376,97

zásyp vhodnou zeminou
vč. výkopu a dovozu z deponie - SO120

89,67*2*0,5 = 89,67 [A]

Celkem    89,67 = 89,670

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 760,702 17,17 13 061,25

planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

661,48*1,15 = 760,70 [A]

Celkem    760,702 = 760,702

12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 444,310 59,67 26 511,98

rozprostření ornice v tl. 0.15m

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list  "
 444,31 = 444,31 [A]    

Celkem    444,31 = 444,310

5 Komunikace 838 661,68

13 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 694,554 315,00 218 784,51
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 128] - Účelová komunikace v km 4,765 - 4,847

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
MZK 0/32 Ga tl. 150 mm 
ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

661,48*1,05 = 694,55 [A]

Celkem    694,554 = 694,554

14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 760,702 58,69 44 645,60

ŠDa 0/63 Ge tl. 200 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 661,48*1,15 = 760,70 [A]    

Celkem    760,702 = 760,702

15 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 89,670 52,17 4 678,08

štěrkodrť 0-32 tř. B

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 89,67 = 89,67 [A]    

Celkem    89,67 = 89,670

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 694,554 25,31 17 579,16

z kationaktivní emulze
PI-C (C65 B 5) 1,0kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 661,48*1,05 = 694,55 [A]    

Celkem    694,554 = 694,554

17 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 681,324 16,69 11 371,30

z kationaktivní emulze
PS-C (C65 BP 5) 0.35 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 661,48*1,03 = 681,32 [A]    

Celkem    681,324 = 681,324

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 661,480 304,54 201 447,12

ACO 11+ 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 661,48 = 661,48 [A]    

Celkem    661,48 = 661,480

19 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 681,324 491,53 334 891,19

"ACP 16+ 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 128] - Účelová komunikace v km 4,765 - 4,847

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 661,48*1,03 = 681,32 [A]    

Celkem    681,324 = 681,324

20 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 694,554 7,58 5 264,72

posyp drceným kamenivem 2/4 - 3kg/m2

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 661,48*1,05 = 694,55 [A]    

Celkem    694,554 = 694,554

9 Ostatní konstrukce a práce 3 663,10

21 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 20,000 64,16 1 283,20

planimetrováno ze situace programem autocad"

(5+5)*2 = 20,00 [A]

Celkem    20 = 20,000

22 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 30,000 79,33 2 379,90

zálivka dle ČSN EN 14 188-1, typ N2 
včetně vyčištění spáry a spojovacího nátěru

"určeno ze situací  "
 10+20 = 30,00 [A]    

Celkem    30 = 30,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 129 - Sjezdy na pozemky

Rozpočet: [SO 129] - Sjezdy na pozemky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 1 464 777,27 Kč

Celková cena: 1 464 777,27 Kč

DPH: 307 603,23 Kč

Cena s DPH: 1 772 380,50 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 129] - Sjezdy na pozemky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 129 Sjezdy na pozemky 1 464 777,27

0 Všeobecné konstrukce a práce 13 229,24

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 226,800 58,33 13 229,24

položka 12373:  ((385,5)*1,8)- etapa jih 467,1 = 226,80 [A]

Celkem    226,8 = 226,800

1 Zemní práce 23 109,28

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 126,000 138,60 17 463,60

výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, včetně odvozu na skládku do dodavatelem určené 
vzdálenosti

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 ((60+85+100+30+69+62+57+58+80+170)*0,5)- etapa jih 259,5 = 126,00 [A]    

Celkem    126 = 126,000

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 126,000 8,75 1 102,50

385,5- etapa jih 259,5 = 126,00 [A]

Celkem    126 = 126,000

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 264,600 17,17 4 543,18

planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

252*1,05 = 264,60 [A]

Celkem    264,6 = 264,600

4 Vodorovné konstrukce 336 550,09

5 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,200 4 921,01 40 352,28

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.10 m C20/25n XF3

"viz situace"
 čela propustků (28*22*0,1)- etapa jih 53,4 = 8,20 [A]    

Celkem    8,2 = 8,200

6 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 6,765 5 161,34 34 916,47

trubní propustek - podkladní deska z betonu C20/25  tl. 100mm

(154,75*1,0*0,1)- etapa jih 8,71 = 6,77 [A]

Celkem    6,765 = 6,765

7 45157.B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 10,147 929,72 9 433,87

trubní propustek- podklad ze ŠP tl. 150mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 129] - Sjezdy na pozemky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

((52+72,5+30,25)*1*0,15)- etapa jih 13,066 = 10,15 [A]

Celkem    10,147 = 10,147

8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12,300 7 978,26 98 132,60

čela propustků
dlažba z lomového kamene tl. 0,15m 
vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

"viz situace"
 (28*22*0,15)- etapa jih 80,1 = 12,30 [A]    

Celkem    12,3 = 12,300

9 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 25,000 1 226,40 30 660,00

dlažba z vegetační dlažby 60/40/10   tl. 100mm

"viz situace "
 25 = 25,00 [A]    

Celkem    25 = 25,000

10 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 11,700 10 517,51 123 054,87

trubní propustek - bet práh z betonu C20/25 XF1

(0,3*0,6*6,5*22)- etapa jih 14,04 = 11,70 [A]

Celkem    11,7 = 11,700

5 Komunikace 295 092,93

11 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 264,600 641,67 169 785,88

MZK 0/32 Ga tl. 200 mm 
ČSN 736126-1, ČSN EN 13285

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 771*1,05 = 809,55 [A]
 113 = 113,00 [B]
 Celkem: (A+B)- etapa jih 657,95 = 264,60 [C]    

Celkem    264,6 = 264,600

12 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 259,560 62,03 16 100,51

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 (771*1,03)- etapa jih 534,57 = 259,56 [A]    

Celkem    259,56 = 259,560

13 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 259,560 25,31 6 569,46

z kationaktivní emulze
PI-C (C65 B 5) 0.5 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808



AspeEsticon Strana 4 z 5

3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 129] - Sjezdy na pozemky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 (771*1,03)- etapa jih 534,57 = 259,56 [A]    

Celkem    259,56 = 259,560

14 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 252,000 407,29 102 637,08

ACO 11+ 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 252 = 252,00 [A]    

Celkem    252 = 252,000

8 Potrubí 161 144,03

15 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 28,275 5 699,17 161 144,03

trubní propustek

52*(1+1,2)*0,15 = 17,16 [A]
 72,5*(1+1,6)*0,15 = 28,28 [B]
 30,25*(1+2)*0,15 = 13,61 [C]
 Celkem: (A+B+C)- etapa jih 30,773 = 28,27 [D]    

Celkem    28,275 = 28,275
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 129] - Sjezdy na pozemky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 635 651,70

16 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 50,000 873,83 43 691,50

vč. bet lože z C16/20n XF1

"viz. situace"
 přejezdový100/15/15:  (9+10+12+10+20+20+10+21+10+10)- etapa jih 82 = 50,00 [A]    

Celkem    50 = 50,000

17 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 52,000 7 267,17 377 892,84

trubní propustek z trub železobetonových DN400, vč. šikmého seříznutí

"viz, výkres propustku"
 39+13 = 52,00 [A]    

Celkem    52 = 52,000

18 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 14,000 7 243,84 101 413,76

trubní propustek z trub železobetonových DN600, vč. šikmého seříznutí

"viz, výkres propustku"
 (15+13,5+15+29)- etapa jih 58,5 = 14,00 [A]    

Celkem    14 = 14,000

19 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 40,000 2 816,34 112 653,60

bet lože z C20/25n XF1

40*1 = 40,00 [A]

Celkem    40 = 40,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 153 - Polní cesta IV

Rozpočet: [SO 153] - Polní cesta IV

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 646 305,40 Kč

Celková cena: 646 305,40 Kč

DPH: 135 724,13 Kč

Cena s DPH: 782 029,53 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 153] - Polní cesta IV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 153 Polní cesta IV 646 305,40

0 Všeobecné konstrukce a práce 8 685,10

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 148,896 58,33 8 685,10

položka 12373:  (227,72-145)*1,8 = 148,90 [A]

Celkem    148,896 = 148,896

1 Zemní práce 116 702,45

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 240,710 138,60 33 362,41

výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, v případě zpětného použití odvoz a uložení na 
meziskládku,  
odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 240,71 = 240,71 [A]    

Celkem    240,71 = 240,710

3 125731.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 91,733 35,00 3 210,66

natěžení a dovoz z meziskládky  
ornice použitá zpět na stavbě - ohumusování ve svahu i v rovině

ornice ve svahu tl.0,15m: 611,55*0,15 = 91,73 [A]

Celkem    91,733 = 91,733

4 125731.B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 12,990 35,00 454,65

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky

násyp: 12,99 = 12,99 [A]

Celkem    12,99 = 12,990

5 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 12,990 119,66 1 554,38

středový ostrov
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

12,99 = 12,99 [A]

Celkem    12,99 = 12,990

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 240,710 8,75 2 106,21

240,71 = 240,71 [A]

Celkem    240,71 = 240,710

7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 145,000 204,94 29 716,30
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 153] - Polní cesta IV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

zásyp vhodnou zeminou

145*0,5*2 = 145,00 [A]

Celkem    145 = 145,000

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 571,150 17,17 9 806,65

planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

179,97+391,18 = 571,15 [A]

Celkem    571,15 = 571,150

9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 611,550 59,67 36 491,19

rozprostření ornice v tl. 0.15m

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list  "
 611,55 = 611,55 [A]    

Celkem    611,55 = 611,550

4 Vodorovné konstrukce 66 153,31

10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,455 4 921,01 21 923,10

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3

"viz situace"
 (14,5+15,2)*0,15 = 4,46 [A]    

Celkem    4,455 = 4,455

11 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,325 5 161,34 6 838,78

trubní propustek - podkladní deska z betonu C20/25  tl. 100mm

13,25*1,0*0,1 = 1,33 [A]

Celkem    1,325 = 1,325

12 45157.B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,988 929,72 1 848,28

trubní propustek- podklad ze ŠP tl. 150mm

13,25*1,0*0,15 = 1,99 [A]

Celkem    1,988 = 1,988

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,455 7 978,26 35 543,15

dlažba z lomového kamene tl. 0,15m 
vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

"viz situace - propustky"
 (14,5+15,2)*0,15 = 4,46 [A]    

Celkem    4,455 = 4,455

5 Komunikace 329 330,35
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 153] - Polní cesta IV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 379,800 203,38 77 243,72

vibrovaný štěrk 
ČSN 736126-2

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 379,8 = 379,80 [A]    

Celkem    379,8 = 379,800

15 56333.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 344,300 44,00 15 149,20

ŠDa 0/63 Ge tl. 150 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 156,5*1,05 = 164,33 [A]
 156,5*1,15 = 179,98 [B]
 Celkem: A+B = 344,30 [C]    

Celkem    344,3 = 344,300

16 56333.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 391,194 44,00 17 212,54

ŠDb 0/63 Ge tl. 150 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 379,8*1,03 = 391,19 [A]    

Celkem    391,194 = 391,194

17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 145,000 52,17 7 564,65

štěrkodrť 0-32 tř. B

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 145*0,5*2 = 145,00 [A]    

Celkem    145 = 145,000

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 164,325 25,31 4 159,07

z kationaktivní emulze
PI-C (C65 B 5) 1,0156,5=kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 156,5*1,05 = 164,33 [A]    

Celkem    164,325 = 164,325

19 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 161,195 16,69 2 690,34

"PS-C (C65 BP 5) 0.35 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808"

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 156,5*1,03 = 161,20 [A]    

Celkem    161,195 = 161,195
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 153] - Polní cesta IV

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 156,500 304,54 47 660,51

ACO 11+ 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 156,5 = 156,50 [A]    

Celkem    156,5 = 156,500

21 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 161,195 978,01 157 650,32

"ACP 16+ 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1"

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 156,5*1,03 = 161,20 [A]    

Celkem    161,195 = 161,195

8 Potrubí 29 453,31

22 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 5,168 5 699,17 29 453,31

trubní propustek

13,25*(1+0,8+0,8)*0,15 = 5,17 [A]

Celkem    5,168 = 5,168

9 Ostatní konstrukce a práce 95 980,88

23 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 13,250 7 243,84 95 980,88

trubní propustek z trub železobetonových DN600, vč. šikmého seříznutí

"viz, výkres propustku"
 13,25 = 13,25 [A]    

Celkem    13,25 = 13,250
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 154 - Polní cesta V

Rozpočet: [SO 154] - Polní cesta V

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 360 217,44 Kč

Celková cena: 360 217,44 Kč

DPH: 75 645,66 Kč

Cena s DPH: 435 863,10 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 154] - Polní cesta V

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 154 Polní cesta V 360 217,44

0 Všeobecné konstrukce a práce 194,24

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 3,330 58,33 194,24

položka 12373:  1,85*1,8 = 3,33 [A]

Celkem    3,33 = 3,330

1 Zemní práce 65 643,47

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 81,010 138,60 11 227,99

výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, v případě zpětného použití odvoz a uložení na 
meziskládku,  
odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 81,01 = 81,01 [A]    

Celkem    81,01 = 81,010

3 125731.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 14,160 35,00 495,60

natěžení a dovoz z meziskládky  
ornice použitá zpět na stavbě - ohumusování ve svahu i v rovině

"ornice ve svahu tl.0,15m: "
 94,4*0,15 = 14,16 [A]    

Celkem    14,16 = 14,160

4 125731.B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 79,160 35,00 2 770,60

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky

násyp: 79,16 = 79,16 [A]

Celkem    79,16 = 79,160

5 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 79,160 119,66 9 472,29

středový ostrov
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. 
planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

79,16 = 79,16 [A]

Celkem    79,16 = 79,160

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 81,010 8,75 708,84

81,01 = 81,01 [A]

Celkem    81,01 = 81,010

7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 130,850 204,94 26 816,40



AspeEsticon Strana 3 z 4

3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 154] - Polní cesta V

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
zásyp vhodnou zeminou
vč. výkopu a dovozu z deponie - SO120

((125*2)+11,7)*0,5 = 130,85 [A]

Celkem    130,85 = 130,850

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 496,150 17,17 8 518,90

planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

151+345,15 = 496,15 [A]

Celkem    496,15 = 496,150

9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 94,400 59,67 5 632,85

rozprostření ornice v tl. 0.15m

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list  "
 94,4 = 94,40 [A]    

Celkem    94,4 = 94,400

5 Komunikace 294 379,73

10 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 335,100 203,38 68 152,64

vibrovaný štěrk 
ČSN 736126-2

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 335,1 = 335,10 [A]    

Celkem    335,1 = 335,100

11 56333.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 288,883 44,00 12 710,85

ŠDa 0/63 Ge tl. 150 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 131,31*1,05 = 137,88 [A]
 131,31*1,15 = 151,01 [B]
 Celkem: A+B = 288,88 [C]    

Celkem    288,883 = 288,883

12 56333.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 345,153 44,00 15 186,73

ŠDb 0/63 Ge tl. 150 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 335,1*1,03 = 345,15 [A]    

Celkem    345,153 = 345,153

13 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 130,850 52,17 6 826,44

štěrkodrť 0-32 tř. B
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 154] - Polní cesta V

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 130,85 = 130,85 [A]    

Celkem    130,85 = 130,850

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 137,876 25,31 3 489,64

z kationaktivní emulze
PI-C (C65 B 5) 1,0156,5=kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 131,31*1,05 = 137,88 [A]    

Celkem    137,876 = 137,876

15 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 135,249 16,69 2 257,31

"PS-C (C65 BP 5) 0.35 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808"

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 131,31*1,03 = 135,25 [A]    

Celkem    135,249 = 135,249

16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 131,310 407,29 53 481,25

ACO 11+ 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 131,31 = 131,31 [A]    

Celkem    131,31 = 131,310

17 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 135,249 978,01 132 274,87

"ACP 16+ 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1"

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 131,31*1,03 = 135,25 [A]    

Celkem    135,249 = 135,249
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 170 - Provizorní komunikace ul. Kosovská

Rozpočet: [SO 170] - Provizorní komunikace ul. Kosovská

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 2 857 502,92 Kč

Celková cena: 2 857 502,92 Kč

DPH: 600 075,61 Kč

Cena s DPH: 3 457 578,53 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 170] - Provizorní komunikace ul. Kosovská

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 170 Provizorní komunikace ul. Kosovská 2 857 502,92

1 Zemní práce 548 604,57

1 113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM M3 227,070 948,89 215 464,45

odstranění provizorní komuniikace, vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele

9*0,15 = 1,35 [A]
 1254*0,18 = 225,72 [B]
 Celkem: A+B = 227,07 [C]    

Celkem    227,07 = 227,070

2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 358,920 164,85 59 167,96

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev    
vč.odvozu a  uložení na meziskládku 
o použití materiálu zpět do násypů rozhodne TDI , nebude použito do konstrukce vozovky

1495,5*0,24 = 358,92 [A]

Celkem    358,92 = 358,920

3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 315,875 38,49 12 158,03

sejmutí ornice z pozemků na kraj staveniště v tl. 250mm

"viz situace"
 ((208,5*7,0)-(28*7,0))*0,25 = 315,88 [A]    

Celkem    315,875 = 315,875

4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 295,950 138,60 41 018,67

výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, v případě zpětného použití odvoz a uložení na 
meziskládku,  
odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 (208,5*7,0*0,2)+(9,0*3*0,15) = 295,95 [A]    

Celkem    295,95 = 295,950

5 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 295,950 87,49 25 892,67

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky do 10km

násyp: 295,95 = 295,95 [A]

Celkem    295,95 = 295,950

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 295,950 8,75 2 589,56

uložení na mezideponii

295,95 = 295,95 [A]

Celkem    295,95 = 295,950
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 170] - Provizorní komunikace ul. Kosovská

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 17120.B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 295,950 134,84 39 905,90

uložení do násypu na původní místo bez zhutnění
viz pol. 12373

295,95 = 295,95 [A]

Celkem    295,95 = 295,950

8 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 100,000 16,80 1 680,00

čištění ploch

"určeno ze situace"
 100 = 100,00 [A]    

Celkem    100 = 100,000

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 459,500 17,17 25 059,62

planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

1459,5 = 1459,50 [A]

Celkem    1459,5 = 1 459,500

10 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 1 263,500 99,46 125 667,71

rozhrnutí ornice v tl. 0.25m 
vypočteno z řezů a situace

1263,5 = 1263,50 [A]

Celkem    1263,5 = 1 263,500
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 170] - Provizorní komunikace ul. Kosovská

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 Komunikace 2 308 898,35

11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 495,500 58,69 87 770,90

ŠDa 0/63 Ge tl. 200 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 1495,5 = 1495,50 [A]    

Celkem    1495,5 = 1 495,500

12 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 208,500 52,17 10 877,45

štěrkodrť 0-32 tř. B

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 208,5*1 = 208,50 [A]    

Celkem    208,5 = 208,500

13 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 9,000 1 750,00 15 750,00

osazení panelů (3,0*1,0m) do lože ze ŠP 40mm, vč. výplně spar
vč. pronájmu panelů

"viz situace"
 9 = 9,00 [A]    

Celkem    9 = 9,000

14 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 1 254,000 1 750,00 2 194 500,00

osazení panelů (3,0*1,0m) do lože ze ŠP 40mm, vč. výplně spar
vč. pronájmu panelů

"viz situace"
 1254 = 1254,00 [A]    

Celkem    1254 = 1 254,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 171 - Provizorní komunikace OK na stáv. II/602

Rozpočet: [SO 171] - Provizorní komunikace OK na stáv. II/602

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 4 398 739,94 Kč

Celková cena: 4 398 739,94 Kč

DPH: 923 735,39 Kč

Cena s DPH: 5 322 475,33 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 171] - Provizorní komunikace OK na stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 171 Provizorní komunikace OK na stáv. II/602 4 398 739,94

1 Zemní práce 1 150 242,94

1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 057,200 169,80 179 512,56

vybourání nestmelených podkladních vozovkových vrstev    
vč.odvozu a  uložení na meziskládku 
o použití materiálu zpět do násypů rozhodne TDI , nebude použito do konstrukce vozovky

3524*0,3 = 1057,20 [A]

Celkem    1057,2 = 1 057,200

2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 317,160 649,85 206 106,43

odfrézování asfaltového krytu a podkladu provizorní cesty, předpoklad dalšího využití na stavbě, 
zhotovitel v celkové ceně díla zohlední možnost tohoto následného využití  
včetně odvozu přebytku na deponii dle určení správce
buď na stavbě nebo na skládku KSUSV do 25km

"obsah plochy obvodu stáv. komunikace - planimetrováno programem autocad ze situace"
 kryt  tl.0,04m.:   3524*0,04 = 140,96 [A]
 podklad tl. 0,05m:  3524*0,05 = 176,20 [B]
 Celkem: A+B = 317,16 [C]    

Celkem    317,16 = 317,160

3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 442,225 36,05 15 942,21

sejmutí ornice z pozemků na kraj staveniště v tl. 350mm

"viz situace"
 ((208,5*7,0)-(28*7,0))*0,35 = 442,23 [A]    

Celkem    442,225 = 442,225

4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 533,987 129,78 69 300,83

výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, v případě zpětného použití odvoz a uložení na 
meziskládku,  
odvoz  přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 
planimetrováno z př. řezů - viz. kubaturový list  a situace (v místě křižovatek) programem autocad

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 ((495,13*7,0)+(32+26))*0,15+12*3*0,15 = 533,99 [A]    

Celkem    533,987 = 533,987

5 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 533,990 180,25 96 251,70

natěžení a dovoz vhodného materiálu z meziskládky do 10km

násyp: 533,99 = 533,99 [A]

Celkem    533,99 = 533,990

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 533,990 18,03 9 627,84
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 171] - Provizorní komunikace OK na stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

uložení na mezideponii

533,99 = 533,99 [A]

Celkem    533,99 = 533,990

7 17120.B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 533,990 18,03 9 627,84

uložení do násypu na původní místo bez zhutnění
viz pol. 12373

533,99 = 533,99 [A]

Celkem    533,99 = 533,990

8 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 100,000 17,30 1 730,00

čištění ploch

"určeno ze situace"
 100 = 100,00 [A]    

Celkem    100 = 100,000

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 052,000 17,68 71 639,36

planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list a ze situace

4052 = 4052,00 [A]

Celkem    4052 = 4 052,000

10 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 3 523,990 139,19 490 504,17

rozhrnutí ornice v tl. 0.35m 
vypočteno z řezů a situace

3523,99 = 3523,99 [A]

Celkem    3523,99 = 3 523,990

5 Komunikace 3 248 497,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 171] - Provizorní komunikace OK na stáv. II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 56333.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 7 752,800 41,21 319 492,89

ŠDa 0/63 Ge tl. 150 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 3524*1,05 = 3700,20 [A]
 3524*1,15 = 4052,60 [B]
 Celkem: A+B = 7752,80 [C]    

Celkem    7752,8 = 7 752,800

12 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 495,130 48,86 24 192,05

štěrkodrť 0-32 tř. B

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 495,13*1 = 495,13 [A]    

Celkem    495,13 = 495,130

13 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 700,200 30,38 112 412,08

z kationaktivní emulze
PI-C (C65 B 5) 0.6 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 3524*1,05 = 3700,20 [A]    

Celkem    3700,2 = 3 700,200

14 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 629,720 20,02 72 666,99

"PS-C (C65 BP 5) 0.35 kg/m2 
ČSN 736129, ČSN EN 13808"

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad"
 3524*1,03 = 3629,72 [A]    

Celkem    3629,72 = 3 629,720

15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 524,000 365,46 1 287 881,04

ACO 11+ 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 3524 = 3524,00 [A]    

Celkem    3524 = 3 524,000

16 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 3 629,720 394,48 1 431 851,95

"ACP 16+ 50/70 
ČSN 736121, ČSN EN 13108-1"

"plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad "
 3524*1,03 = 3629,72 [A]    

Celkem    3629,72 = 3 629,720
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 191.1 - DZ na silnici II. a III. třídy na sil. II/602 - nová

Rozpočet: [SO 191.1] - DZ na silnici II. a III. třídy na sil. II/602 - nová

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 968 372,46 Kč

Celková cena: 968 372,46 Kč

DPH: 203 358,22 Kč

Cena s DPH: 1 171 730,68 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.1] - DZ na silnici II. a III. třídy na sil. II/602 - nová

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 191.1 DZ na silnici II. a III. třídy na sil. II/602 - nová 968 372,46

9 Ostatní konstrukce a práce 968 372,46

1 911DC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,000 6 160,01 98 560,16

oboustranné bet. svodidlo výšky 1,0m, úroveň zadržení H2,  
kompletní dle schválených technických podmínek, vč. náběhů a všech napojení 
včetně odrazek

"viz situace: "
 16 = 16,00 [A]    

Celkem    16 = 16,000

2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20,000 1 283,34 25 666,80

odečteno ze situace

16 = 16,00 [A]
 retroreflexní 2+2 = 4,00 [B]
 Celkem: A+B = 20,00 [C]    

Celkem    20 = 20,000

3 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 3 500,00 14 000,00

odečteno ze situace

1+2+2+4+3+1 = 13,00 [A]
 2+4+4 = 10,00 [B]
 Celkem: (A+B)- etapa jih 19 = 4,00 [C]    

Celkem    4 = 4,000

4 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 24,000 3 500,00 84 000,00

odečteno ze situace

IS9a:  (3*4*10)- etapa jih 96 = 24,00 [A]

Celkem    24 = 24,000

5 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 1 166,67 2 333,34

odečteno ze situace

6- etapa jih 4 = 2,00 [A]

Celkem    2 = 2,000

6 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 16,000 1 516,67 24 266,72

odečeteno ze situace

(70+10)- etapa jih 64 = 16,00 [A]

Celkem    16 = 16,000

7 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 12,000 15 166,69 182 000,28
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.1] - DZ na silnici II. a III. třídy na sil. II/602 - nová

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odečteno ze situace

(22+20)- etapa jih 30 = 12,00 [A]

Celkem    12 = 12,000

8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 149,333 268,33 40 070,52

planimetrováno ze situace programem autocad

V13   409/3 = 136,33 [A]
 V9b  8 = 8,00 [B]
 V9c  5 = 5,00 [C]
 Celkem: (A+B+C) = 149,33 [D]    

Celkem    149,333 = 149,333

9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 441,250 245,00 108 106,25

V1a (0,125)   1838*0,125 = 229,75 [A]
 V2b (3/1,5/0,125)  2538*0,125/3*2 = 211,50 [B]
 Celkem: A+B = 441,25 [C]    

Celkem    441,25 = 441,250

10 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 1 517,000 256,67 389 368,39

planimetrováno ze situace programem autocad
bílá barva  - dvousložkový plast za studena
profilované ve zvučící úpravě

V4 (0,25)   (11040*0,25)- etapa jih 4972*0,25 = 1517,00 [A]

Celkem    1517 = 1 517,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 191.2 - DZ silnic II. a III. třídy bez hl. trasy II/602

Rozpočet: [SO 191.2] - DZ silnic II. a III. třídy bez hl. trasy II/602

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 178 723,56 Kč

Celková cena: 178 723,56 Kč

DPH: 37 531,95 Kč

Cena s DPH: 216 255,51 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.2] - DZ silnic II. a III. třídy bez hl. trasy II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 191.2 DZ silnic II. a III. třídy bez hl. trasy II/602 178 723,56

9 Ostatní konstrukce a práce 178 723,56

1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 19,000 1 283,34 24 383,46

odečteno ze situace

8+6+2+2+2 = 20,00 [A]
 4+1+14+8+6+6+7 = 46,00 [B]
 Celkem: (A+B)- etapa jih 47 = 19,00 [C]    

Celkem    19 = 19,000

2 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 3 500,00 7 000,00

odečteno ze situace

2 = 2,00 [A]

Celkem    2 = 2,000

3 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 1 166,67 2 333,34

odečteno ze situace

6- etapa jih 4 = 2,00 [A]

Celkem    2 = 2,000

4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 12,000 1 516,67 18 200,04

odečeteno ze situace

(22+22)- etapa jih 32 = 12,00 [A]

Celkem    12 = 12,000

5 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 15 166,69 60 666,76

odečteno ze situace

8- etapa jih 4 = 4,00 [A]

Celkem    4 = 4,000

6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 31,667 268,33 8 497,21

planimetrováno ze situace programem autocad

V13  95/3 = 31,67 [A]

Celkem    31,667 = 31,667

7 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 25,750 245,00 6 308,75

V1a (0,125)   10*0,125 = 1,25 [A]
 V2b (1,5/1,5/0,25)  196*0,25/2 = 24,50 [B]
 Celkem: A+B = 25,75 [C]    

Celkem    25,75 = 25,750
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191.2] - DZ silnic II. a III. třídy bez hl. trasy II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 200,000 256,67 51 334,00

planimetrováno ze situace programem autocad
bílá barva  - dvousložkový plast za studena
profilované ve zvučící úpravě

V4 (0,25)   (2991*0,25)- etapa jih 547,75 = 200,00 [A]

Celkem    200 = 200,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 192 - DZ na ostatních komunikacích

Rozpočet: [SO 192] - DZ na ostatních komunikacích

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 102 700,47 Kč

Celková cena: 102 700,47 Kč

DPH: 21 567,10 Kč

Cena s DPH: 124 267,57 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192] - DZ na ostatních komunikacích

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 192 DZ na ostatních komunikacích 102 700,47

9 Ostatní konstrukce a práce 102 700,47

1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 36,000 455,00 16 380,00

Z11h - zelené barvy kulatý - baliseta

36 = 36,00 [A]

Celkem    36 = 36,000

2 91228.B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 14,000 455,00 6 370,00

červené 2+2 = 4,00 [A]
 bílé  10 = 10,00 [B]
 Celkem: A+B = 14,00 [C]    

Celkem    14 = 14,000

3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 19,000 1 283,34 24 383,46

odečteno ze situace

3+1+2+2 = 8,00 [A]
 1+1+1+4+4+1 = 12,00 [B]
 retroreflexní  4 = 4,00 [C]
 Celkem: (A+B+C)- etapa jih 5 = 19,00 [D]    

Celkem    19 = 19,000

4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 15,000 1 516,67 22 750,05

odečeteno ze situace

(4+2+12+1)- etapa jih 4 = 15,00 [A]

Celkem    15 = 15,000

5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 253,875 105,00 26 656,88

planimetrováno ze situace programem autocad
barva dvousložková

V13   (37+100)/3 = 45,67 [A]
 V1a (0,125)   (30+80)*0,125 = 13,75 [B]
 V2b (3/1,5/0,125)  (1267)*0,125/3*2 = 105,58 [C]
 V4 (0,125)  115*2*0,25 = 57,50 [D]
 V7b (0,125)  20*0,125 = 2,50 [E]
 piktogram `P2`  2*1 = 2,00 [F]
 V4 (0,25)   (303+308+15+14+130+180)*0,25 = 237,50 [G]
 Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)-  etapa jih 210,625 = 253,87 [H]    

Celkem    253,875 = 253,875

6 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 24,000 256,67 6 160,08
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192] - DZ na ostatních komunikacích

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
planimetrováno ze situace programem autocad
bílá barva  - dvousložkový plast za studena
profilované ve zvučící úpravě

V18   2*(6*0,25*3)+2*(5*0,5*3) = 24,00 [A]

Celkem    24 = 24,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 207 - Most v km 2,727 silnice II/602

Rozpočet: [SO 207] - Most v km 2,727 silnice II/602

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 23 287 005,91 Kč

Celková cena: 23 287 005,91 Kč

DPH: 4 890 271,24 Kč

Cena s DPH: 28 177 277,15 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 207] - Most v km 2,727 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 207 Most v km 2,727 silnice II/602 23 287 005,91

0 Všeobecné konstrukce a práce 26 464,52

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 734,106 36,05 26 464,52

hloubení jam, vývrtek pilot

- pol. 131836: 170,1*1,8 = 306,18 [A]
  - pol. 264141: 355,8*0,636*1,8 = 407,32 [B]
  - pol. 264241: 18*0,636*1,8 = 20,61 [C]
 Celkem: A+B+C = 734,11 [D]    

Celkem    734,106 = 734,106

1 Zemní práce 1 473 969,56

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2 725,444 136,99 373 358,57

výkopy z deponie nakupované zeminy

- dle pol. 17481 (deponie nakupovaných zemin): 2725,444 = 2725,44 [A]

Celkem    2725,444 = 2 725,444

3 131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 170,100 285,99 48 646,90

výkopy  vč. odvozu

- pilíř 2: 4,5*1,8*10,5 = 85,05 [A]
 - pilíř 3: 4,5*1,8*10,5 = 85,05 [B]
 Celkem: A+B = 170,10 [C]    

Celkem    170,1 = 170,100

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 407,837 9,62 3 923,39

uložení zeminy na skládku dle pol. 14101

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 725,440 384,54 1 048 040,70

zásypy základů se zhut.

- opěra 1 - zásyp rubu: 4*3,5*9,4 = 131,60 [A]
  - opěra 1 - zásyp líce: 1,2*0,6*26 = 18,72 [B]
  - opěra 1 - svahové kužely:1363,79 = 1363,79 [C]
  - pilíř 2: 3*1,8*10,5 = 56,70 [D]
  - pilíř 3: 3*1,8*10,5 = 56,70 [E]
  - opěra 4 - zásyp rubu: 4*3,5*9,4 = 131,60 [F]
  - opěra 4 - zásyp líce: 1,2*0,6*26 = 18,72 [G]
  - opěra 4 - svahové kužely: 947,61 = 947,61 [H]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 2725,44 [I]    

Celkem    2725,44 = 2 725,440

2 Základy 3 678 590,18
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 207] - Most v km 2,727 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 30,000 1 462,43 43 872,90

drenáž DN 150mm, vč. geotextílie, vč. obetonování drenážním betonem

7 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,448 99 273,42 44 474,49

podélné žebro š. 150 mm v úžlabích a příčná žebra u mostních závěrů

- podélné úžlabí: 1*0,15*0,04*38,7 = 0,23 [A]
  - příčná úžlabí: 3*0,075*0,04*9,5 = 0,09 [B]
  - rozšíření u odvodňovačů izolace: 7*0,4*0,5*0,055 = 0,08 [C]
  - rozšíření u mostních odvodňovačů: 3*3,2*0,1*0,055 = 0,05 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 0,45 [E]    

Celkem    0,448 = 0,448

8 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 233,412 4 434,16 1 034 986,15

piloty D 900 mm, délka vč. přebetonování hlavy piloty o 0.5 m, vč. pilotážních plošin

- opěra 1: 7*15,5*0,636 = 69,01 [A]
  - pilíř 2: 6*12,5*0,636 = 47,70 [B]
  - pilíř 3: 6*12,5*0,636 = 47,70 [C]
  - opěra 4: 7*15,5*0,636 = 69,01 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 233,41 [E]    

Celkem    233,412 = 233,412

9 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 30,344 31 464,48 954 758,18

výztuž pilot, parametrická spotřeba 130 kg/m3

0,13*233,412 = 30,34 [A]

Celkem    30,344 = 30,344

10 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 355,800 2 623,24 933 348,79

vrty pro piloty D 900 mm, včetně 1.65 m hluchého vrtání na pilířích

- opěra 1: 7*15 = 105,00 [A]
 - pilíř 2: 6*12,15 = 72,90 [B]
  - pilíř 3: 6*12,15 = 72,90 [C]
  - opěra 4: 7*15 = 105,00 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 355,80 [E]    

Celkem    355,8 = 355,800

11 264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 18,000 3 361,07 60 499,26

Vrty pro piloty D 900 mm, dolní část vrtu v dl. 1,5 m.

- pilíř 2: 6*1,5 = 9,00 [A]
  - pilíř 3: 6*1,5 = 9,00 [B]
 Celkem: A+B = 18,00 [C]    

Celkem    18 = 18,000

12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 28,688 14 691,60 421 472,62
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základy vč. úpravy pracovních spar, vč. izolačních nátěrů 1xAlp + 2xAln

- pilíř 2: 1,6*1,1*8,15 = 14,34 [A]
  - pilíř 3: 1,6*1,1*8,15 = 14,34 [B]
 Celkem: A+B = 28,69 [C]    

Celkem    28,688 = 28,688

13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,016 41 789,21 167 825,47

parametrická spotřeba 140 kg/m3

0,14*28,688 = 4,02 [A]

Celkem    4,016 = 4,016

14 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 152,000 33,65 5 114,80

ochrana PE folie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x300 g/m2)

- za rubem opěr: 4*4*9,5 = 152,00 [A]

Celkem    152 = 152,000

15 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 76,000 161,02 12 237,52

těsnící PE fólie v přechodových oblastech mostu

- za rubem opěr: 2*4*9,5 = 76,00 [A]

Celkem    76 = 76,000

3 Svislé konstrukce 6 167 293,59

16 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 679,000 229,52 155 844,08

kotevní přípravky říms  (7,0 kg/ks), á 1 m

- levá římsa: 48*7 = 336,00 [A]
  - pravá římsa: 49*7 = 343,00 [B]
 Celkem: A+B = 679,00 [C]    

Celkem    679 = 679,000

17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 32,307 27 825,83 898 969,09

římsy včetně bednění a sršťovacích spar

- levá římsa: 48,75*0,33 = 16,09 [A]
  - pravá římsa: 49,15*0,33 = 16,22 [B]
 Celkem: A+B = 32,31 [C]    

Celkem    32,307 = 32,307

18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,877 41 789,21 162 016,77

výztuž říms, parametrická spotřeba 120 kg/m3

0,12*32,307 = 3,88 [A]

Celkem    3,877 = 3,877
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19 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 112,430 13 790,35 1 550 449,05

dříky opěr + křídla, vč. izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)

- OP1: 10,5*4,53 = 47,57 [A]
  - křídlo 1L: 0,5*7,9 = 3,95 [B]
  - křídlo 1P: 0,5*7,9 = 3,95 [C]
  - OP2: 10,5*4,53 = 47,57 [D]
  - křídlo 5L: 0,5*9,4 = 4,70 [E]
  - křídlo 5P: 0,5*9,4 = 4,70 [F]
 Celkem: A+B+C+D+E+F = 112,43 [G]    

Celkem    112,43 = 112,430

20 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 15,740 41 789,21 657 762,17

výztuž opěr a křídel, parametrická spotřeba 140 kg/m3

0,14*112,43 = 15,74 [A]

Celkem    15,74 = 15,740

21 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 77,760 26 907,75 2 092 346,64

pilíře, vč. izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)

- pilíř 2: 2*1,2*10,2*1,6 = 39,17 [A]
  - pilíř 3: 2*1,2*10,05*1,6 = 38,59 [B]
 Celkem: A+B = 77,76 [C]    

Celkem    77,76 = 77,760

22 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 15,552 41 789,21 649 905,79

výztuž pilířů, parametrická spotřeba 200 kg/m3

0,20*77,76 = 15,55 [A]

Celkem    15,552 = 15,552

4 Vodorovné konstrukce 8 078 791,20

23 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 22,800 8 969,25 204 498,90

přechodová deska

2*4*0,3*9,5 = 22,80 [A]

Celkem    22,8 = 22,800

24 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 2,736 41 789,21 114 335,28

parametrická spotřeba 120 kg/m3

0,12*22,8 = 2,74 [A]

Celkem    2,736 = 2,736

25 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 275,820 11 344,95 3 129 164,11
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nosná konstrukce z C35/45

- levý a pravý náběh: 2*2*0,5*38,2 = 76,40 [A]
  - deska: 6,5*0,8*38,2 = 198,64 [B]
  - příčníky opěr: 2*0,5*0,65*1,2 = 0,78 [C]
 Celkem: A+B+C = 275,82 [D]    

Celkem    275,82 = 275,820

26 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 49,648 41 789,21 2 074 750,70

parametrická spotřeba 180 kg/m3

0,18*275,82 = 49,65 [A]

Celkem    49,648 = 49,648

27 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 6,905 113 134,66 781 194,83

Předpění nosné konstrukce 8x19 lan Y1860-S7, vč. přesahu 1,5 m za líc příčníku. Vč. injektáže. Vč. 
PLASTOVÝCH kanálků.

0,00118*152*38,5 = 6,91 [A]

Celkem    6,905 = 6,905

28 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 25,000 1 732,80 43 320,00

vrubový kloub komplet

pilíře: 4*1,5 = 6,00 [A]
 přechodové desky: 2*9,5 = 19,00 [B]
 Celkem: A+B = 25,00 [C]    

Celkem    25 = 25,000

29 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 4,000 73 384,67 293 538,68

ložiska na opěrách, 2.5 MN

- všesměrné: 2 = 2,00 [A]
  - podélně pohyblivé: 2 = 2,00 [B]
 Celkem: A+B = 4,00 [C]    

Celkem    4 = 4,000

30 43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 9,923 4 995,33 49 568,66

Revizní schodiště z dílců 600x750x150 mm, beton C30/37 XF4

- podél křídla 1P: 20*0,75*0,15*0,6 = 1,35 [A]
  - ve svahu pod OP1: 55*0,75*0,15*0,6 = 3,71 [B]
  - podél křídla 4P: 20*0,75*0,15*0,6 = 1,35 [C]
  - ve svahu pod OP4: 52*0,75*0,15*0,6 = 3,51 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 9,92 [E]    

Celkem    9,923 = 9,923

31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 29,580 5 096,28 150 747,96

pod základy, rub. drenáž, přechodová deska
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- rubová drenáž: 2*9,5*0,15 = 2,85 [A]
  - OP1: 0,15*34 = 5,10 [B]
  - přechodová deska OP1: 4*0,15*9,5 = 5,70 [C]
  - pilíř 2: 2*0,15*8,55 = 2,57 [D]
  - pilíř 3: 2*0,15*8,55 = 2,57 [E]
  - OP4: 0,15*34 = 5,10 [F]
  - přechodová deska OP4: 4*0,15*9,5 = 5,70 [G]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 29,58 [H]    

Celkem    29,58 = 29,580

32 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,580 7 135,51 46 951,66

pod schodiště

- OP1: 1*0,15*22,35 = 3,35 [A]
  - OP5: 1*0,15*21,51 = 3,23 [B]
 Celkem: A+B = 6,58 [C]    

Celkem    6,58 = 6,580

33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 126,371 9 071,40 1 146 361,89

zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm, beton tl. 150 mm vč. spárování s odolností proti CHRL kolem vozovky

- křídlo 1L: 1,2*0,35*5 = 2,10 [A]
  - křídlo 1P: 1,2*0,35*5 = 2,10 [B]
  - podél křídla 1L: 1,2*0,5*0,35*6 = 1,26 [C]
  - podél líce OP1: 0,75*0,35*13 = 3,41 [D]
  - ve svahu pod OP1: 1,2*11,1*0,35*12 = 55,94 [E]
  - křídlo 4L: 1,2*0,35*5 = 2,10 [F]
  - křídlo 4P: 1,2*0,35*5 = 2,10 [G]
  - podél křídla 4P: 1,2*0,5*0,35*6 = 1,26 [H]
  - podél líce OP4: 0,75*0,35*13 = 3,41 [I]
  - ve svahu pod OP4: 1,2*11,1*0,35*11,3 = 52,68 [J]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 126,37 [K]    

Celkem    126,371 = 126,371

34 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,880 4 995,33 44 358,53

patní práh pod zpevněním opěr

2*0,5*0,8*11,1 = 8,88 [A]

Celkem    8,88 = 8,880

5 Komunikace 719 056,65

35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 362,900 20,02 7 265,26

spojovací postřik 0,2 kg/m2

na ložné vrstvě: 362,9 = 362,90 [A]

Celkem    362,9 = 362,900
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36 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 362,900 501,04 181 827,42

ložná vrstva ACL 16S, modifikovaný

9,5*38,2 = 362,90 [A]

Celkem    362,9 = 362,900

37 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 362,900 430,00 156 047,00

obrusná vrstva SMA 11S, modifikovaný

9,5*38,2 = 362,90 [A]

Celkem    362,9 = 362,900

38 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 381,900 918,08 350 614,75

ochrana izolace MA 16 IV

- na mostě: 9,5*38,2 = 362,90 [A]
  - přetažení 1.0 m na přechodovou desku: 2*9,5*1 = 19,00 [B]
 Celkem: A+B = 381,90 [C]    

Celkem    381,9 = 381,900

39 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 381,900 10,49 4 006,13

posyp předobalenou drtí fr. 2/4 2 kg/m2

- na mostě: 9,5*38,2 = 362,90 [A]
  - přetažení 1.0 m na přechodovou desku: 2*9,5*1 = 19,00 [B]
 Celkem: A+B = 381,90 [C]    

Celkem    381,9 = 381,900

40 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 97,900 79,33 7 766,41

výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním dle VL4 403.42 05/2015.

- levá římsa: 48,75 = 48,75 [A]
  - pravá římsa: 49,15 = 49,15 [B]
 Celkem: A+B = 97,90 [C]    

Celkem    97,9 = 97,900

41 58950 VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU M 97,900 117,77 11 529,68

výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním

- levá římsa: 48,75 = 48,75 [A]
  - pravá římsa: 49,15 = 49,15 [B]
 Celkem: A+B = 97,90 [C]    

Celkem    97,9 = 97,900

7 Přidružená stavební výroba 688 282,69

42 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 96,525 765,46 73 886,03

izolace spodní stavby
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- OP 1: 2,95*16,5 = 48,68 [A]
  - OP 2: 2,9*16,5 = 47,85 [B]
 Celkem: A+B = 96,53 [C]    

Celkem    96,525 = 96,525

43 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 457,320 968,55 442 937,29

NAIP tl. 5 mm, vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP

11,1*41,2 = 457,32 [A]

Celkem    457,32 = 457,320

44 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 72,580 459,04 33 317,12

ochrana izolace pod římsami s hliníkovou vložkou

- levá římsa: 0,95*38,2 = 36,29 [A]
  - pravá římsa: 0,95*38,2 = 36,29 [B]
 Celkem: A+B = 72,58 [C]    

Celkem    72,58 = 72,580

45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 193,050 204,28 39 436,25

ochrana izolace, vykázáno bez přesahů, rubové plochy - 2x300 g/m2

- dle pol. 711112: 2*96,525 = 193,05 [A]

Celkem    193,05 = 193,050

46 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 55,800 663,32 37 013,26

nátěr horního povrchu levé římsy a okrajů nosné konstrukce

- okraje NK: 2*38,2*0,5 = 38,20 [A]
  - příčníky: 2*1,1*8 = 17,60 [B]
 Celkem: A+B = 55,80 [C]    

Celkem    55,8 = 55,800

47 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 93,006 663,32 61 692,74

nátěr obrub a horního povchu říms

- obruba levé římsy: 0,32*48,75 = 15,60 [A]
  - horní povrch levé římsy: 0,63*48,75 = 30,71 [B]
  - obruba pravé římsy: 0,32*49,15 = 15,73 [C]
  - horní povrch pravé římsy: 0,63*49,15 = 30,96 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 93,01 [E]    

Celkem    93,006 = 93,006

8 Potrubí 141 051,91

48 86315 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 50MM M 328,800 428,99 141 051,91

Ocelové trubky DN 50 mm pro provedení CHA zkoušky, vč. zavíčkování na obou koncích. Trubka 
přesahuje povrch podkladního betonu o 0,2 m. Použity 3 ks na jednu zkoušenou pilotu (pol. 933331).
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- opěra 1: 3*2*15,2 = 91,20 [A]
  - pilíř 2: 3*2*12,2 = 73,20 [B]
  - pilíř 3: 3*2*12,2 = 73,20 [C]
  - opěra 4: 3*2*15,2 = 91,20 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 328,80 [E]    

Celkem    328,8 = 328,800

9 Ostatní konstrukce a práce 2 313 505,61

49 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 97,900 9 683,04 947 969,62

Zábradelní svodidlo se svislou výplní. Vč. kotvení a podlití. Vč. PKO, barva dle výběru investora. 
Vykázáno na délku mostních říms, svodidlo mimo most pokračuje.

- levá římsa: 48,75 = 48,75 [A]
  - pravá římsa: 49,15 = 49,15 [B]
 Celkem: A+B = 97,90 [C]    

Celkem    97,9 = 97,900

50 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 34,000 356,89 12 134,26

modré odrazky na mostní svodidlo a zábradlí, á 40 m

levá svodnice, na dl. 200m+římsa+200m: 17 = 17,00 [A]
 pravá svodnice, na dl. 200m+římsa+200m: 17 = 17,00 [B]
 Celkem: A+B = 34,00 [C]    

Celkem    34 = 34,000

51 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 30,000 611,65 18 349,50

Hřebové značky na horním povrchu římsy nad osou podpěr, uprostřed rozpětí mostních polí. Čepové 
značky na spodní stavbě. Plastové terče na bocích příčníků a hlav pilířů. Vč. osazení.

- římsy: 2*7 = 14,00 [A]
  - opěra 1: 2 = 2,00 [B]
  - pilíř 2: 2 = 2,00 [C]
  - pilíř 3: 2 = 2,00 [D]
  - opěra 4: 2 = 2,00 [E]
  - plastové terče: 2*4 = 8,00 [F]
 Celkem: A+B+C+D+E+F = 30,00 [G]    

Celkem    30 = 30,000

52 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 4 383,69 8 767,38

Tabulka evidenčního čísla mostu, vč. sloupku.

53 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 129,920 866,40 112 562,69

silniční obruby 100/200mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 207] - Most v km 2,727 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
- křídlo 1L: 19 = 19,00 [A]
  - křídlo 1P: 18 = 18,00 [B]
  - ve svahu pod OP1: 2*14,4 = 28,80 [C]
  - křídlo 4L: 19 = 19,00 [D]
  - křídlo 4P: 18 = 18,00 [E]
  - ve svahu pod OP4: 2*13,56 = 27,12 [F]
 Celkem: A+B+C+D+E+F = 129,92 [G]    

Celkem    129,92 = 129,920

54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 20,000 968,55 19 371,00

celkem betonové obrubníky 150/250mm

- křídlo 1L: 5 = 5,00 [A]
  - křídlo 1P: 5 = 5,00 [B]
  - křídlo 4L: 5 = 5,00 [C]
  - křídlo 4P: 5 = 5,00 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 20,00 [E]    

Celkem    20 = 20,000

55 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 22,200 32 106,18 712 757,20

Dilatace 70 mm.

2*11,1 = 22,20 [A]

Celkem    22,2 = 22,200

56 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 8,000 30 577,65 244 621,20

CHA zkouška.

- opěra 1: 2 = 2,00 [A]
  - pilíř 2: 2 = 2,00 [B]
  - pilíř 3: 2 = 2,00 [C]
  - opěra 4: 2 = 2,00 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 8,00 [E]    

Celkem    8 = 8,000

57 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 26,000 2 548,74 66 267,24

PIT zkouška.

- opěra 1: 7 = 7,00 [A]
  - pilíř 2: 6 = 6,00 [B]
  - pilíř 3: 6 = 6,00 [C]
  - opěra 4: 7 = 7,00 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 26,00 [E]    

Celkem    26 = 26,000

58 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 37,500 918,08 34 428,00

kaskádový skluz
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Objekt: [SO 207] - Most v km 2,727 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
- před a za mostem: 2*17,5 = 35,00 [A]
  - od zpevnění k vodoteči: 2,5 = 2,50 [B]
 Celkem: A+B = 37,50 [C]    

Celkem    37,5 = 37,500

59 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 2,000 29 558,63 59 117,26

vývařiště

60 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 3,000 14 779,32 44 337,96

mostní odvodňovač na mostě, vč.svodu DN150 s volným výtokem

61 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 7,000 4 688,90 32 822,30

odvodnění izolace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 208 - Most v km 3,427 silnice II/602

Rozpočet: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 22 031 468,47 Kč

Celková cena: 22 031 468,47 Kč

DPH: 4 626 608,38 Kč

Cena s DPH: 26 658 076,85 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 208 Most v km 3,427 silnice II/602 22 031 468,47

0 Všeobecné konstrukce a práce 25 619,65

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 710,670 36,05 25 619,65

hloubení jam, vývrtek pilot

- pol. 131836: 157,08*1,8 = 282,74 [A]
  - pol. 264141: 355,8*0,636*1,8 = 407,32 [B]
  - pol. 264241: 18*0,636*1,8 = 20,61 [C]
 Celkem: A+B+C = 710,67 [D]    

Celkem    710,67 = 710,670

1 Zemní práce 873 573,29

2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 581,600 136,99 216 663,38

výkopy z deponie nakupované zeminy

- dle pol. 17481 (deponie nakupovaných zemin): 1581,600 = 1581,60 [A]

Celkem    1581,6 = 1 581,600

3 131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 157,080 285,99 44 923,31

výkopy  vč. odvozu

- pilíř 2: 4,3*1,7*10,5 = 76,76 [A]
  - pilíř 3: 4,5*1,7*10,5 = 80,33 [B]
 Celkem: A+B = 157,08 [C]    

Celkem    157,08 = 157,080

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 394,817 9,62 3 798,14

uložení zeminy na skládku dle pol. 14101

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 581,600 384,54 608 188,46

zásypy základů se zhut.

- opěra 1 - zásyp rubu: 4*3*9,4 = 112,80 [A]
  - opěra 1 - zásyp líce: 1,2*0,6*26 = 18,72 [B]
  - opěra 1 - svahové kužely: 673,62 = 673,62 [C]
  - pilíř 2: 3*1,7*10,5 = 53,55 [D]
  - pilíř 3: 3*1,7*10,5 = 53,55 [E]
 - opěra 4 - zásyp rubu: 4*3*9,4 = 112,80 [F]
  - opěra 4 - zásyp líce: 1,2*0,6*26 = 18,72 [G]
  - opěra 4 - svahové kužely: 537,84 = 537,84 [H]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 1581,60 [I]    

Celkem    1581,6 = 1 581,600

2 Základy 3 702 515,08
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 30,000 1 462,43 43 872,90

drenáž DN 150mm, vč. geotextílie, vč. obetonování drenážním betonem

7 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,689 99 273,42 68 399,39

podélné žebro š. 150 mm v úžlabích a příčná žebra u mostních závěrů

- podélné úžlabí: 2*0,15*0,04*38,2 = 0,46 [A]
  - příčná úžlabí: 3*0,075*0,04*9,5 = 0,09 [B]
  - rozšíření u odvodňovačů izolace: 10*0,4*0,5*0,055 = 0,11 [C]
  - rozšíření u mostních odvodňovačů: 2*3,2*0,1*0,055 = 0,04 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 0,69 [E]    

Celkem    0,689 = 0,689

8 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 233,412 4 434,16 1 034 986,15

piloty D 900 mm, délka vč. přebetonování hlavy piloty o 0.5 m, vč. pilotážních plošin

- opěra 1: 7*15,5*0,636 = 69,01 [A]
  - pilíř 2: 6*12,5*0,636 = 47,70 [B]
  - pilíř 3: 6*12,5*0,636 = 47,70 [C]
  - opěra 4: 7*15,5*0,636 = 69,01 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 233,41 [E]    

Celkem    233,412 = 233,412

9 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 30,344 31 464,48 954 758,18

výztuž pilot, parametrická spotřeba 130 kg/m3

0,13*233,412 = 30,34 [A]

Celkem    30,344 = 30,344

10 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 355,800 2 623,24 933 348,79

vrty pro piloty D 900 mm, včetně 1.65 m hluchého vrtání na pilířích

- opěra 1: 7*15 = 105,00 [A]
  - pilíř 2: 6*12,15 = 72,90 [B]
  - pilíř 3: 6*12,15 = 72,90 [C]
  - opěra 4: 7*15 = 105,00 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 355,80 [E]    

Celkem    355,8 = 355,800

11 264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 18,000 3 361,07 60 499,26

Vrty pro piloty D 900 mm, dolní část vrtu v dl. 1,5 m.

- pilíř 2: 6*1,5 = 9,00 [A]
  - pilíř 3: 6*1,5 = 9,00 [B]
 Celkem: A+B = 18,00 [C]    

Celkem    18 = 18,000

12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 28,688 14 691,60 421 472,62
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

základy vč. úpravy pracovních spar, vč. izolačních nátěrů 1xAlp + 2xAln

- pilíř 2: 1,6*1,1*8,15 = 14,34 [A]
  - pilíř 3: 1,6*1,1*8,15 = 14,34 [B]
 Celkem: A+B = 28,69 [C]    

Celkem    28,688 = 28,688

13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,016 41 789,21 167 825,47

parametrická spotřeba 140 kg/m3

0,14*28,688 = 4,02 [A]

Celkem    4,016 = 4,016

14 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 152,000 33,65 5 114,80

ochrana PE folie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x300 g/m2)

- za rubem opěr: 4*4*9,5 = 152,00 [A]

Celkem    152 = 152,000

15 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 76,000 161,02 12 237,52

těsnící PE fólie v přechodových oblastech mostu

- za rubem opěr: 2*4*9,5 = 76,00 [A]

Celkem    76 = 76,000

3 Svislé konstrukce 5 724 040,81

16 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 658,000 229,52 151 024,16

kotevní přípravky říms  (7,0 kg/ks), á 1 m

- levá římsa: 47*7 = 329,00 [A]
  - pravá římsa: 47*7 = 329,00 [B]
 Celkem: A+B = 658,00 [C]    

Celkem    658 = 658,000

17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 31,020 27 825,83 863 157,25

římsy včetně bednění a sršťovacích spar

- levá římsa: 47*0,33 = 15,51 [A]
  - pravá římsa: 47*0,33 = 15,51 [B]
 Celkem: A+B = 31,02 [C]    

Celkem    31,02 = 31,020

18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,722 41 789,21 155 539,44

výztuž říms, parametrická spotřeba 120 kg/m3

0,12*31,02 = 3,72 [A]

Celkem    3,722 = 3,722
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 116,736 13 790,35 1 609 830,30

dříky opěr + křídla, vč. izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)

- OP1: 10,5*4,735 = 49,72 [A]
  - křídlo 1L: 0,5*7,9 = 3,95 [B]
  - křídlo 1P: 0,5*7,9 = 3,95 [C]
  - OP2: 10,5*4,735 = 49,72 [D]
  - křídlo 5L: 0,5*9,4 = 4,70 [E]
  - křídlo 5P: 0,5*9,4 = 4,70 [F]
 Celkem: A+B+C+D+E+F = 116,74 [G]    

Celkem    116,736 = 116,736

20 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 16,343 41 789,21 682 961,06

výztuž opěr a křídel, parametrická spotřeba 140 kg/m3

0,14*116,735 = 16,34 [A]

Celkem    16,343 = 16,343

21 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 64,128 26 907,75 1 725 540,19

pilíře, vč. izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)

- pilíř 2: 2*1,2*8,5*1,6 = 32,64 [A]
  - pilíř 3: 2*1,2*8,2*1,6 = 31,49 [B]
 Celkem: A+B = 64,13 [C]    

Celkem    64,128 = 64,128

22 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 12,826 41 789,21 535 988,41

výztuž pilířů, parametrická spotřeba 200 kg/m3, vč. vyztužení vrubových kloubů

0,20*64,128 = 12,83 [A]

Celkem    12,826 = 12,826

4 Vodorovné konstrukce 7 800 214,42

23 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 22,800 8 969,25 204 498,90

přechodová deska

2*4*0,3*9,5 = 22,80 [A]

Celkem    22,8 = 22,800

24 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 2,736 41 789,21 114 335,28

parametrická spotřeba 120 kg/m3

0,12*22,8 = 2,74 [A]

Celkem    2,736 = 2,736

25 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 265,888 11 344,95 3 016 486,07
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

nosná konstrukce z C35/45

- levý a pravý náběh: 2*2*0,5*38,2 = 76,40 [A]
  - deska: 6,5*0,76*38,2 = 188,71 [B]
  - příčníky opěr: 2*0,5*0,65*1,2 = 0,78 [C]
 Celkem: A+B+C = 265,89 [D]    

Celkem    265,888 = 265,888

26 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 47,860 41 789,21 2 000 031,59

parametrická spotřeba 180 kg/m3

0,18*265,888 = 47,86 [A]

Celkem    47,86 = 47,860

27 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 6,905 113 134,66 781 194,83

Předpění nosné konstrukce 8x19 lan Y1860-S7, vč. přesahu 1,5 m za líc příčníku. Vč. injektáže. Vč. 
PLASTOVÝCH kanálků.

0,00118*152*38,5 = 6,91 [A]

Celkem    6,905 = 6,905

28 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 25,000 1 732,80 43 320,00

vrubový kloub komplet

pilíře:4*1,5 = 6,00 [A]
 přechodové desky: 2*9,5 = 19,00 [B]
 Celkem: A+B = 25,00 [C]    

Celkem    25 = 25,000

29 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 4,000 73 384,67 293 538,68

ložiska na opěrách, 2.5 MN

- všesměrné: 2 = 2,00 [A]
  - podélně pohyblivé: 2 = 2,00 [B]
 Celkem: A+B = 4,00 [C]    

Celkem    4 = 4,000

30 43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 8,168 4 995,33 40 801,86

Revizní schodiště z dílců 600x750x150 mm, beton C30/37 XF4

- podél křídla 1P: 20*0,75*0,15*0,6 = 1,35 [A]
  - ve svahu pod OP1: 42*0,75*0,15*0,6 = 2,84 [B]
  - podél křídla 4P: 20*0,75*0,15*0,6 = 1,35 [C]
  - ve svahu pod OP4: 39*0,75*0,15*0,6 = 2,63 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 8,17 [E]    

Celkem    8,168 = 8,168

31 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 29,580 5 109,50 151 139,01

pod základy, rub. drenáž, přechodová deska
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Objekt: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
- rubová drenáž: 2*9,5*0,15 = 2,85 [A]
  - OP1: 0,15*34 = 5,10 [B]
  - přechodová deska OP1: 4*0,15*9,5 = 5,70 [C]
  - pilíř 2: 2*0,15*8,55 = 2,57 [D]
  - pilíř 3: 2*0,15*8,55 = 2,57 [E]
  - OP4: 0,15*34 = 5,10 [F]
  - přechodová deska OP4: 4*0,15*9,5 = 5,70 [G]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 29,58 [H]    

Celkem    29,58 = 29,580

32 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,238 7 135,51 44 511,31

pod schodiště

- OP1: 1*0,15*21,39 = 3,21 [A]
  - OP5: 1*0,15*20,19 = 3,03 [B]
 Celkem: A+B = 6,24 [C]    

Celkem    6,238 = 6,238

33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 117,512 9 071,40 1 065 998,36

zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm, beton tl. 150 mm vč. spárování s odolností proti CHRL kolem vozovky

- křídlo 1L: 1,2*0,35*5 = 2,10 [A]
  - křídlo 1P: 1,2*0,35*5 = 2,10 [B]
  - podél křídla 1L: 1,2*0,5*0,35*6 = 1,26 [C]
  - podél líce OP1: 0,75*0,35*13 = 3,41 [D]
  - ve svahu pod OP1: 1,2*11,1*0,35*11,2 = 52,21 [E]
  - křídlo 4L: 1,2*0,35*5 = 2,10 [F]
  - křídlo 4P: 1,2*0,35*5 = 2,10 [G]
  - podél křídla 4P: 1,2*0,5*0,35*6 = 1,26 [H]
  - podél líce OP4: 0,75*0,35*13 = 3,41 [I]
  - ve svahu pod OP4: 1,2*11,1*0,35*10,2 = 47,55 [J]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 117,51 [K]    

Celkem    117,512 = 117,512

34 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,880 4 995,33 44 358,53

patní práh pod zpevněním opěr

2*0,5*0,8*11,1 = 8,88 [A]

Celkem    8,88 = 8,880

5 Komunikace 718 287,96

35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 362,900 20,02 7 265,26

spojovací postřik 0,2 kg/m2

na ložné vrstvě: 362,9 = 362,90 [A]

Celkem    362,9 = 362,900
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Objekt: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

36 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 362,900 501,04 181 827,42

ložná vrstva ACL 16S, modifikovaný

9,5*38,2 = 362,90 [A]

Celkem    362,9 = 362,900

37 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 362,900 430,00 156 047,00

obrusná vrstva SMA 11S, modifikovaný

9,5*38,2 = 362,90 [A]

Celkem    362,9 = 362,900

38 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 381,900 918,08 350 614,75

ochrana izolace MA 16 IV

- na mostě: 9,5*38,2 = 362,90 [A]
  - přetažení 1.0 m na přechodovou desku: 2*9,5*1 = 19,00 [B]
 Celkem: A+B = 381,90 [C]    

Celkem    381,9 = 381,900

39 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 381,900 10,49 4 006,13

posyp předobalenou drtí fr. 2/4 2 kg/m2

- na mostě: 9,5*38,2 = 362,90 [A]
  - přetažení 1.0 m na přechodovou desku: 2*9,5*1 = 19,00 [B]
 Celkem: A+B = 381,90 [C]    

Celkem    381,9 = 381,900

40 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 94,000 79,33 7 457,02

výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním dle VL4 403.42 05/2015.

- levá římsa: 47 = 47,00 [A]
  - pravá římsa: 47 = 47,00 [B]
 Celkem: A+B = 94,00 [C]    

Celkem    94 = 94,000

41 58950 VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU M 94,000 117,77 11 070,38

výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním

- levá římsa: 47 = 47,00 [A]
  - pravá římsa: 47 = 47,00 [B]
 Celkem: A+B = 94,00 [C]    

Celkem    94 = 94,000

7 Přidružená stavební výroba 685 824,43

42 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 96,525 765,46 73 886,03

izolace spodní stavby
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3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
- OP 1: 2,95*16,5 = 48,68 [A]
  - OP 2: 2,9*16,5 = 47,85 [B]
 Celkem: A+B = 96,53 [C]    

Celkem    96,525 = 96,525

43 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 457,320 968,55 442 937,29

NAIP tl. 5 mm, vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP

11,1*41,2 = 457,32 [A]

Celkem    457,32 = 457,320

44 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 72,580 459,04 33 317,12

ochrana izolace pod římsami s hliníkovou vložkou

- levá římsa: 0,95*38,2 = 36,29 [A]
  - pravá římsa: 0,95*38,2 = 36,29 [B]
 Celkem: A+B = 72,58 [C]    

Celkem    72,58 = 72,580

45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 193,050 204,28 39 436,25

ochrana izolace, vykázáno bez přesahů, rubové plochy - 2x300 g/m2

- dle pol. 711112: 2*96,525 = 193,05 [A]

Celkem    193,05 = 193,050

46 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 55,800 663,32 37 013,26

nátěr horního povrchu levé římsy a okrajů nosné konstrukce

- okraje NK: 2*38,2*0,5 = 38,20 [A]
  - příčníky: 2*1,1*8 = 17,60 [B]
 Celkem: A+B = 55,80 [C]    

Celkem    55,8 = 55,800

47 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 89,300 663,32 59 234,48

nátěr obrub a horního povchu říms

- obruba levé římsy: 0,32*47 = 15,04 [A]
  - horní povrch levé římsy: 0,63*47 = 29,61 [B]
  - obruba pravé římsy: 0,32*47 = 15,04 [C]
  - horní povrch pravé římsy: 0,63*47 = 29,61 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 89,30 [E]    

Celkem    89,3 = 89,300

8 Potrubí 141 051,91

48 86315 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 50MM M 328,800 428,99 141 051,91

Ocelové trubky DN 50 mm pro provedení CHA zkoušky, vč. zavíčkování na obou koncích. Trubka 
přesahuje povrch podkladního betonu o 0,2 m. Použity 3 ks na jednu zkoušenou pilotu (pol. 933331).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
- opěra 1: 3*2*15,2 = 91,20 [A]
  - pilíř 2: 3*2*12,2 = 73,20 [B]
  - pilíř 3: 3*2*12,2 = 73,20 [C]
  - opěra 4: 3*2*15,2 = 91,20 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 328,80 [E]    

Celkem    328,8 = 328,800

9 Ostatní konstrukce a práce 2 360 340,92

49 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 94,000 9 683,04 910 205,76

Zábradelní svodidlo se svislou výplní. Vč. kotvení a podlití. Vč. PKO, barva dle výběru investora. 
Vykázáno na délku mostních říms, svodidlo mimo most pokračuje.

- levá římsa: 47 = 47,00 [A]
  - pravá římsa: 47 = 47,00 [B]
 Celkem: A+B = 94,00 [C]    

Celkem    94 = 94,000

50 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 22,000 356,89 7 851,58

modré odrazky na mostní svodidlo a zábradlí, á 50 m

levá svodnice, na dl. 200m+římsa+200m: 11 = 11,00 [A]
 pravá svodnice, na dl. 200m+římsa+200m: 11 = 11,00 [B]
 Celkem: A+B = 22,00 [C]    

Celkem    22 = 22,000

51 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 30,000 611,65 18 349,50

Hřebové značky na horním povrchu římsy nad osou podpěr, uprostřed rozpětí mostních polí. Čepové 
značky na spodní stavbě. Plastové terče na bocích příčníků a hlav pilířů. Vč. osazení.

- římsy: 2*7 = 14,00 [A]
  - opěra 1: 2 = 2,00 [B]
  - pilíř 2: 2 = 2,00 [C]
  - pilíř 3: 2 = 2,00 [D]
  - opěra 4: 2 = 2,00 [E]
  - plastové terče: 2*4 = 8,00 [F]
 Celkem: A+B+C+D+E+F = 30,00 [G]    

Celkem    30 = 30,000

52 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 4 383,69 8 767,38

Tabulka evidenčního čísla mostu, vč. sloupku.

53 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 125,360 866,40 108 611,90

silniční obruby 100/200mm
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3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
- křídlo 1L: 19 = 19,00 [A]
  - křídlo 1P: 18 = 18,00 [B]
  - ve svahu pod OP1: 2*13,44 = 26,88 [C]
  - křídlo 4L: 19 = 19,00 [D]
  - křídlo 4P: 18 = 18,00 [E]
  - ve svahu pod OP4: 2*12,24 = 24,48 [F]
 Celkem: A+B+C+D+E+F = 125,36 [G]    

Celkem    125,36 = 125,360

54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 20,000 968,55 19 371,00

celkem betonové obrubníky 150/250mm

- křídlo 1L: 5 = 5,00 [A]
  - křídlo 1P: 5 = 5,00 [B]
  - křídlo 4L: 5 = 5,00 [C]
  - křídlo 4P: 5 = 5,00 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 20,00 [E]    

Celkem    20 = 20,000

55 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 22,200 32 106,18 712 757,20

Dilatace 70 mm.

2*11,1 = 22,20 [A]

Celkem    22,2 = 22,200

56 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 8,000 30 577,65 244 621,20

CHA zkouška.

- opěra 1: 2 = 2,00 [A]
  - pilíř 2: 2 = 2,00 [B]
  - pilíř 3: 2 = 2,00 [C]
  - opěra 4: 2 = 2,00 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 8,00 [E]    

Celkem    8 = 8,000

57 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 26,000 2 548,74 66 267,24

PIT zkouška.

- opěra 1: 7 = 7,00 [A]
  - pilíř 2: 6 = 6,00 [B]
  - pilíř 3: 6 = 6,00 [C]
  - opěra 4: 7 = 7,00 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 26,00 [E]    

Celkem    26 = 26,000

58 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 75,000 918,08 68 856,00

kaskádový skluz
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 208] - Most v km 3,427 silnice II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
- před a za mostem: 4*17,5 = 70,00 [A]
  - od zpevnění k vodoteči: 5 = 5,00 [B]
 Celkem: A+B = 75,00 [C]    

Celkem    75 = 75,000

59 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 4,000 29 558,63 118 234,52

vývařiště

60 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 2,000 14 779,32 29 558,64

mostní odvodňovač na mostě, vč.svodu DN150 s volným výtokem

61 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 10,000 4 688,90 46 889,00

odvodnění izolace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 351 - Přeložka vodovodu LT DN150

Rozpočet: [SO 351] - Přeložka vodovodu LT DN150

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 959 908,69 Kč

Celková cena: 959 908,69 Kč

DPH: 201 580,82 Kč

Cena s DPH: 1 161 489,51 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - Přeložka vodovodu LT DN150

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 351 Přeložka vodovodu LT DN150 959 908,69

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 489,01

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 207,072 12,02 2 489,01

115,04*1,8 = 207,07 [A]

Celkem    207,072 = 207,072

1 Zemní práce 468 789,24

2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 210,323 1 201,67 252 738,84

včetně odvozu  na skládku a na meziskládku do dodavatelem určené vzdálenosti

nový (55,52+8,39)*1*1,8 = 115,04 [A]
 starý (49,94+16,23)*0,8*1,8 = 95,28 [B]
 Celkem: A+B = 210,32 [C]    

Celkem    210,323 = 210,323

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 210,320 24,03 5 053,99

115,04+95,28 = 210,32 [A]

Celkem    210,32 = 210,320

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 95,280 360,49 34 347,49

vč. výkopu a dovozu vhodné zeminy z deponie

95,28 = 95,28 [A]

Celkem    95,28 = 95,280

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 83,090 1 682,34 139 785,63

zásyp rýh ŠD hutněno po vrstvách

115,04-6,39-25,56 = 83,09 [A]

Celkem    83,09 = 83,090

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,564 1 442,00 36 863,29

"obsyp potrubí pískem"
 (55,52+8,39)*1,0*0,4 = 25,56 [A]    

Celkem    25,564 = 25,564

4 Vodorovné konstrukce 10 751,83

7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 6,391 1 682,34 10 751,83

"lože potrubí z písku tl. 100mm"
 (55,52+8,39)*0,1*1 = 6,39 [A]    

Celkem    6,391 = 6,391
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3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - Přeložka vodovodu LT DN150

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 Přidružená stavební výroba 103 367,44

8 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS 22,000 4 698,52 103 367,44

"jodnoosé:"
 koleno 45st DN150 4 = 4,00 [A]
 krátký kus DN150 dl. 1,5m 6 = 6,00 [B]
 F kus DN150 2 = 2,00 [C]
 F kus DN80  3 = 3,00 [D]
 koleno 45st DN80  2 = 2,00 [E]
 příruba X se závitem 2`  1 = 1,00 [H]
 trubní fitinka 63/2` LT   1 = 1,00 [I]
 spojka univerzál LT DN150   2 = 2,00 [J]
 "dvouosé"
 T kus 150/80 1 = 1,00 [F]
 Celkem: A+B+C+D+E+H+I+J+F = 22,00 [K]    

Celkem    22 = 22,000

8 Potrubí 358 608,53

9 85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 8,390 3 124,34 26 213,21

"viz situace"
 8,39 = 8,39 [A]    

Celkem    8,39 = 8,390

10 85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 49,520 4 085,67 202 322,38

55,52-6 = 49,52 [A]

Celkem    49,52 = 49,520

11 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 15,000 4 405,32 66 079,80

chránička PVC plnostěná DN300 SN10  vč. vystrojení

15 = 15,00 [A]

Celkem    15 = 15,000

12 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 6 609,17 6 609,17

viz kladečske schema

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

13 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 1,000 11 415,84 11 415,84

viz kladečske schema

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - Přeložka vodovodu LT DN150

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1,000 3 605,00 3 605,00

viz kladečske schema

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

15 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1,000 3 605,00 3 605,00

viz kladečske schema

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

16 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 63,910 18,03 1 152,30

CY 6mm2

55,52+8,39 = 63,91 [A]

Celkem    63,91 = 63,910

17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 63,900 42,06 2 687,63

výstražná folie s nápisem "VODA"

63,9 = 63,90 [A]

Celkem    63,9 = 63,900

18 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 1,000 4 205,83 4 205,83

na plastovém potrubí

1 = 1,00 [A]

Celkem    1 = 1,000

19 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 2,000 6 008,34 12 016,68

na litinovém potrubí

2 = 2,00 [A]

Celkem    2 = 2,000

20 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 8,390 240,33 2 016,37

8,39 = 8,39 [A]

Celkem    8,39 = 8,390

21 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 55,520 300,42 16 679,32

55,52 = 55,52 [A]

Celkem    55,52 = 55,520
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 351] - Přeložka vodovodu LT DN150

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 15 902,64

22 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 66,170 240,33 15 902,64

včetně odvozu a uložení na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti, vč. poplatku za skládku

49,94+16,23 = 66,17 [A]

Celkem    66,17 = 66,170
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 380 - Úprava meliorací

Rozpočet: [SO 380] - Úprava meliorací

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 977 985,43 Kč

Celková cena: 977 985,43 Kč

DPH: 205 376,94 Kč

Cena s DPH: 1 183 362,37 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 380] - Úprava meliorací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 380 Úprava meliorací 977 985,43

0 Všeobecné konstrukce a práce 32 226,63

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 552,488 58,33 32 226,63

306,938*1,8 = 552,49 [A]

Celkem    552,488 = 552,488

1 Zemní práce 371 508,88

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 11,020 1 853,83 20 429,21

kopané sondy pro zjištění průběhu meliorací 10ks, hl. 1,1m
jámy pro šachty trativodu 10ks
včetně odvozu na meziskládku, včetně odvozu přebytku na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

10*1,1*0,8*0,8 = 7,04 [A]
 10*1*1*1,5 = 15,00 [B]
 Celkem: (A+B)- etapa jih 11,02 = 11,02 [C]    

Celkem    11,02 = 11,020

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 493,189 212,33 104 718,82

hloubení rýh pro meliorace
výkop s ponecháním na místě

70%  (0,7*(1546,4+215)*0,8*0,8)-295,918 = 493,19 [A]

Celkem    493,189 = 493,189

4 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 295,918 289,91 85 789,59

hloubení rýh pro meliorace
výkop včetně odvozu  na meziskládku do 5km

70%  789,11-493,192 = 295,92 [A]

Celkem    295,918 = 295,918

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 306,938 8,75 2 685,71

789,11-493,192+11,02 = 306,94 [A]

Celkem    306,938 = 306,938

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 493,192 320,13 157 885,55

obsyp pro meliorace
odečteno ze vzorového uložení a situací

((1546,4+215)*0,8*0,50)- etapa jih  211,368 = 493,19 [A]

Celkem    493,192 = 493,192

4 Vodorovné konstrukce 255 508,67
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 380] - Úprava meliorací

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 295,916 863,45 255 508,67

podsyp pro meliorace - pískové lože + obsyp
odečteno ze vzorového uložení a situace

((1546,4+215)*0,3*0,8)- etapa jih 126,82 = 295,92 [A]

Celkem    295,916 = 295,916

8 Potrubí 318 741,25

8 87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 1 082,480 149,80 162 155,50

potrubí pro meliorace

((4639+6570+1650+2605)/10)- etapa jih 463,92 = 1082,48 [A]

Celkem    1082,48 = 1 082,480

9 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 105,000 296,18 31 098,90

svodný dren - potrubí pro meliorace včetně napojení na stáv. meliorační hlavník

105 = 105,00 [A]

Celkem    105 = 105,000

10 895113 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 KUS 5,000 25 097,37 125 486,85

celoprefabrikované betonové šachty DN600, vč.poklopu 
- komplet vč. podkladního betonu, štěrku, vč. montáže - odhad

5 = 5,00 [A]

Celkem    5 = 5,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 381 - Meliorační potok km 2,725

Rozpočet: [SO 381] - Meliorační potok km 2,725

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 1 499 880,19 Kč

Celková cena: 1 499 880,19 Kč

DPH: 314 974,84 Kč

Cena s DPH: 1 814 855,03 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 381] - Meliorační potok km 2,725

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 381 Meliorační potok km 2,725 1 499 880,19

0 Všeobecné konstrukce a práce 12 922,19

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 358,452 36,05 12 922,19

položka 12373:  (173,46)*1,8 = 312,23 [A]
 položka 13273:  25,68*1,8 = 46,22 [B]
 Celkem: A+B = 358,45 [C]    

Celkem    358,452 = 358,452

1 Zemní práce 180 374,03

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 173,459 96,13 16 674,61

výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, včetně odvozu na skládku do dodavatelem určené 
vzdálenosti

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 0,65*97,04*2,75 = 173,46 [A]    

Celkem    173,459 = 173,459

3 12483.R VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 68,400 540,75 36 987,30

odkop průlehu přes příkop 
včetně odvozu na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti, vč. poplatku za skládku

(50+121)*0,4 = 68,40 [A]

Celkem    68,4 = 68,400

4 125731.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 36,690 54,07 1 983,83

natěžení a dovoz z meziskládky  
ornice použitá zpět na stavbě - ohumusování ve svahu i v rovině

"ornice ve svahu tl.0,15m:"
 244,6*0,15 = 36,69 [A]    

Celkem    36,69 = 36,690

5 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 4,000 8 159,32 32 637,28

čištění propustku

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 42,800 636,88 27 258,46

hloubení rýh pro meliorace
výkop s ponecháním na místě

42,8 = 42,80 [A]

Celkem    42,8 = 42,800

7 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 25,680 708,98 18 206,61
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 381] - Meliorační potok km 2,725

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
hloubení rýh pro meliorace
výkop včetně odvozu  na skládku do 5km

0,8*0,8*107 = 68,48 [A]
 odečet položky 13273  -42,8 = -42,80 [B]
 Celkem: A+B = 25,68 [C]    

Celkem    25,68 = 25,680

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 199,140 9,62 1 915,73

173,46+25,68 = 199,14 [A]

Celkem    199,14 = 199,140

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 42,800 666,93 28 544,60

obsyp pro meliorace
odečteno ze vzorového uložení a situací

107*0,8*0,5 = 42,80 [A]

Celkem    42,8 = 42,800

10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 244,600 66,09 16 165,61

rozprostření ornice v tl. 0.15m

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list  "
 61,15*(1,25+1,25+1,5) = 244,60 [A]    

Celkem    244,6 = 244,600

4 Vodorovné konstrukce 1 207 579,01

11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 54,380 4 590,37 249 624,32

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.10 m C20/25n XF3

"viz situace"
 543,8*0,1 = 54,38 [A]    

Celkem    54,38 = 54,380

12 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 25,680 1 123,55 28 852,76

podsyp pro meliorace - pískové lože a obsyp
odečteno ze vzorového uložení a situace

107*0,3*0,8 = 25,68 [A]

Celkem    25,68 = 25,680

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 81,570 9 072,59 740 051,17

dlažba z lomového kamene tl. 0,15m 
vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 381] - Meliorační potok km 2,725

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"viz situace"
 (391,2+152,6)*0,15 = 81,57 [A]    

Celkem    81,57 = 81,570

14 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,720 4 842,73 3 486,77

zpevnění příkopu - bet práh z betonu C20/25 XF1

0,3*0,6*4 = 0,72 [A]

Celkem    0,72 = 0,720

15 467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 7,460 24 874,53 185 563,99

norná stěna z železobetonu  C 25/30 - XF3 s dřevěnými hradítky
komplet provedení dle VL. 2.2 Odvodnění

4,9*1,05*1,45 = 7,46 [A]

Celkem    7,46 = 7,460

8 Potrubí 99 004,96

16 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 107,000 925,28 99 004,96

potrubí pro meliorace včetně napojení na stáv. meliorační hlavník

107 = 107,00 [A]

Celkem    107 = 107,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 382 - Meliorační potok km 3,432

Rozpočet: [SO 382] - Meliorační potok km 3,432

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 2 867 946,17 Kč

Celková cena: 2 867 946,17 Kč

DPH: 602 268,70 Kč

Cena s DPH: 3 470 214,87 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 382] - Meliorační potok km 3,432

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 382 Meliorační potok km 3,432 2 867 946,17

0 Všeobecné konstrukce a práce 46 376,88

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 286,460 36,05 46 376,88

položka 12373:  (666,7)*1,8 = 1200,06 [A]
 položka 12483:  48*1,8 = 86,40 [B]
 Celkem: A+B = 1286,46 [C]    

Celkem    1286,46 = 1 286,460

1 Zemní práce 139 938,24

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 666,702 96,13 64 090,06

výkopy z trasy tř.I, včetně úpravy terénu po odtěžení, včetně odvozu na skládku do dodavatelem určené 
vzdálenosti

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list ze situace"
 1,3*186,49*2,75 = 666,70 [A]    

Celkem    666,702 = 666,702

3 12483.R VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 48,000 540,75 25 956,00

odkop průlehu přes příkop 
včetně odvozu na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti

(60+60)*0,4 = 48,00 [A]

Celkem    48 = 48,000

4 125731.A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 87,894 54,07 4 752,43

natěžení a dovoz z meziskládky  
ornice použitá zpět na stavbě - ohumusování ve svahu i v rovině

"ornice ve svahu tl.0,15m:"
 585,96*0,15 = 87,89 [A]    

Celkem    87,894 = 87,894

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 666,700 9,62 6 413,65

666,7 = 666,70 [A]

Celkem    666,7 = 666,700

6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 585,960 66,09 38 726,10

rozprostření ornice v tl. 0.15m

"planimetrováno z př. řezů programem autocad - viz. kubaturový list  "
 146,49*(1,5+1,25+1,25) = 585,96 [A]    

Celkem    585,96 = 585,960
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 382] - Meliorační potok km 3,432

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 Vodorovné konstrukce 2 681 631,05

7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 110,800 4 590,37 508 613,00

podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene 
bet. směsi tl. 0.10 m C20/25n XF3

"viz situace"
 1108*0,1 = 110,80 [A]    

Celkem    110,8 = 110,800

8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 166,200 9 072,59 1 507 864,46

dlažba z lomového kamene tl. 0,15m 
vč.spárování cementovou maltou s odolností XF4

"viz situace"
 1108*0,15 = 166,20 [A]    

Celkem    166,2 = 166,200

9 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,440 4 842,73 6 973,53

zpevnění příkopu - bet práh z betonu C20/25 XF1

0,3*0,6*4*2 = 1,44 [A]

Celkem    1,44 = 1,440

10 467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 26,460 24 874,53 658 180,06

norná stěna z železobetonu  C 25/30 - XF3 s dřevěnými hradítky
komplet provedení dle VL. 2.2 Odvodnění

1,05*10,5*2,4 = 26,46 [A]

Celkem    26,46 = 26,460
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 802.1 - Vegetační úpravy Kraj Vysočina - část hlavní trasy II/602

Rozpočet: [SO 802.1] - Vegetační úpravy Kraj Vysočina - část hlavní trasy II/602

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 2 830 422,31 Kč

Celková cena: 2 830 422,31 Kč

DPH: 594 388,69 Kč

Cena s DPH: 3 424 811,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 802.1] - Vegetační úpravy Kraj Vysočina - část hlavní trasy II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 802.1 Vegetační úpravy Kraj Vysočina - část hlavní trasy II/602 2 830 422,31

1 Zemní práce 2 830 422,31

1 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 45 363,330 15,16 687 708,08

voda, osivo, hnojivo, stabilizátor povrchu půdy, mulčovací materiál, 1. posekání 
(plocha planimetrována z příčných řezů stavebních objektů řady 100 a 200)

60%  (94943-19337,45)*0,6 = 45363,33 [A]

Celkem    45363,33 = 45 363,330

2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 90 726,660 3,49 316 636,04

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. dosev nevzešlých míst 
2*(položeka 18242) 
Do doby předání stavby (předpoklad 2x) 
Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě

60%   (2*75605,55)*0,6 = 90726,66 [A]

Celkem    90726,66 = 90 726,660

3 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 2 250,000 16,33 36 742,50

založení záhonu pro výsadbu dřevin v rovině - solitérní stromy - shrnutí drnu a upravení mísy, keře - 
shrnutí drnu celoplošně, vč. naložení a odvozu odpadu 
(viz situace) 
solitérní stromy (ks) * plocha drnu (0,5m2) + keře (celoplošně)

7882*0,5 = 3941,00 [A]
 165*0,5 = 82,50 [B]
 Celkem: (A+B)- etapa jih 1773,5 = 2250,00 [C]    

Celkem    2250 = 2 250,000

4 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 68 044,995 2,33 158 544,84

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k zabránění jejich dalšímu 
růstu 
1.5*(položka č. 18242)"

60%   (1,5*75605,55)*0,6 = 68045,00 [A]

Celkem    68044,995 = 68 044,995

5 18461 MULČOVÁNÍ M2 2 250,000 128,33 288 742,50

dodání a rozprostření drcené kůry v tl. 10cm 
(viz pol. č. 18311.1 a 18311.2) 
- výsadby keřů na svazích v pásech o š. 0.5m 
- výsadby keřů v rovině celoplošně 
- solitérní stromy - v rovině - mísa o ploše na svahu 0.5m2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 802.1] - Vegetační úpravy Kraj Vysočina - část hlavní trasy II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
7882*0,5 = 3941,00 [A]
 165*0,5 = 82,50 [B]
 Celkem: (A+B)- etapa jih 1773,5 = 2250,00 [C]    

Celkem    2250 = 2 250,000

6 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 2 198,500 58,33 128 238,51

ošetření dřevin 2x  
odplevelení namulčovaných ploch, udržování mulče ve funkčním stavu, vyžínání trávy mezi řadami 
výsadeb na svazích, odstraňování suchých a poškozených větví, výchovný řez stromů, kontrola a 
oprava kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů, vč. 
naložení, odvozu a uložení odpadu 
(planimetrováno ze situace ) 
Do doby předání stavby (předpoklad 2x) 
Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě

(7882*0,5)- etapa jih 1742,5 = 2198,50 [A]

Celkem    2198,5 = 2 198,500

7 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 4 397,000 105,00 461 685,00

keř na svazích a v rovině - 40 – 60 cm, výsadbový materiál kontejnerovaný, jamka 0.02 - 0.05m3, 
výsadba, hnojení (1 tabl. hnojiva na bázi NPK, 1 kg kompostu), zálivka, dodání keře, zkrácení větví 
(druhy keřů viz TZ SO802)

(8704-822)- etapa jih 3485 = 4397,00 [A]

Celkem    4397 = 4 397,000

8 184B13
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,2M

KUS 88,000 7 583,34 667 333,92

vysokokmen 10 - 12cm, jamka 0.125 - 0.40m3, výsadba, hnojení (4 tabl. hnojiva na bázi NPK, 5 kg 
kompostu), zálivka, dodání stromu, 3 kůly ke stromu délky 2 - 2.5m, chránička, vyrovnávací řez koruny 
(viz TZ - a situace)

140- etapa jih 52 = 88,00 [A]

Celkem    88 = 88,000

9 184D21 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 15,000 3 500,00 52 500,00

jehličnatý strom, jamka 0.05 - 0.125m3, výsadba, hnojení (2 tabl. hnojiva na bázi NPK, 5 kg kompostu), 
zálivka, dodání stromu, kůl ke stromu délky 1.5 - 2m, ochranný nátěr, vyrovnávací řez koruny 
(viz TZ a situace)

(29+5)- etapa jih 19 = 15,00 [A]

Celkem    15 = 15,000

10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 81,405 396,67 32 290,92

3x v 1. roce po výsadbě 
5 l / keř 
50 l / strom



AspeEsticon Strana 4 z 4

3.1.1.1  (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 802.1] - Vegetační úpravy Kraj Vysočina - část hlavní trasy II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
3*174*50/1000 = 26,10 [A]
 3*7882*5/1000 = 118,23 [B]
 Celkem: (A+B)- etapa jih 62,925 = 81,41 [C]    

Celkem    81,405 = 81,405
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 802.2 - Vegetační úpravy Kraj Vysočina - mimo II/602

Rozpočet: [SO 802.2] - Vegetační úpravy Kraj Vysočina - mimo II/602

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 38 401,23 Kč

Celková cena: 38 401,23 Kč

DPH: 8 064,26 Kč

Cena s DPH: 46 465,49 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 802.2] - Vegetační úpravy Kraj Vysočina - mimo II/602

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 802.2 Vegetační úpravy Kraj Vysočina - mimo II/602 38 401,23

1 Zemní práce 38 401,23

1 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 498,000 15,16 22 709,68

voda, osivo, hnojivo, stabilizátor povrchu půdy, mulčovací materiál, 1. posekání 
(plocha planimetrována z příčných řezů stavebních objektů řady 100 a 200)

1498 = 1498,00 [A]

Celkem    1498 = 1 498,000

2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 996,000 3,49 10 456,04

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. dosev nevzešlých míst 
2*(položeka 18242) 
Do doby předání stavby (předpoklad 2x) 
Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě

2*1498 = 2996,00 [A]

Celkem    2996 = 2 996,000

3 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 2 247,000 2,33 5 235,51

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k zabránění jejich dalšímu 
růstu 
1.5*(položka č. 18242)"

1,5*1498 = 2247,00 [A]

Celkem    2247 = 2 247,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 803 - Vegetační úpravy ostatní komunikace

Rozpočet: [SO 803] - Vegetační úpravy ostatní komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 63 062,10 Kč

Celková cena: 63 062,10 Kč

DPH: 13 243,04 Kč

Cena s DPH: 76 305,14 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 803] - Vegetační úpravy ostatní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 803 Vegetační úpravy ostatní komunikace 63 062,10

1 Zemní práce 63 062,10

1 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 2 460,000 15,16 37 293,60

voda, osivo, hnojivo, stabilizátor povrchu půdy, mulčovací materiál, 1. posekání 
(plocha planimetrována z příčných řezů stavebních objektů řady 100 a 200)

(2460+506+1255+1500+192+214+275+223+2000+200+581,2+716) -  etapa jih  7662,2 = 2460,00 [A]

Celkem    2460 = 2 460,000

2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 920,000 3,49 17 170,80

ošetření trávníku 2x - kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, příp. dosev nevzešlých míst 
2*(položeka 18242) 
Do doby předání stavby (předpoklad 2x) 
Po předání stavby zhotovitelem bude předáno k údržbě

(2*10122,2) -  etapa jih  15324,4 = 4920,00 [A]

Celkem    4920 = 4 920,000

3 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 3 690,000 2,33 8 597,70

celoplošný postřik a chemická likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí k zabránění jejich dalšímu 
růstu 
1.5*(položka č. 18242)"

1,5*2460 = 3690,00 [A]

Celkem    3690 = 3 690,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2016-000169 - II/602 JIHLAVA - JV OBCHVAT - VÝCHOD, km 2,395.500 - KÚ

Objekt: SO 804 - Rekultivace

Rozpočet: [SO 804] - Rekultivace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 703 972,35 Kč

Celková cena: 703 972,35 Kč

DPH: 147 834,19 Kč

Cena s DPH: 851 806,54 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 804] - Rekultivace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 804 Rekultivace 703 972,35

1 Zemní práce 703 972,35

1 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 12 127,000 16,80 203 733,60

urovnání ploch dočasného záboru nad 1,0 rok

"určeno ze situace"
 (40603) -  etapa jih  28476 = 12127,00 [A]    

Celkem    12127 = 12 127,000

2 183312.R SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 12 127,000 17,92 217 315,84

sběr kamenů vel. nad 5cm

(10917,5+17798+40603) -  etapa jih  57191,5 = 12127,00 [A]

Celkem    12127 = 12 127,000

3 18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2 12 127,000 23,33 282 922,91

rekultivace ploch pro zpětné využití využití pro zemědělce
2 letý cyklus se zaoráním biomasy
pro rekultivované plochy 4,6,7 a 8 a dočasného záboru nad 1 rok

"určeno ze situace"
 (40603+7879,5) -  etapa jih  36355,5 = 12127,00 [A]    

Celkem    12127 = 12 127,000
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