# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci
„**Vybavení Edukační centra a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava**
**Část 1: Truhlářské výrobky atypické**“

***1. Smluvní strany***

| | |
|---|---|
| Objednatel: | **Kraj Vysočina** |
| se sídlem: | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje |
| k podpisu pověřen: | Miloš Hrůza, člen rady kraje |
| zástupce pro věci smluvní: | Ing. Martin Kukla, Miloš Hrůza |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Pavel Buňat |
| Tel: | +420 564 602 410 |
| IČO: | 70890749 |
| číslo účtu: | 217827703/0300 |

a

| | |
|---|---|
| Zhotovitel: | **ARTEP SERVIS s.r.o.** |
| se sídlem | Březka 4, 595 01 Velká Bíteš |
| zastoupený: | Ing. Pavlem Chvátalem, jednatelem |
| zástupce pro věci smluvní: | Ing. Pavel Chvátal |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Pavel Chvátal |
| Tel.: | +420 606 265 496 |
| IČO: | 28328001 |
| DIČ: | CZ28328001 |
| bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| číslo účtu: | 4011210001/5500 |
| zápis v obchodním rejstříku: | u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61538 |

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

## Prohlášení

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od výše uvedeného zhotovitele, přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA,

**prohlašuje,**

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. (1) zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. (2) zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

## *2. Předmět smlouvy*

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Vybavení Edukační centra a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava, Část 1: Truhlářské výrobky atypické**“ a to včetně jejího uvedení do provozu a předání veškeré dokumentace potřebné pro provoz díla objednateli (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s. r.o., se sídlem Minoritské Náměstí 11, 586 01 Jihlava, IČO 25558692. Zpracovatelé PD: Tomáš Dohnal, Ing. Jakub Fraj, Ing. arch. Petr Holub; a to včetně zpracování tří vyhotovení detailní dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu pdf spočívající minimálně ve zřetelném vyznačení provedených změn projektové dokumentace, ke kterým došlo v průběhu zhotovování díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Projektová dokumentace v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu .pdf bude zhotoviteli předána nejpozději při podpisu smlouvy. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí provádění díla jsou i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění používání výrobků dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího s realizací díla do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené prováděním díla, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném objednatelem. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu.

2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. Touto kontrolou není nikterak dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo

neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů.

2.12. **Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:**

a) **fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,**

b) **právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo**

c) **fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.**

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. **Zhotovitel se rovněž zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění**.

***3. Termín a místo plnění***

3.1. Místo plnění: Muzeum Vysočiny Jihlava (Masarykovo náměstí 1317/57, 1318/58, 586 01 Jihlava)

3.2. Termín plnění:

3.2.1. Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel očekává zejména provádění zaměření. Za tímto účelem je objednatel připraven na základě předchozí dohody umožnit přístup do místa plnění i před předáním místa realizace.

3.2.2. Zhotovitel je povinen dílo zrealizovat do **3 měsíců od předání místa realizace**

3.3. Místo realizace (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí místa realizace po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli místo realizace nejpozději 1. 9. 2026, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Místo realizace odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání místa realizace,
- o předání a převzetí místa realizace vyhotoví objednatel písemný záznam, který obě strany podepíší. Za den předání místa realizace se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného dokumentu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na místě realizace zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa realizace jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,

- jako součást zařízení místa realizace zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat místo realizace pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání místa realizace je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat místo realizace k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně z místa realizace odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo místo realizace a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit v rámci místa realizace veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu místa realizace i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa realizace a vyklidit místo realizace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel místo realizace ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

***4. Cena za dílo***

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

| | |
|---|---|
| Cena celkem bez DPH: | 1 571 730,00 Kč |
| DPH 21 %: | 330 063,30 Kč |

Celková výše nabídkové ceny včetně DPH: **1 901 793,30 Kč**

(slovy: jeden milion devět set jeden tisíc sedm set devadesát tři korun českých třicet haléřů).

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH,

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

***5. Financování***

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným dodávkám a pracím vyznačeným v předávacím (akceptačním protokolu). Objednatelem odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací v listinné i elektronické podobě (formát Excel) bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i dodávky resp. práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Zhotovitel je povinen fakturu řádně doručit objednateli, a to pouze těmito způsoby:
a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování,
b) osobním podáním na podatelnu krajského úřadu,
c) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.4. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat případně další informace požadované objednatelem. Faktura musí obsahovat název projektu a jeho registrační tj. „**Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“, registrační číslo CZ.06.04.04/00/22_034/0000406**. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvení ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

***6. Kontrolní dny***

6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je vyhotoven samostatný zápis v českém jazyce.

***7. Předání a převzetí předmětu díla***

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

- veškeré atesty, doklady, protokoly o zkouškách, **plán revizí, kontrol a zkoušek na období min. 60 měsíců**.
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání.

7.4. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.5. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.7. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

***8. Ostatní podmínky smlouvy***

8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.2. **Výkon Technického dozoru** bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání místa realizace a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor je oprávněn k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do realizačního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta prostřednictvím osob, které budou určeny při předání místa realizace.

8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.8. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru místa realizace a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.10. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.11. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.12. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.13. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.14. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

8.15. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla dle aktuálně platné legislativy České republiky.

8.16. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

8.17. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

***9. Odpovědnost za vady, záruční doba***

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. **Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců**.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## *11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení*

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s termínem uvedeným v čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 45 dnů.

11.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku s odloženou dobou splatnosti se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

## *12. Odstoupení od smlouvy*

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání místa realizace objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s termínem uvedeným v článku 3 odst. 3.2. z důvodů ležících na jeho straně delší než 45 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.11 této smlouvy,

12.1.8. realizuje-li zhotovitel dílo poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.9. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 16. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

## *13. Závěrečná ustanovení*

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1668/29/2025/RK.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. **Nedílnou součástí této smlouvy** jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

V …… dne .....

za zhotovitele:

Pavel Chvátal

Digitálně podepsal Pavel Chvátal
Datum: 2026.09.24 08:33:06 +02'00'

.....

**Ing. Pavel Chvátal**
**jednatel**

V Jihlavě, dne .....

za objednatele:

Miloš Hrůza

Digitálně podepsal Miloš Hrůza
Datum: 2026.09.25 13:06:15 +02'00'

.....

**Miloš Hrůza**
**člen Rady Kraje Vysočina**

# Příloha č. 1 Smlouvy – Položkové rozpočty

# Soupis položek v projektu

Akce: **Vnitřní vybavení Edukační centra a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - 1. část**

Zadavatel Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

IČO: 70890749
DIČ CZ70890749

Zhotovitel: **ARTEP SERVIS s.r.o.**
**Březka 4 Velká Bíteš**
**59501**

IČO: **28328001**
DIČ: **C28328001**

| Rozpis ceny | Základ pro DPH | DPH 21% | Celkem |
|---|---|---|---|
| *03 Atypy způsobilé* | *1 016 950,00 Kč* | *213 559,50 Kč* | *1 230 509,50 Kč* |
| *03 Atypy nezpůsobilé* | *554 780,00 Kč* | *116 503,80 Kč* | *671 283,80 Kč* |
| **Celkem** | **1 571 730,00 Kč** | **330 063,30 Kč** | **1 901 793,30 Kč** |
| **Cena celkem s DPH** | | | **############** |

**Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

**Upozornění**

Zásobovací a přístupová trasa do všech objektů je možná pouze z Masarykova náměstí (hlavní vstup, případně boční vstup do muzea), a tato skutečnost je plně zohledněna v nabídkové ceně.

cen. :

Veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

Uvedené rozměry jednotlivých prvků jsou orientační a vycházejí z dostupné projektové dokumentace.
Konečné rozměry budou upřesněny zhotovitelem na základě zaměření skutečného stavu v místě plnění.

# EDUKAČNÍ CENTRUM A ZÁZEMÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA - vybavení interiérů

## Soupis prací a dodávek - Atypy : ZPŮSOBILÉ

Uvedené rozměry jednotlivých prvků jsou orientační a vycházejí z dostupné projektové dokumentace.
Konečné rozměry budou upřesněny zhotovitelem na základě zaměření skutečného stavu v místě plnění. Drobné změny rozměrů vyplývající ze zaměření jsou přípustné, pokud jsou nezbytné pro řádné osazení prvků v prostoru a nemají vliv na funkci, kvalitu a celkový charakter dodávky.

| P.Č. | Kód položky | místnosti | Popis | M.J. | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | R725000111 | 1 ks 2.17 | D+M Řečnický pultík<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A01. Výkres č.1305* | kus | 1 | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč |
| A02 | R725000112 | 3 ks 3.19<br>3 ks 3.20 | D+M policová skříň 1250x650mm, v.1750mm, Uzamykatelná<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A02. Výkres č.1305* | kus | 6 | 9 950,00 Kč | 59 700,00 Kč |
| A03A | R725000113 | 1 ks 3.18<br>3 ks 3.19 | D+M policový skříňový nástavec 1250x650mm, v.800mm, uzamykatelný, barva šedá<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A03A. Výkres č.1305* | kus | 4 | 3 990,00 Kč | 15 960,00 Kč |
| A03B | R725000114 | 5 ks 2.17 | D+M policový skříňový nástavec 1250x650mm, v.800mm, uzamykatelný, barva černá<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A03B. Výkres č.1305* | kus | 5 | 3 990,00 Kč | 19 950,00 Kč |
| A04 | R725000115 | 1 ks 2.17 | D+M výplňový modul mezi nástavce a strop 8750mm, v.300mm<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A04. Výkres č.1305* | kus | 1 | 1 950,00 Kč | 1 950,00 Kč |
| A05 | R725000116 | 3 ks 1.02<br>2 ks 1.22<br>2 ks 2.10 | D+M konferenční stolek s centrální kovovou podnoží, corian. deska pr. 600 mm. Výška 512mm<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A05 Výkres č.1305* | kus | 7 | 5 900,00 Kč | 41 300,00 Kč |
| A06 | R725000117 | 10 ks 1.18 | D+M mobilní zásuvkový kontejner, 4x zásuvka+ výsuvná tužkovnice, uzamykatelný centr.zámkem<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06. Výkres č.1305* | kus | 10 | 7 900,00 Kč | 79 000,00 Kč |
| A07 | R725000118 | 2 ks 1.05 | D+M sestava 5x dělená šatní skříňka<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A07. Výkres č.1305* | kus | 2 | 25 400,00 Kč | 50 800,00 Kč |
| A09 | R725000120 | 1 ks 2.07 | D+M kuchyňská linka vč. dodávky a montáže spotřebičů.Rozměr: 3430 x 600 mm. Výška 2238 mm.<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A09. Výkres č.1305* | kus | 1 | 44 500,00 Kč | 44 500,00 Kč |
| A15 | R725000125 | 1 ks 3.18 | D+M šatní skříň 1250x650mm, v.1750mm, Uzamykatelná<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A15. Výkres č.1305* | kus | 1 | 9 200,00 Kč | 9 200,00 Kč |
| A23 | R725000134 | 1 ks 3.21 | D+M sestava policových skříní, prac.stolu s dřezem a horních závěsných skříněk 5200x750mm, v.2360mm, skříňky Uzamykatelné, stojánková dřez.baterie samostatnou dodávkou<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A23. Výkres č.1305* | kus | 1 | 29 960,00 Kč | 29 960,00 Kč |
| A24 | R725000135 | 1 ks 3.21 | D+M mobilní pracovní stůl š.2500mm, hl.1250mm, v.900mm, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A24. Výkres č.1305* | kus | 1 | 11 850,00 Kč | 11 850,00 Kč |
| A25 | R725000136 | 1 ks 3.20 | D+M sestava prac.stolu 3154x750+2751x1000mm, v.900mm, deska přírodní dub, součástí dřezy<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A25. Výkres č.1305* | kus | 1 | 29 400,00 Kč | 29 400,00 Kč |
| A26 | R725000137 | 1 ks 3.20 | D+M sestava horních závěsných skříněk 998+2758x500mm, v.800mm, skříňky Uzamykatelnými roletami<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A26. Výkres č.1305* | kus | 1 | 12 900,00 Kč | 12 900,00 Kč |
| A27 | R725000138 | 1 ks 3.19 | D+M prac.stůl 3030x750mm, v.900mm, deska přírodní dub, součástí dřez<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A27. Výkres č.1305* | kus | 1 | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A28 | R725000139 | 1 ks 3.18 | D+M prac.stůl 2484x750mm, v.900mm, s větrací mřížkou, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A28. Výkres č.1305* | kus | 1 | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč |
| A29 | R725000140 | 1 ks 3.19 | D+M policová skříň 1250-1354x750mm, v.1750mm + policový skříňový nástavec 1250-1354x750mm, v.500mm, Uzamykatelné<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A29. Výkres č.1305* | kus | 1 | 13 950,00 Kč | 13 950,00 Kč |
| A30 | R725000141 | 1 ks 3.19 | D+M policová skříň 1250x750mm, v.1750mm + policový skříňový nástavec 1250x750mm, v.500mm, Uzamykatelné<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A30. Výkres č.1305* | kus | 1 | 13 950,00 Kč | 13 950,00 Kč |
| A31 | R725000142 | 1 ks 3.19 | D+M policová skříň 609-713x750mm, v.1750mm + policový skříňový nástavec 609-713x750mm, v.500mm, Uzamykatelné<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A31. Výkres č.1305* | kus | 1 | 9 850,00 Kč | 9 850,00 Kč |
| A32 | R725000143 | 3 ks 1.18 | D+M policová skříň 2400x400mm, v.1000mm, otevřená<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A32. Výkres č.1305* | kus | 3 | 7 500,00 Kč | 22 500,00 Kč |
| A34 | R725000145 | 1 ks 1.02 | D+M nástěnná vytrína 1512x356mm, v.1592mm, odklápěcí od stěny, uzamykatelná<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A04. Výkres č.1307* | kus | 1 | 75 400,00 Kč | 75 400,00 Kč |
| A35 | R725000146 | 1 ks 1.02 | D+M recepční pult „s obloukem", délka 5690mm, hloubka 800 mm. Výška 1130 mm.<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A35. Výkres č.1305* | kus | 1 | 112 540,00 Kč | 112 540,00 Kč |
| A36 | R725000147 | 1 ks 3.21 | D+M mobilní stůl na kolečkách pod šicí stroj. Rozměr: 450 x 800 mm. Výška 750 mm.<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A36. Výkres č.1305* | kus | 1 | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč |
| A37 | R725000148 | 1 ks 1.05 (předsíň) | D+M sestava 5x šatní skříňka<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A37. Výkres č.1305* | kus | 1 | 21 450,00 Kč | 21 450,00 Kč |
| A38 | R725000149 | 1 ks 1.25 | D+M závěsná skříňka, otevřená, policová<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A38. Výkres č.1305* | kus | 1 | 1 950,00 Kč | 1 950,00 Kč |
| A39 | R725000150 | 1 ks 1.10 | D+M závěsná skříňka, otevřená, policová<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A39. Výkres č.1305* | kus | 1 | 1 950,00 Kč | 1 950,00 Kč |
| A40 | R725000151 | 1 ks 1.18 | D+M prac.stůl 2500x700mm, v.900mm, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A40. Výkres č.1305* | kus | 1 | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč |
| A41 | R725000152 | 1 ks 3.18 | D+M prac.stůl 2350x750mm, v.900mm, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A41. Výkres č.1305* | kus | 1 | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč |
| A42 | R725000153 | 1 ks 3.18 | D+M prac.stůl 3230x750mm kosodélník, v.900mm, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A42. Výkres č.1305* | kus | 1 | 11 200,00 Kč | 11 200,00 Kč |
| A43 | R725000154 | 1 ks 3.18 | D+M prac.stůl 3554x750mm, v.900mm, s větrací mřížkou, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A43. Výkres č.1305* | kus | 1 | 11 320,00 Kč | 11 320,00 Kč |
| A44 | R725000155 | 1 ks 2.17 | D+M šatní skříň 2000x650mm, v.1750mm, Uzamykatelná<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A44. Výkres č.1305* | kus | 1 | 11 450,00 Kč | 11 450,00 Kč |
| A45 | R725000156 | 1 ks 2.17 | D+M policový skříňový nástavec 2000x650mm, v.800mm, uzamykatelný<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A45. Výkres č.1305* | kus | 1 | 8 520,00 Kč | 8 520,00 Kč |
| A46 | R725000157 | 5 ks 2.17 | D+M policová skříň 1250x650mm, v.1750mm, Uzamykatelná, s prostorem pro mobilní kontejner<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A46. Výkres č.1305* | kus | 5 | 9 950,00 Kč | 49 750,00 Kč |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A47 | R725000158 | 5 ks 2.17 | D+M mobilní zásuvkový kontejner 1100x550x850mm, 7x zásuvka, uzamykatelný centr.zámkem<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A47. Výkres č.1305* | kus | 5 | 8 900,00 Kč | 44 500,00 Kč |
| A48 | R725000159 | 2 ks 1.05 | D+M botník otevřený kombinovaný s věšákovou stěnou , 1500 x 450 mm, celková v.2000mm<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A48. Výkres č.1305* | kus | 2 | 15 500,00 Kč | 31 000,00 Kč |
| A49 | R725000160 | 1 ks 1.05 | D+M skříň na bílé/stolní nádobí 800x600x2000mm, uzamykatelná<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A49. Výkres č.1305* | kus | 1 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| A52 | R725000163 | 2 ks 1.17 | D+M botník otevřený, 1500 x 450 mm, celková v.470mm<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A52. Výkres č.1305* | kus | 2 | 5 600,00 Kč | 11 200,00 Kč |
| A53 | R725000164 | 1 ks 3.18 | D+M prac.stůl 2500x600mm, v.900mm, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A53. Výkres č.1305* | kus | 1 | 8 460,00 Kč | 8 460,00 Kč |
| A54 | R725000165 | 3 ks 3.18<br>1 ks 3.19 | D+M závěsná skříňka, s nábytkovou roletou, policová , 1500 x 500 mm, celková v.800mm<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A54. Výkres č.1305* | kus | 4 | 7 800,00 Kč | 31 200,00 Kč |
| A55 | R725000166 | 1 ks 3.18 | D+M závěsná skříňka, s nábytkovou roletou, policová , 1570+850 x 500 mm, celková v.800mm<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A55. Výkres č.1305* | kus | 1 | 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč |
| A56 | R725000167 | 1 ks 3.20 | D+M mobilní pracovní stůl š.1500mm, hl.800mm, v.900mm, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A56. Výkres č.1305* | kus | 1 | 9 890,00 Kč | 9 890,00 Kč |
| A57 | R725000168 | | Dílenská dokumentace atypický výrobků<br>*Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.* | soubor | 1 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč |
| A58 | R725000169 | | Vzorkování atypický výrobků<br>*Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.* | soubor | 1 | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| | | | | | | Celkem | 1 016 950,00 Kč |

# EDUKAČNÍ CENTRUM A ZÁZEMÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA - vybavení interiérů

## Soupis prací a dodávek - Atypy : NEZPŮSOBILÉ

Uvedené rozměry jednotlivých prvků jsou orientační a vycházejí z dostupné projektové dokumentace.
Konečné rozměry budou upřesněny zhotovitelem na základě zaměření skutečného stavu v místě plnění. Drobné změny rozměrů vyplývající ze zaměření jsou přípustné, pokud jsou nezbytné pro řádné osazení prvků v prostoru a nemají vliv na funkci, kvalitu a celkový charakter dodávky.

| P.Č. | Kód položky | místnosti | Popis | M.J. | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02 | R725000112 | 3 ks 3.03<br>3 ks 3.17 | D+M policová skříň 1250x650mm, v.1750mm, Uzamykatelná<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A02. Výkres č.1305* | kus | 6 | 9 950,00 Kč | 59 700,00 Kč |
| A03A | R725000113 | 3 ks 1.27<br>3 ks 3.17 | D+M policový skříňový nástavec 1250x650mm, v.800mm, uzamykatelný, barva šedá<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A03A. Výkres č.1305* | kus | 6 | 4 390,00 Kč | 26 340,00 Kč |
| A06 | R725000117 | 6 ks 1.27<br>2 ks 2.05<br>4 ks 3.17<br>1 ks 3.23 | D+M mobilní zásuvkový kontejner, 4x zásuvka+ výsuvná tužkovnice, uzamykatelný centr.zámkem<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06. Výkres č.1305* | kus | 13 | 8 530,00 Kč | 110 890,00 Kč |
| A07 | R725000118 | 1ks 3.06 | D+M sestava 5x dělená šatní skříňka<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A07. Výkres č.1305* | kus | 1 | 19 520,00 Kč | 19 520,00 Kč |
| A08 | R725000119 | 1 ks 1.05 | D+M kuchyňská linka uzaviratelná roletou, vč. dodávky a montáže spotřebičů.Rozměr: 2280 x 600mm. Výška 2400 mm.<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A08. Výkres č.1305* | kus | 1 | 42 400,00 Kč | 42 400,00 Kč |
| A10 | R725000121 | 1 ks 3.06 | D+M kuchyňská linka vč. dodávky a montáže spotřebičů.Rozměr: 2610 x 600 mm. Výška 2020 mm.<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A10. Výkres č.1305* | kus | 1 | 19 850,00 Kč | 19 850,00 Kč |
| A11 | R725000122 | 3 ks 1.27<br>1 ks 3.23 | D+M kancelářský stůl š.1800mm, hl.800mm, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A11. Výkres č.1305* | kus | 4 | 4 300,00 Kč | 17 200,00 Kč |
| A12 | R725000123 | 2 ks 3.17<br>1 ks 3.23 | D+M nástěnný policový panel 1800x1400mm, šedý + 3x násuvná police bílé<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A12. Výkres č.1305* | kus | 3 | 4 950,00 Kč | 14 850,00 Kč |
| A13 | R725000124 | 2 ks 2.05 | D+M Stůl pracovní- Výškově stavitelný 2000x1000mm, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A13. Výkres č.1305* | kus | 2 | 17 900,00 Kč | 35 800,00 Kč |
| A14 | R725000125 | 1 ks 2.05 | D+M kancelářský/pracovní stůl š.2600mm, hl.1200mm, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A14. Výkres č.1305* | kus | 1 | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč |
| A16 | R725000127 | 1 ks 3.17 | D+M sestava kancelářských stolů š.2350+2150mm, hl.800mm, s kabelovou průchodkou, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A16. Výkres č.1305* | kus | 1 | 11 600,00 Kč | 11 600,00 Kč |
| A17 | R725000128 | 1 ks 3.17 | D+M sestava kancelářských stolů š.2350+2150mm, hl.800mm, s kabelovou průchodkou, s větrací mřížkou, deska přírodní dub<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A17. Výkres č.1305* | kus | 1 | 11 600,00 Kč | 11 600,00 Kč |
| A18 | R725000129 | 3 ks 2.05<br>1 ks 2.06 | D+M policová skříň 1000x650mm, v.1750mm, Uzamykatelná<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A18. Výkres č.1305* | kus | 4 | 9 800,00 Kč | 39 200,00 Kč |
| A19 | R725000130 | 3 ks 2.05 | D+M policový skříňový nástavec 1000x650mm, v.500mm, uzamykatelný<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A19. Výkres č.1305* | kus | 3 | 4 950,00 Kč | 14 850,00 Kč |
| A20 | R725000131 | 1 ks 2.05 | D+M policová skříň 500x650mm, v.1750mm, Uzamykatelná<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A20. Výkres č.1305* | kus | 1 | 9 400,00 Kč | 9 400,00 Kč |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21 | R725000132 | 1 ks 2.06 | D+M policový skříňový nástavec 500x650mm, v.500mm, uzamykatelný<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A21. Výkres č.1305* | kus | 1 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| A22 | R725000133 | 1 ks 2.06 | D+M policová skříň 1200x400mm, v.1750mm, otevřená<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A22. Výkres č.1305* | kus | 1 | 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč |
| A33 | R725000144 | 1 ks 3.23 | D+M policová skříň 1200x650mm, v.1350mm, Uzamykatelná<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A33. Výkres č.1305* | kus | 1 | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč |
| A50 | R725000161 | 2 ks 1.27 | D+M policová skříň 1250x650mm, v.900mm, Uzamykatelná, s horní pracovní deskou<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A50. Výkres č.1305* | kus | 2 | 9 900,00 Kč | 19 800,00 Kč |
| A51 | R725000162 | 3 ks 1.27 | D+M šatní skříň (2 oddíly) 1250x650mm, v.1750mm, Uzamykatelná<br>*Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A51. Výkres č.1305* | kus | 3 | 9 400,00 Kč | 28 200,00 Kč |
| A59 | R725000170 | | Dílenská dokumentace atypický výrobků<br>*Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.* | soubor | 1 | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| A60 | R725000171 | | Vzorkování atypický výrobků<br>*Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.* | soubor | 1 | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| | | | | | | Celkem | 554 780,00 Kč |