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Projektova dokumentace je zpracovana dle piisluSnych norem, zdkoni a vyhlasek — predevsim dle
Vyhlasky ¢.405/2017 Sb., kterou se meni vyhlaska ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, konkrétné
piiloha €. 12, odstavec D, ¢ast D.1.4 Technika prostiedi staveb.

ﬁdaie 0 stavbé

Nézev stavby: Horacka galerie v Novém M¢ésté na Moravé - Rekonstrukce kotelny

Misto stavby: Horacka galerie, Vratislavovo nam.1, 592 31 Nové M¢sto na Morave,
okr.Zd’ar nad Sazavou, kraj Vyso&ina

Katastralni izemi: Nové Mésto na Morave [706418]

Cislo pozemku: parc.¢. 465/1

Predm¢ét PD: PD pro provedeni stavby

Udaje o stavebnikovi
Investor: KRAJ VYSOCINA, Zizkova 57/ 1882, 587 33 Jihlava

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektu: Jifi Vencélek - autorizovany technik pro pozemni stavby
projektova ¢innost ve vystavbé, Velkd Losenice €. 345, 592 11
provozovna: Brnénskd 34, 591 01 Zd4r nad Sazavou
ICO 657 53 593, CKAIT 1400351

1. VSEOBECNA CAST :

Jedna se o rekonstrukci kotelny — vyména pavodnich plynovych zdvésnych kotl za nové zdroje tepla
véetné ekvitermni regulace, nové odkouieni od plynovych kondenzacnich kotlii, nové odvody
kondenzdtu, napojeni na stavajici systémy plynu, elektro, UT a TUV. Celkem se jednd o 4 plynové
zévésné kondenzacni kotle.

Jako podklad pro vypracovani projektu slouzily kompletni pivodni vykresy objektu - vytdpéni.
Projekt ustiedniho vytapéni byl zpracovén o tepelném spadu 80/60°C pro radidtory a 50/40°C pro
podlahové topeni.

Popis ptivodni budovy, vypocet tepelného vykonu, celkové soucinitele prostupu tepla jednotlivych
konstrukei, névrh a popis celého systému UT — viz piivodni projektovd dokumentace, kterou
vypracoval ing.Eduard Havelka, Maskova 9, 614 00 Brno, datum 5/2000 — Rekonstrukce objektu 01 a
ing.Lubomir Jonas, Havlickova 44, 588 21 Jihlava, datum 12/2003 — Rekonstrukce objektu 02.

2. TECHNICKA CAST:

Projekt fesi :

Zdroje ustfedniho vytdpeéni celého objektu - Hordcka galerie v Novém M¢sté na Moravé - objekt 01 a
objekt 02.

OBJEKT 01

Pro vytapéni celého objektu je navrZen 2x novy plynovy zdvésny kondenzaéni kotel BAXI LUNA
DUO-TEC MP+ 1.50 — TURBO, odvod spalin sadou odkouteni pro 2 kotle - potrubim @80mm a dale
spole¢n¢ @125mm nahoru nad stfechu — odtahovy systém z plastu, piivod spalovaciho vzduchu z
mistnosti, bez ohtev TUV, elektronické zapalovéni, ic¢innost az 105%, el. kryti IP X5D, hmotnost
40kg, emise NOx 29mg/kWh, el. ptikon 230W, ptetlak 0,5 — 4 bar, teplota v topném okruhu 25 —
80°C, objem vody 4L, Siroky rozsah modulace az 1:9, plynuld modulace vykonu, jmenovité nastaveni
tepelného vykonu 5 — 45 kW pii vytapéni 80/60°C, spotieba 0,54 - 4,90m*/hod zemniho plynu.

Kotel je v€etné obéhového modulovatelného Cerpadla, termomanometru, pojistného a automatického
odvzdusnovaciho ventilu, plniciho, vypoustéciho kohoutu, bez tlakové membranové expanzni nadoby
— stavajici piidana az do systému UT na zpétné potrubi pied kotel.

Regulace bude v zavislosti na venkovni teploté (ekviterm) s kaskddovou regulaci.
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Celkovy soucet instalovaného tepelného vykonu je do 100kW a kazdy kotel je o vykonu do 50kW —
nejednd se o kotelnu III. kategorie dle CSN 07 0703, ale pouze o OPZ.

Kondenzat, ktery se tvoii béhem provozu v plynovém kotli a v odvodu spalin Ize v souladu s platnymi
predpisy svést do kanalizace — plastovym potrubim HTEM 32 do kanaliza¢niho potrubi vedeného z
mistnosti kotelny dale z objektu.

Nové kanalizacni potrubi pro odvod kondenzatu od novych kotli — viz jednotlivé vykresy pidorysi
navrzeného stavu, bude napojeno na stavajici kanalizacni potrubi o patro nize v 1.NP od umyvadla v
mistnosti WC-Zeny. S tim bude souviset vysekani draZek pro nové kanaliza¢ni potrubi, nasledné
zapraveni, vymalba a provedeni novych keramickych obkladii a dlaZeb — popisy také viz jednotlivé
vykresy ptidorysti navrZzeného stavu.

Odvod spalin od plynovych kotli bude feSen origindlni sadou odkoufeni pro 2 kotle - potrubim
@80mm a déle spole¢né @125mm do stavajiciho komina a ptes konstrukci stfechy nahoru do volného
venkovniho prostoru — dle CSN 73 4201.

Pro ptivod spalovaciho vzduchu je proveden ve stropé stavajici neuzaviratelny otvor z volného
venkovniho prostoru pres stfechu.

Jedna se o vyménu 2x piivodniho plynového zavésného kotle za novy zdroj tepla vCetné nové
ekvitermni regulace, nové odkoufeni od plynovych kondenzac¢nich kotli a novy odvod kondenzétu.
Provede se napojeni na stavajici systémy a rozvody plynu, elektro a UT, které jsou vyhovujici a
zlstanou stavajici beze zmén.

Kotle budou osazeny a provozovany dle technickych pokynii a navodu k pouzivani od vyrobce !

Topny systém :

Od rozd¢€lovace v koteln¢ z vétve pro otopna télesa bude provedena nova odbocka a povede se nova
topnd vétev v 2.NP do m.€.116 — vystavni prostor a do m.¢.118 — kanceléar, celkem k 3 novym
radidtorim. Veskeré nové potrubi UT je navrzeno z materidlu médéného DN 18 a 15, které bude
natfeno 2x zdkladnim natérem a 2x vrchni barvou odstin bily.

Topny systém k jednotlivym télesiim je navrZen jako dvoutrubkovy s hlavnimi rozvody vedenymi
podél obvodového a vnitiniho zdiva, pod stropem a u podlahy nad sebou. Teplotni spad topného
systému bude 80/60°C.

Dispozi¢ni rozmisténi trubnich rozvodu - viz vykresy projektové dokumentace. Veskeré trubni
rozvody budou spddovény tak, aby bylo mozné systém odvzdusnit a vypustit - odvzdu$néni bude
provedeno pomoci ventili zabudovanych v kazdém télese a u rozd€lovace/sbérace v kotelné pomoci
stavajicich odvzdusnovacich ventili v nejvyssim miste, pfipadné vypusténi systému bude provedeno
pies vypustné kohouty v kotelné¢ pod rozdélovacem a na konci nové vétve pres vypustné kohouty pod
radiatorem. Médéné potrubi je navrZzeno aZz do min. dimenze DN 15.

Nuceny ob¢h v topném systému bude zajistovat nové teplovodni obéhové Cerpadlo na vystupnim
potrubi na této spolecné vétvi pro otopna télesa.

V koteln¢ je umistén stavajici sdruZeny rozdélovac/sbérac se tiemi topnymi vétvemi. Na jedné vétvi
bylo v lofiském roce vyménéno teplovodni obchové Cerpadlo, které se nyni ponechd stavajici. Na
zbyvajicich dvou vétvich se nyni provede vyména pivodnich teplovodnich ob&hovych Cerpadel za
nova. Topna vétev pro podlahové vytdpéni - WILO Stratos 40/1-8; DN40; PNG6 a topnd vétev pro
otopnad télesa - WILO Stratos PICO 30/1-6; DN32; PN10 — viz vykres Objekt 01 - schéma zapojeni.
Instalovany vykon UT v objektu pomoci podlahového topeni je navrzen tak, aby pokryl tepelné ztrity
objektu + navic budou ztraty pokryty v jednotlivych patrech stavajicimi raditory.

Pojistné zafizeni :
Tlakové expanzni nddoba je stavajici - osazena samostatné pfed oba kotle do zpétného potrubi.
Pojistovaci ventil PV je soucasti dodavky plynového zavésného kondenzacniho kotle — zabudovén.
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Pojistny ventil bude nastaven na pietlak o hodnot¢ 250 kPa.
Na tlakoméru nutné vyznacit nasledujici tlaky:

- maximalni dovoleny pretlak 250kPa cervend barva
- maximdlni provozni pfetlak 220kPa hné&d4 barva
- minimalni provozni pietlak 90kPa zelend barva
- minimdlni dovoleny pretlak 60kPa modrd barva

Otopnd télesa :
Jako radidtory budou pouzity nova ocelova otopna deskova télesa RADIK VENTIL KOMPAKT —

zdvojena. Vyrobce : KORADO a.s. - Ceska Tiebova.

Kazdé otopné téleso typu VK je se zabudovanym vnitinim propojovacim rozvodem a ventilovou
vlozkou. Toto provedeni otopnych téles umoZziiuje jejich pravé spodni pfipojeni na otopnou soustavu —
pies pfipojovaci uzaviratelnou armaturu. Na tyto ventily se osadi termostatické hlavice s vestavénym
¢idlem pro ptimé ptipojeni — hlavice typu K od firmy HEIMEIER.

Izolace :
Nové médéné potrubi vedené pies kotelnu bude izolovano tepelnou navlekovou izolaci - potrubni
pouzdro ROCKWOOL 800 s polepem hlinikovou félii vyztuzenou sklenénou miizkou, t1.20mm.

Kotveni potrubi :
Potrubi vedené po zdivu u podlahy nebo pod stropem je nutné kotvit dle nasledujici tabulky :

Vzdalenost ulozeni kotev

Cu 15x1

Cu 18x1

Cu 22x1
Cu 28x1,5

OBJEKT 02

Pro vytapéni pievazné Casti objektu je navrzen v 1.NP novy plynovy zavésny kondenzacni kotel
BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 - TURBO, odvod spalin potrubim ¢g80mm nahoru nad stiechu —
odtahovy systém z plastu, pfivod spalovaciho vzduchu koaxidlnim potrubim ¢80/125mm a potom

z komina z mezikruzi odvodu spalin g80mm a stavajictho kominového priduchu g200mm, nepiimy
ohtfev TUV vedle kotle v externim zdsobniku, elektronické zapalovani, ucinnost az 105%, el. kryti IP
X5D, hmotnost 40kg, emise NOx 29mg/kWh, el. ptikon 230W, pretlak 0,5 — 4 bar, teplota v topném
okruhu 25 — 80°C, objem vody 4L, Siroky rozsah modulace az 1:9, plynuld modulace vykonu,
jmenovité nastaveni tepelného vykonu 5 — 45 kW pfii vytapéni 80/60°C, spotieba 0,54 - 4,90m*/hod
zemniho plynu.

Kotel je v€etné obéhového modulovatelného Cerpadla, termomanometru, pojistného a automatického
odvzdusnovaciho ventilu, plniciho, vypoustéciho kohoutu, bez tlakové membranové expanzni nadoby
— stavajici piidana az do systému UT na zpétné potrubi pied kotel.

Regulace bude v zdvislosti na venkovni teploté (ekviterm) bez dalkového ovladani.

Kondenzat, ktery se tvoii béhem provozu v plynovém kotli a v odvodu spalin Ize v souladu s platnymi
predpisy svést do kanalizace — plastovym potrubim HTEM 32 do kanaliza¢niho potrubi vedeného z
mistnosti keramické dilny dale z objektu.

Odvod spalin od plynového kotle je fesSen koaxidlnim plastovym potrubim g80/125mm do stavajiciho
komina a pfes konstrukci stiechy nahoru do volného venkovniho prostoru — dle CSN 73 4201.

Pro ptivod spalovaciho vzduchu neni nutné ziidit u podlahy neuzaviratelny otvor, je fesen taktéz
koaxidlnim plastovym potrubim ptes stiechu z venkovniho prostoru.
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Pro ptipravu TUV zde je navrzen staciondrni zdsobnikovy ohiiva¢ vody z oceli se smaltovanim BAXI
UB 200 SC — neptimo ohiivany ptes plynovy kotel, objem 200 1, hmotnost 95kg, tepelnd vyména
spodni spirdly pii AT=35°C je 31 kW, max provozni ptfetlak 10 bar, max ptipustnd teplota na stran¢
pitné vody 95°C, magnéziova anoda, ovladani teploty TUV pitimo pies regulaci kotle. Ohtivac¢ bude
umistén vedle plynového kotle na podlaze.

Jedna se o vyménu piivodniho plynového zavésného kotle a ptivodniho zdsobnikového ohiivace za
novy zdroj tepla a TV v¢etné nové ekvitermni regulace, nové odkouteni od plynového kondenza¢niho
kotle a novy odvod kondenzétu. Provede se napojeni na stavajici systémy a rozvody plynu, elektro,
UT a TUV, které jsou vyhovuijici a zistanou stavajici beze zmén.

Pro vytdpéni zbyvajici Casti objektu (samostatny byt v 2.NP) je navrZzen novy plynovy zdvésny
kondenzac¢ni kote]l BAXI NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA — TURBO, odvod spalin a piivod
spalovaciho vzduchu koaxidlnim plastovym potrubim ¢60/100mm nahoru nad stfechu — odtahovy
systém z plastu, nepiimy ohfev TUV v zabudovaném zasobniku o objemu 40L, elektronické
zapalovéani, u¢innost az 105,8%, el. kryti IP X5D, digitalni displej, hmotnost 62kg, max teplota v
okruhu topeni 80°C, max prutok TUV pti AT 25°C je 9,2 I/min, regulace v zdvislosti na venkovni
teploté (ekviterm) s ddlkovym ovladanim, plynulé elektronickd modulace tepelného vykonu fizena
mikroprocesorem, rozsah nastaveni tepelného vykonu 2,2 — 12 kW (topeni), max tepelny vykon 16kW
(TUV), spotieba max 1,74m’/hod zemniho plynu, NOx 22mg/kWh, v¢etné expanzni nadoby 7,5L a
ob¢hového cerpadla.

Kondenzat, ktery se tvoii béhem provozu v plynovém kotli a v odvodu spalin Ize v souladu s platnymi
predpisy svést do kanalizace — plastovym potrubim HTEM 32 do kanaliza¢niho potrubi vedeného z
mistnosti predsiné déle z objektu.

Odvod spalin od plynového kotle je fesen koaxidlnim plastovym potrubim ¢60/100mm do stavajiciho
komina a pfes konstrukci stiechy nahoru do volného venkovniho prostoru — dle CSN 73 4201.

Pro ptivod spalovaciho vzduchu neni nutné ziidit u podlahy neuzaviratelny otvor, je feSen také
koncentrickym plastovym potrubim ¢60/100mm pftes stiechu z venkovniho prostoru.

Jednd se o vyménu pivodniho plynového zavésného kotle za novy zdroj tepla a TV vcetné nové
ekvitermni regulace, nové odkouieni od plynového kondenzacniho kotle a novy odvod kondenzétu.
Provede se napojeni na stévajici systémy a rozvody plynu, elektro, UT a TUV, které jsou vyhovujici a
zlstanou stavajici beze zmén.

Kotle budou osazeny a provozovany dle technickych pokynii a navodu k pouZzivani od vyrobce !

Zkousky topného systému :

Po dokonéeni montaZe provede dodavatel zkousku tésnosti, dilatace a topnou zkousku dle CSN 06
0310. V piipadé zjisténi zavad se po jejich odstranéni zkouska opakuje. O provedeni zkousek se
provede zapis do stavebniho deniku nebo se vystavi protokol. Umisténi otopnych téles a rozvodi
potrubi je ziejmé z piiloZzenych vykresu projektu, jehoZ nedilnou soucésti je tato technicka zprava.

Uvedeni do provozu :

Dodavatel stavby (montaZni firma) zajisti revizni zpravu plynového zafizeni a odborné technické
prezkouseni plynového zatizeni, provedeni pevnostni a tlakové zkouSky. MontdZni organizace

v pribéhu zkousek sezndmi uzivatele detailn¢ s provozem zafizeni.

Plan BOZP :
Zpracovani planu BOZP opravnénou osobou - na tuto akci neni tieba urcit koordinitora BOZP ani
zpracovat plan BOZP.



Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila nepfesahne 500 pracovnich dnti v
pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Na staveni$ti nebudou vykondvany préace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem.

Pozn. — Pfed montaZi UT je nutno konzultovat vedeni tohoto potrubi s vedenim ostatnich rozvodi —
plynu, vody, kanalizace, elektro...

V koteln¢ objektu 01 bude v prubéhu veskerych praci ditkkladné zakryt a ochranén proti poskozeni
stdvajici datovy server (nelze ho pfemistit).

Veskeré prace budou provedeny dle platnych CSN norem, piedpisii a vyhlasek.

Polozkovy rozpocet ndkladii je soucdsti této PD a cena doddvky bude dohodnuta mezi dodavatelem a
investorem ve smlouvé o dilo.



