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1. UVOD

Predmétem projektu jsou stavebni Upravy v padnim prostoru budovy Gymnazia V. Majovského na ulici
Leandra Cecha 152 v Novém Mé&st& na Moravé které navazuji na predchozi Upravy, provedené v
lofiském roce.
Soucasti uprav v této etapé bude:

- provedeni kontaktniho zatepleni stropni konstrukce z prostoru pudy

- instalace komunikacnich lavek

- celkova rekonstrukce schodist.

- ostatni drobné opravy nevyhovujicich konstrukci

2. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Padorys pudy feSeného objektu ma slozity tvar se zvysenou centralni ¢asti a dvéma nesoumeérnymi
kfidly, zastfeSeni je provedeno soustavou valbovych stfech s obloukovo-valbovou stfechou v nejvyssi
centralni ¢asti. Do prostoru pudy se vstupuje ve stfedu vétSiho z bocnich kfidel (jihovychodniho), ¢ast
tohoto kfidla od vchodu az po jeho konec je pomérné nova a neni pfedmétem uvadénych Uprav.

V pGdnim prostoru jsou mistné uskladnény pouze zbytky starych vyukovych materiald, prostor je jinak
prazdny a pomérné Cisty, unikové cesty jsou volné pfistupné.

Krov nad celym plUdorysem je dfevény, nezatepleny, kryty ocelovou falcovanou krytinou na dfevéném
bednéni. Nosnou konstrukci tvofi vaznicovy systém stojaté stolice, ktery je v centralni Casti ztuzena
konstrukci pFistupového schodisté na nejvySSi ploSinu stfechy. Spoje drevénych konstrukci jsou
prevazné tesarskeé, t.j. platovani, pfeplatovani, Cepovani, zapusténi a osedlani.

V bo€nich kfidlech je proveden klasicky krov stojaté stolice. Nad urovni podlahy jsou v modulu plnych
vazeb osazeny vazné trdamy o prifezu cca 220 x 320 mm. Systém ma dvé urovné pozednic o
prafezech 180 x 180 mm, které jsou v misté vaznych tramd propojeny 1,40 m dlouhymi svislymi
sloupky o prifezu 180 x 180 mm. Vazné tramy jsou polozeny na spodnich pozednicich obvodového
zdiva. Do vaznych tramU jsou zacepovany sloupky o priifezech v rozpéti od 150 x 150 mm do 150 x
210 mm, ktera podepira soustavu vaznic o priifezech 160 x 200 mm. Na vaznicich a hornich
pozednicich jsou ulozeny krokve ve vzdalenostech do 900 mm. Stabilita celého systému v pfiéném
sméru je zajisténa Sikmymi vzpérami mezi vaznymi tramy a vaznicemi o prafezu 150 x 180 mm a
kleStinami 90 x 170 mm. V podélnim sméru je stabilita zajist€na pasky mezi sloupky a vaznicemi.

V centralni ¢asti je v drovni krajnich ¢asti pady pouze prichozi chodba, ¢ast nad aulou je nadvySena o
cca 2 m. Ve stfedu centralni ¢asti tvofi stfecha rovnou obdélnikovou ploSinu, obehnanou zabradlim,
na kterou je pfistup po difevéném schodisti. Nad urovni podlahy vyS$Si pady jsou osazeny vazné tramy
0 prufezu cca 220 x 320 mm, které jsou mezi sebou propojeny pfiénymi tramy (pfickami) o prifezu
150 x 190 mm. Systém ma dvé urovné pozednic o prufezech 180 x 180 mm, které jsou v misté
vaznych tramu propojeny 1,40 m dlouhymi svislymi sloupky o prafezu 180 x 180 mm. Vazné tramy
jsou poloZeny na spodnich pozednicich obvodového zdiva a na vnitfnim nosném zdivu. Do trama
roStu v drovni vaznych trama jsou zacepovany sloupky o rdznych prafezech v rozpéti od 150 x 150

mm do 150 x 210 mm, ktera podepira soustavu vaznic o prifezech 160 x 200 mm.
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Na vaznicich a hornich pozednicich jsou uloZzeny krokve ve vzdalenostech do 900 mm, které jsou
vytvarovany do oblouku ve svislé roviné.

Stabilita celého systému ve vodorovnych smérech je zajisténa Sikmymi vzpérami mezi vaznymi tramy
a vaznicemi o prufezu 150 x 180 mm a mnohocetnymi klestinami 90 x 170 mm. Spoje dfevénych
konstrukci jsou pfevazné tesarské, t.j. platovani, preplatovani, ¢epovani, zapusténi a osedlani.

Pfistup z chodby na vyssi uroven pldy je zajis$tén pfimym vyrovnavacim dfevénym schodistém, které
je umisténo mezi dva vazné tramy. Je tvofeno dvéma schodnicemi o Sifce 100 mm, do nichZ jsou
vloZzeny dfevéné stupné do vyfrézovanych drazek. Schodistovym ramenem se vystoupa na dievénou
podestu, odkud Ize pfejit na vysSi uroven pady.

Ve stfedni ¢asti pady je do nosného krovu zakomponovano difevéné schodisté, které slouzi k vystupu
k poklopu vedouci na zvySenou horni ploSinu stfechy. Zvy8ena ploSina je ulozena na vaznicovém
ramu, ke kterému je kotveno zabradli. Tato schodisté je tvofeno 3 rameny se 2 mezipodestami,
jednotliva ramena maji rizné vysky i hloubky jednotlivych schodu, nékteré schody uz jsou vyrazné
opotiebené, &asti je zasazené hnilobou z dfive pronikajici vlhkosti. Toto pronikani vilhkosti je jiz
vramci pfedchozi opravy stfeSniho plasté maximalné vyfeSeno, zbyva vyfesit prostupy ocelovych
trubek zabradli ploSiny.

Podlaha plidy se nachazi cca 22-24 cm pod spodnim vaznym tramem, je poch(zi, kryta pfevazné
keramickou dlazbou s CasteCnymi dobetonavkami. Podlahy ani krov nejsou tepelné izolovany a i pfes
neznamé parametry skladby konstrukce stropu lze konstatovat, Zze zde nejsou splnény poZadavky
platné normy na tepelné technické vliastnosti konstrukci.

Na stavu konstrukce se hlavné v centralni ¢asti podepsal fakt, Ze do stfeSni konstrukce v minulosti
dlouhodobé& a pomé&rné& masivné zatékalo. Tuto skutenost potvrzuji mapy na konstrukci, které vznikly
Caste€né vylouhovanim ochranného natéru a ¢&aste€né koncentrovanim prachu stékajiciho po
konstrukci. VétSimu poskozeni nosné konstrukce vSak zabranil fakt, Ze pldni prostor je pomérné
velky, takZze dfevo zase dosti rychle vyschlo a proto nedo$lo k rozSifeni hniloby nebo dfevokaznych
hub ani nedoslo k poSkozeni dfevokaznym hmyzem. Dlouhodobé pulsobila vihkost pouze v mistech,
kde nemU(ize dochazet k Fadnému vysychani, tj. v mistech, kde se dotykaji dva dfevéné prvky na vétsi
ploSe - spoje nebo kfizeni prvkd. Po vyméné stfeSni krytiny k zatékani jiz téméf nedochazi. Drive
pronikajici vlhkost se podepsala i na hnilobou silné zasaZené pozednici pod kruhovym oknem
v centralni ¢asti, ktera bude muset byt vyménéna.

V prostoru pudy nachazi v nedavné dobé provedené nové elektrické a datové rozvody a rozvadéc,
tyto budou navrZenymi Upravami pouze respektovany. Dal se zda nachazi svislé zdéné casti jiz
vétSinou nefunkénich komind, tyto budou zachovany bez Uprav.

V ramci modernizace kanalizaénich rozvodd byly tésné nad podlahu vyvedeny i pfivétravaci
kanaliza¢ni hlavice, tyto budou muset byt v ramci zatepleni upraveny = prodlouzeny.

V neposledni fadé byly zjistény drobné vady na dfevéné konstrukci krovu — vlhkosti zasazené dfevo
v okoli nékterych prostup(l, u komint, chybéjici ¢asti bednéni apod., vétSinou bez okamzitého vlivu na
funkci, ale s nutnosti je vyfesit s vyhledem do budoucnosti. Vyména poSkozenych konstrukci bude

provedena za novou konstrukci stejnych nebo vétsich rozméru.
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3. NAVRH STAVEBNICH UPRAV

3.1. Tepelna izolace podlahy pudy

Tepelna izolace podlahy pudy bude zrealizovana nové z divodu omezeni tepelnych ztrat objektu.

Vzhledem k moznosti provést diky mezefe mezi podlahou a vaznymi tramy izolaci skoro po celé

ploSe bez vyraznych prekazek byla zvolena mineralni izolace v celkové tloustce 240 mm. Tato

izolace navic zvySuje pozarni odolnost stropni konstrukce a pozitivné tak pfispiva k vétsi pozarni

bezpecnosti. Aplikace izolace znamena sice zvySeni stalého zatizeni nosné konstrukce podlahy,

ale zaroven jako nepochuizi (mimo komunikaéni lavky) umozni vynechat znacnou €ast jinak nutné

uvazovaného uzitného zatizeni a tim bude v koneéném dUsledku statické zatizeni na strop

shizeno.

Pred pokladkou bude prostor pady kompletné vyklizen a samotna podlaha bude dudkladné

zametena &i vysata i s odstranénim ¢i vyrovnanim pfipadnych kaz(.

Pro realizaci je tfeba zvazit zejména dopravu materialu do prostoru pady — bud se pouzije stavajici

schodisté pfes 3 patra s omezenim vyplyvajicich z provozu Skoly, nebo se ¢astecné odkryje stfesni

plast nebo se vyuZije kruhového okna v centralni ¢asti a materiadl se bude dopravovat jefabem

nebo svislym vytahem.

Skladba (od interiéru):

- stavajici nosna a naslapna konstrukce podlahy pady

- tepelna izolace — mineralni vata ve dvou vrstvach po 120 mm, s vzajemné se prekryvajicimi
spoji, soucinitel tepelné vodivosti max. 0,039 W/m/K

- difuzni félie, ktera zabranuje pronikani prachu do izolace, zamezuje tedy jeji degradaci a tim

prodluzuje jeji Zivotnost

3.2. Komunikaéni lavky

Aplikaci nové pokladané tepelné izolace bude znemoznén volny pohyb osob po pudé, proto je
nové navrzen systém dfevénych lavek, které umozni zakladni udrzbu a pohyb osob v puadnim
prostoru. Tento systém umozni obsluze dostat se do vSech ¢asti pldy a ke vSem stfeSnim oknim.
Nosnou konstrukci lavek budou tvofit vZdy dva dfevéné nosné tramy 80x140 nebo 80x160 mm,
uloZené na kratkych pfiénych tramech 120x140, které budou kotveny do tzv. backor, coz jsou
roznaseci tramy 140x170 mm poloZenych na podlaze pady. Pochuzi vrstvou lavek budou ploSiny z
pfiénych dfevénych foSen tl. 30 mm. horni hrana lavek bude licovat s horni hranou vaznych tramu,
s vyjimkou lavek ve vysSi centralni ¢asti, kde budou foSny ulozeny nad vaznymi tramy. Vyska
konstrukce lavek bude korigovana do potfebné urovné pomoci snizeni vysky pfi¢nik( zadlabanim
v misté ulozeni podélnych tramu, které mize byt.az 40 mm. Propojeni vSech tfi nosnych prvki
lavek bude provedeno proSroubovanim svislymi vruty @ 12 mm. Jednotlivé foSny budou k

podélnikim pfibity vzdy dvojici hfebd @ 3,2 mm délky 80 mm.

4/7



V prichozi chodbé v centralni ¢asti bude uroven lavek snizena na 310 mm nad podlahou pomoci
tfi vyrovnavacich ramp. Rampy budou stejné konstrukce jako bézné lavky, sklon lavek je do 5,5%,
snizena ¢ast vznikne vynechanim "backor". Toto sniZeni je navrzeno z divodu vyskového umisténi
vaznych tramu v centralni ¢asti, kde i pfi této Uupravé nebude dodrzena podchozi vyska. Stejny
problém je nad vaznymi tramy v bocnich traktech pldy. Konstrukce zasahujici do podchodné
vySky budou opatfeny vystraznymi natéry Zlutou barvou, stejné tak budou oznaceny zacCatky a
konce vyrovnavacich ramp.

Vzhledem k tomu, Ze okolni podlaha nebude niZze nez 0,5 m pod urovni lavky (navic bude kryta
0,24 m vrstvou tepelné izolace), neni nutno navrhovat zabradli.

ProtoZze dievéné bacCkory a ostatni nosné tramy lavek budou obklopeny mineralni vatou, ktera
brani pfipadnému vysychani, je nutno je opatfit ochrannym natérem - napf Bochemit. Stejnym

natérem budou natfeny i foSny pochtznych ploSin.

3.3. Rekonstrukce schodist’

Vyrovnavaci schodisté

Stavajici vyrovnavaci schodisté z nizsi do vyssi €asti centralni ¢asti bude kompletné demontovano,
Geometrie nového schodi$té bude obdobna jako puvodni, prostor pro schodi$té je omezen
umisténim stavajicich vaznych tram. Dvé schodnice nového schodisté 80x220 mm budou v paté
zaCepovany do roznaseciho tramu 220x140 mm, ktery bude fixovan k podlaze pomoci C&tyf
chemickych kotev M12. Schodnice budou nahofe opfeny do zadlabu ve vazném tramu. Stupnice
schodistovych stupriti o tl. 30 mm budou viepeny do zafezi ve schodnicich a ke schodnicim budou
pfisSroubovany vruty @ 3,2 o délce 80 mm.

Sloupky zabradli o dvou madlech budou pfiSroubovano z vnégjsi strany k vné&jsi schodnici.
Schodistové rameno bude navazovat na komunikaéni lavky ve spodni i horni ¢asti.

Pristupové schodisté

Stavajici schodisté v centralni ¢asti bude kompletné demontovano, zistanou pouze nosné sloupy s
vodorovnymi pfFiCkami v misté stavajicich podest. Ponechané konstrukce budou pfed dalSim
vyuzitim zkontrolovany. Kontrola bude zaméfena na geometrii ( svislost sloupl a vodorovnost
pficek ) a na pFipadna oslabeni konstrukce. Pokud budou pfi demontazi zjiSténa oslabeni sloupt
nebo pfiCek, bude podle rozsahu oslabeni provedena vyména jejich Casti nebo jejich zesileni
pfilozkami. Vodorovnost pfi¢ek pro uloZzeni mezipodest bude zajisténa vyrovnavacimi tramky.

Nové trojramenné schodisté bude vybudovano z truhlafského hlediska stejnym zplUsobem jako
schodisté plvodni, bude ale mirné upravena jeho geometrie - blize viz vykresova ¢ast. Obé spodni
schodnice 80x200 mm budou v paté zaCepovany do roznaseciho tramu 260x140 mm, ktery bude
fixovan k podlaze pomoci &tyf chemickych kotev M12. Schodnice v8ech ramen budou opfeny o
vodorovné pricky mezi sloupy. Stupnice schodistovych stupfid o tl. 30 mmbudou vlepeny do
zafezll ve schodnicich a ke schodnicim budou pfiSroubovany vruty & 3,2 o délce 80 mm.

Sloupky zabradli o dvou madlech budou pfiSroubovany shora ke schodnicim a budou fixovany k
nosnym sloupkiim krovu. Spodni schodistové rameno bude navazovat na komunikacni lavku.

Schodisté bude montovano z prostorového bednéni postaveného na roznasecich tramech.
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3.4. Ostatni opravy

Upravy potrubi a el. rozvodt

VSechny stavajici odvétravaci/pfisavaci hlavice kanalizace nad podlahou puldy, které by byly pod
urovni nové tepelné izolace, budou prodlouzeny min. 10 cm nad jeji horni uroveh. Sou€asné budou
demontovany i v8echny zbyteéné kanalizaéni rozvody a prostupy po nich budou zapraveny.
Funkéni elektrické a datové kabely vedené po podlaze budou vyzvednuty nad tepelnou izolaci,
nefunkéni budou odstrané&ny. Nefunkéni ¢ast svislého kanalizaéniho potrubi v délce cca 2m bude

odstranéna.

Nahrada shnilé pozednice

Stavajici pozednice v centralni ¢asti pod okennim otvorem bude vzhledem k pokrocilé hnilobé
nahrazena novou pozednici stejného prufezu. Nejprve se provede podepreni stavajicich krokvi
soustavou sloupku, osazenych na roznasecim tramu a podepirajici pficel. Pricel je umisténa pod
kleStinami a podepird konstrukci v misté plné vazby. Na vnitfnich sloupech podepfeni budou
vytvoreny podplrné konzoly, které se hfebikovym spojem propoji s vnitfnimi krokvemi.

Pod takto podepfenymi krokvemi je mozno odstranit stavajici vys8i pozednici a nahradit ji novou.
Pozednice bude odstranéna vzdy do osy sousedniho sloupku a nova pozednice bude na obou
stranach propojena se stavajici pozednici pomoci pfilozky 80x180 mm o délce 800 mm, ktera bude

k pozednicim pfihfebikovana. Pozednice i pfiloZky musi byt opatfeny ochrannym natérem

Oprava osténi kruhového okna
Vnitfni osténi kruhového okna v centralni ¢asti bude nové zapraveno a omitnuto, sou€asny stav je

po plvodnim vybourani otvoru bez dalSich Uprav.

Odstranéni, odvoz a likvidace stavebni suti

Zbytky stavebni suti na podlaze pudy budou odstranény a odvezeny na skladku.

Oprava prostupu komina
VlIhkosti zasazené Casti krovu kolem kominového prostupu budou vyménény, popf. bude v okoli
provedeno zesileni dfevéné konstrukce.

Doplnéni chybéjiciho bednéni

Podlozeni datového rozvadéce
Datovy rozvadéc, které v souCasnosti stoji pfimo na podlaze, bude podloZzen stabilni dfevénou

tramovou konstrukci min. 10 cm nad horni uroven nové pokladané tepelné izolace.

Upravy u nepouzivanych technologickych nadrzi

Budou odstranény a zlikvidovany prebytecné &asti trubek, vadici v prichodu, a uklizeno okoli.

Prostupy stifechou
Zejména tyCové ocelové prostupy stfechou budou dusledné tepelné zaizolovany k zamezeni
tepelnych mostu, které zplsobuji kondenzaci vodnich par, coz vede k vlhkostnim problémum

v okolnim dfevu. Pouzita bude kau€ukova tepelna izolace tl. 5 cm.

6/7



4. Zavér

Stavajici nosna konstrukce stfechy je v pomérné dobrém stavu a po provedeni stavebnich Uprav dle
vySe uvedeného navrhu bude mit opét témér pavodni unosnost. Pokud se v priibéhu praci zZjisti, Ze je
v nékterych dalSich mistech mimo vy3e vyjmenované poSkozen stfeSni zaklop & krov, budou
poSkozené Casti zesileny nebo vyménény, stale je nutné zamezovat pronikani srazkové vody do
drfevéné konstrukce stfechy utésfiovanim veskerych dalSich zjisténych netésnosti.

Z hlediska dlouhodobé trvanlivosti se také doporuc€uje obnovovat ochranné natéry konstrukce.

Pfed realizaci jednotlivych praci zpracuje dodavatel technologické postupy, které budou pfedloZeny ke

schvaleni investorovi, potazmo zpracovateli projektové dokumentace a technickému dozoru stavby.
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