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VSEOBECNA CAST:

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA :

Néazev stavby . ,GYMNAZIMUM A SG NOVE MESTO NA MORAVE
REKONSTRUKCE KOTELNY*

Misto stavby : 592 31 Nové Mésto naMoravé , Leandra Cecha 152
Kraj : Vysocina 5

I nvestor : Krg Vysocina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava
projektant : . Filip Marek

projektova cinnost ve vystavbé
Provozovna: Brnénska 34, Zd’ar nad Sazavou
mobil. 777 126 995 , marek@stavprojekt.cz

Jako podklad pro vypracovani projektu slouzily stavebni vykresy objektu
,Zaméfeni objektu , konzultace na misté stavby s investorem. Projekt Ustiredniho
vytapéni je zpracovan o tepelném spadu 70/55°C pro topny systém UT (otopna
télesa) s nucenym ob&¢hem.

Zdrojem tepla pro vytapéni objektu bude rekonstruovana plynova kotelna..
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VSEOBECNA CAST

Projekt reSi,kompletni rekonstrukci plynové kotelny a Upravu topnych vétvi v budove koly.

Demontazni pr ace:

- demontéaZ stévajicich stacionérnich plynovych kotla HY DROTERM

- demontaz stévgjici tlakovych nédob a Gpravny vody ( opét pouZzito)

- demontaZ v3ech rozdélovact a shéract topnych vétvi + ¢asti potrubi

- celkova demontéz odkoureni stavajicich kotli i v kominovém priduchu

- demontaZ stévgjici regulace v kotelné

- demontaz stévgjicich armatur a ¢erpadel (mimo ¢erpadel a armatur na potrubi v 1.P.P.)
- demontéaZ stévajiciho ohrevu teplé vody( 2x zasobnik) véetné potrubi ( PPR)

Stavebni Upravy

Bouraci prace:

Nejdiive pied zah§enim veskerych praci budou provedeny demontézni préce puvodnich kotel
a ohievu teplé vody , poté se provedou stavebni bouraci préce — vybourani podkladnich
betonovych zékladovych z&kladi pod stavajicimi kotli a podkladnich betonovych sokliki — do
arovné podlahy, osekéni dlazeb a stdvgjicich obkladt.V1.N.P. bude provedeno vybouréani
vstupnich dverich a zvétSeni otvorul.

Technické vybaveni objektu:
Do bouranych ¢asti nejsou vedeny Zadné inZenyrské sité — nejsou nutné zadné Gpravy. V nitini
prostory budou vyklizeny.

Cilovy stav demolice:
Bourané ¢asti budou postupnym rozebiranim a roziezanim odstranény.

Vliv demolice na Zivotni prost/edi:

Odpady z demolice budou uloZeny na sklédce - pouze inertni stavebni sut. Zelezné
demontované prvky budou odvezeny do kovosrotu. Nebezpecny odpad zde nebude zadny.
Objekt se nachézi v zastavéné ¢asti mésta - prach a hluk z demolice bude negativné
ovliviiovat okoli a proto je nutné maximalné omezit tento negativni vliv a ¢asové zvladnout v
co mozna nejkratsi Ihaté.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi:

Postup demolice - postupné rozebirani. V prabéhu praci na demolici bude bezpodmine¢ng
dodrZovana vyhlaska ¢.324 ze dne 31.7.1990 Sh., o bezpecnosti préce a technickych zatizeni
pii stavebnich pracich a vyhlaska ¢.48 o zaji&téni bezpetnosti préce a technickych zarizeni.

Svidé konstrukce

V prostoru kotelen dojde k osekéni stavajicich keramickych obkladi . V prostoru 1.P.P.
osekani nesourodé omitky aZ na zdivo a nové se opatii zdivo omitkou . V 1.N.P. bude omitka
po sekani obkladti a demontézi riznych konzol , kotev zapravena
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Vodorovné konstrukce
nebude proveden Zzadny zassh do stavgjicich vodorovnych konstrukci. Pouze budou
provedeny nové prostupy pro vedeni potrubi UT z 1.N.P. do 1.P.P.

Upravy povrchi :

Vnitiéni povrch stén a stropu obou mistnosti kotelny bude opét opatien novou vymalbou .

V piipadé poskozeni vymalby ¢i zdiva v celém objektu z diivodu prepojovani a jiné ¢lenéni
otopnych vétvi je nutna oprava omitky a vymalba v dotéenych prostoréch.V prostoru 1.N.P. a
1.P.P. kotelny bude proveden podé obvodu keramicky sokl.

Podlahy :

Veskeré podlahy v feSenych prostoréch budou vyrovnany potérem a opatieny novou
keramickou dlazbou spadovanou k podiahovym vpustim.

Vyplné otvori :

Stavajici dverni otvor v 1.N.P. bude zvétSen a osazen novymi atypickymi vstupnimi
protipozarnimi dvermi EW30 DP3 (opatiené samozaviracem). Okolo osténi ze strany chodby
bude provedeno obloZeni totoZzné s obloZenim stavajicich dvernich otvori tiid.

Stiecha:
stavajici , pouze dojde k opravé stévgjici plechové stiechy po prostupu demontovaného
stavajiciho kominového télesa.

Osvétleni , zabezpedeni a ovladani vétrani :
viz .projekt elektro p.Novotny

vétrani: stavajici , nuceny privod spalovaciho vzduchu pomoci stavajicich ventilétora
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UPRAVA VNITRNIHO ROZVODU PL YNU

Projektova dokumentace je zpracovana dle:

- CSN 060310 - Ustiedni vytapeni - Projektovani a montéaz

- CSN 060320 - Ohiivani uzitkové vody - Navrhovani a projektovani

- CSN 060830 - Zabezpetovaci zarizeni pro Ustiedni vytapéni a ohiivani uzitkové vody

- CSN 061008 - Pozarni bezpesnost tepelnych zatizeni

- CSN 734201 - Kominy a kourovody - Navrhovani, provadéni a pripojovani spotiebici paliv

- CSN EN 12007-1-Z&sobovéani plynem-Plynovody s nejvy&Sim provoznim tlakem do 16 bart
veetns - Cast 1 : VSeobecné funkeni pozadavky

- CSN EN 12007-2-Z&sobovéani plynem-Plynovody s nejvy&Sim provoznim tlakem do 16 bart
veetns -Cast 2:Specifické funkeni pozadavky pro polyethylen ( nejvy3Si provozni tlak do 10
bari véetne) :

- CSN EN12007-3 -Z&sobovéni plynem -Plynovody s nejvy3Sim provoznim tlakem

do 16 bart véetné - Cést 3: Specifické funkéni pozadavky pro ocel

- CSN EN 12007-4 - Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy3Sim provoznim tlakem do 16

barti veetng. - Cast 4 : Specifické funkéni pozadavky pro rekonstrukce

- CSN EN 12327 - Zasobovani plynem - Tlakové zkoudky, postupy pri uvédéni do provozu a
odstavovani z provozu - Funkéni pozadavky

- CSN EN 12279 - Zasobovéani plynem - Zatizeni pro regulaci tlaku na pripojkéch -Funkeni
pozadavky

- CSN EN 12732 - Z&sobovani plynem - Svarované ocelové potrubi - Funkeni pozadavky

- CSN EN 334 - Regulétory tlaku plynu pro vstupni tlak do 100 bar

- CSN EN 1775 - Zasobovani plynem - Plynovody v budovéch - NejvysSi provozni tlak 5 bar

- Technicka pravidla G60901 - Regulétory tlaku plynu pro vstupni pietlak do O,4MPa.

- Technick& pravidla G70024 - Oznatovani plynovodu a piipojek

- Technicka pravidla G70201 - Plynovody a ptipojky z polyetylénu

- Technicka pravidla G70401 - Odbérné plynova zatizeni a spotiebi¢e na plynna paliva
v budovéch. ,

- Technicka pravidla G80001 - Vyusténi odtahu spalin od spotiebici na plynna paliva na

venkovni zdi

- Technicka pravidla G80003 - Pripojovani odbérnych plynovych zatizeni a jejich uvadeéni
do provozu.

- Technicka pravidla G93401 - Plynomery - Umist’ovani, piipojovani a provoz

- Technicka pravidla G95901 - Zatizeni pro filtraci plynu

Napojeni na vere né plynové potr ub[ )
STL PLYNOVA PRiPOJKA-STAVAJICI

Stredotlaké pripojka neni sougasti tohoto projektu - STAVAJICIH.

Stredotlaka pripojka je napojena na stavajici stredotlaky plynovod . STL piipojka je ukoncena
v objektu méieni a regulace vedle objektu investora.
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Vnitrni rozvod:

Meéteni ( rotacni plynomér G100 ), HUP aregulace tlaku plynu zistava beze zmén . Mimo
hlavni uzavér plynu a uzavéry pied plynoméry jsou osazeny uzaveéry pied kazdym
spotirebicem.V nitini rozvod je z trubek ocelovych zavitovych ¢ernych spojovanych
svarovanim acetylen. horékem -CSN 420250, jakost 11353.0, vyjimka zavitovych spoji je
pouze u armatur. Pro ukladani potrubi dodrZeno CSN 73 6005. Pri umistovani spotiebict je
dodrZena norma TPG 70401.Ocelové potrubi vedené do kotelny ztistdva zcela ponechano.

KOTELNA

Ze stévajiciho akumula¢niho potrubi je provedeno nové napojeni plynového kondenzacniho
stacionarniho dvojkotle (tvoreny spojenim dvou kotli) HOVAL UltraGas 500D vé. regulace
TopTronicse spalovaci komorou z nerez oceli , nerezovym vymeénikem alter
piedsmeéSovanym modula¢nim hoidkem s venturiho trubici , uzaviraci klapkou séni vzduchu a
spoleznym odkouienim ( .V ykon 44,0-500 kW , spotieba zemniho plynu max.47,0 m*/h
Odtah spalin pomoci spalinové kaskady do nového kominového télesa vyvedeného stavajicim
kominovym télesem nad stiechu objektu ( prostup po demontovaném kominovém télesu).
Privod vzduchu kotelny stévgjici — neuzaviratelné otvory + nucené vétrani kotelny.

CELKOVY INSTALOVANY VYKON V KOTELNE BUDE max. 500 kW

Odvzdusnéni

Odvzdusnéni, odplynéni vnitiniho plynovodu bude provedeno die CSN 38 6420 - potrubim
DN % aDN %" a bude napojeno na stavajici potrubi vyvedené mimo objekt kotelny .Jako
uzaviraci armatury na odvzduSiovacim potrubi jsou navrZeny kulové kohouty napt. IMT typ
593 F-F-Gas. Pro odbér vzorku bude pouzit vzorkovaci plynovy kohout napt.Bugati typ 591.

Potrubni rozvody
Vekeré technologické potrubi v kotelné jsou provedeny z ocelovych trubek hladkych
bezeSvych a zavitovych ¢ernych, materidl 11 353.0 a11 353.1. Cely rozvod plynu je
svarovan, pouze nejnutnéjSi spoje pro pripojeni armatur, méticich a zkuSebnich elementi a
zatizeni jsou prirubove nebo zavitové.

Materidl a uloZeni

Pro rozvody plynu budou pouZity ocelové bezedvé trubky hladké CSN 42 5715.01 a zavitové
CSN 42 5711.01 material 11 353.0 a 11 353.1 s hutnim atestem. Trubky jsou spojovany
svarovanim. Prirubové spoje jsou provedeny jako vodive pouzitim véjirovitych podlozek
nejmeéng u dvou Sroubi kaZzdého prirubového spoje z kazdé strany. UloZeni potrubi je
provedeno na zavésy pomoci typizovanych souc¢asti. Pridavny materidl pouzivany pro
svarovani vykazuje stejné vlastnosti jako material z&kladni a musi byt doloZen atesty.

Potrubi je uchyceno a uloZeno na konzoléch, sloupech, podstavcich a podpéréch, které tvori
doplnkoveé konstrukce potrubi a budou provedeny na stavbg.

Natéry

Potrubi a ptislusenstvi je opatieno proti korozi syntetickym nétérem s nésledujicim barevnym
feSenim:

- odgtin ¢. 6 200 Zluta : potrubi a ptisluSenstvi rozvodu plynu

- odgin ¢. 6 200 Zluta + modré pruhy cca5 cm Siroké : odvzdusiovaci potrubi

- odgtin ¢. 1 100 Seda : uloZeni potrubi

- odgtin ¢. 8 140 ¢ervena: kolecka a paky armatur
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Ochrana proti statické elektiing
Vekeré plynové potrubi v kotelné bude uzemnéno. Prirubové spoje jsou provedeny vodive.
Dale jsou uzemnéné viechny oceloveé dvere, miizky, odfukove potrubi a ocelové konstrukce.

Obsluha a pracovnici

Celd kotelna je navrzena jako plné automatické bez stalé obsluhy.

Pracovnici povéreni obsluhou plynovych kotla musi spliiovat podminky stanovené CSN &.
18/1979Sb ve znéni vyhl.¢. 551/1990 Sb, CSN 07 0710 avyhl. CUBP &. 21/79 Sh., musi
vlastnit topi¢sky prakaz 4. tiidy a musi byt prezkouSeni z odborné zpasobilosti k obsluze
plynového zarizeni dle vyhl.¢.91/1993 Sh. Socidlni zatrizeni pro obsluhu se nachazi ptimo v
objektu.

MontéZ plynového zatizeni

Montéz plynového zatizeni miZze vykonavat jen opravnéna organizace, kterd ma pro tyto
ucely pracovniky zptisobilé pro uvedenou préci ve smyslu CSN 38 6420, vyhl. CUBP &.
48/82 a souvisgjici CSN avyhlasky.

Svétetské préce mohou provadst jen svéresi, kteri maji zkousky die CSN EN 287.

Pred montézi je potiebné potrubi dokonale vycistit ato hlavné z vnitini strany, zbavit rzi a
mechanickych necistot. Pred tlakovymi zkouskami potrubniho rozvodu se navrhuje provést 5-
ti ndsobné profouknuti vzduchem po dobu 30 min. pti demontovanych filtracnich viozkach
plynovych filtri. Samotny postup montéze a jeji prubéh se nepredepisuje, ur¢i si ho
dodavatelska a montézni organizace na zakladé svych zkusenosti.

Organizace provadgjici montazni préce je povinna dle vyhladky ¢.222/1994 Sh. predem
pisemn¢ ozndmit plynarenskému podniku zapoceti a provadéni téchto praci. Tato organizace
musi byt k tomuto opravnéna v souladu s vyhl&skou ¢.21/1979 Sh.

V piipad¢, Ze montéz plynového zarizeni provede jind organizace jako plynarenska, je
investor povinen pozédat plynérenskou organizaci o odborné technické pirezkouSeni.

Vybaveni kotelny z hlediska bezpe¢nosti provozu a pozarni ochrany

Kotelna s instalovanym vykonem 500 kW bude die CSN 07 0703 ¢1.28 zarazenado |11.
kategorie, kterdmusi mit pro zajisténi bezpecnosti povozu a poZarni ochrany nasleduji
vybaveni:

- mistni provozni fad

- hasici zatizeni

- pénotvorny prostiedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spoji

- lékarnicka pro prvni pomoc

- bateriovasvitilna

- detektor na kysli¢nik uhelnaty

Kotelna je vybavena indikétory na Gnik plynu v mistnosti dle CSN 07 0703 ¢l. 33 — stuperi 2.-
progtiednictvim automatiky hoféku se musi uzavirat samocinné hlavni uzaveér plynu pro
kotelnu pti dosazeni 20 % spodni meze vybusnosti pouZzitého topného plynul

Elektroinstalace plynové kotelny je opatiena,, STOP* tlacitkem v kotelng, kdy pii jeho
stisknuti by doSlo k okamZitému celkovému vyiazeni kotelny z provozu. Bezpe¢nostni
vypinani bude umisténo u vstupnich dveti kotelny s prihlédnutim na misto stanovisté obsluhy.
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Hlavni vstup do kotelny bude vybaven napisem:

PLYNOVA KOTELNA
ZAKAZ VSTUPU NEOPRAVNENYM OSOBAM

Dviika niky s hlavnim uzavérem plynu jsou opatieny npisem:

HUP

Barvatabulek Zluta, text a okraje ¢erné.

Elektrickd instalace

Plynové potrubi je uzemnéno dle platné CSN , véetng propojeni u armatur z divodu
jednotného potencidlu. Ke vdem hoiékam kotli bude priveden samostatné jisteny privod el.
energie, véetné prislusnych vypinact s el. prikonem dle technické dokumentace kotl.
Propojeni hotraku s automatikou je provedeno dle schéma zapojeni, které je soucasti dodavky
kotle. Dale bude do automatiky horéki zapojen doplitkovy havarijni okruh od stabilniho
detektoru topnych plynti. Tento detektor bude osazen mezi kotli na stropg.

Ochrana pied nebezpecnym dotykem je provedena nulovanim.
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USTREDNI VYTAPENI

Projekt #eSi rekonstrukci zdroje tepla a Upravu rozdéleni objektu do jednotlivych topnych
Vétvi.

Palivo
Objekt je napojen na plynové potrubi vedené pied objektem

Systém wytapeni

NavrZeny systém je teplovodni dvoutrubkovy uzavieny systém s nucenym rozvodem
stepelnym spaddem 70/55°C pro okruhy otopnych téles.

Veskerd ¢ast topného vykonu je do prostoru pirendSena pomoci stavajicich otopnych téles a
VZT v télocvicne.

Uprava rozdéleni objektu dle poZzadavkii na wtapéni (provozu):
(_ bréno pri pohledu na skolu pred hlavnim vstupem)

stavajici stav :

1. vytapéni pravé casti objektu ( od schodiste), viechny chodby awc v objektu
2. vytdpeni levé ¢asti objektu (od schodiste)

3. vytdpeéni pristavby ( centrani Satny a uc¢ebny s kabinety)

4. vytépeni télocvieny ( dale rozdéleno na 2vétve —VZT aUT)

NOVY stav ( dle pozadavku 3koly) :
1. vytapeni celé celni ¢asti objektu a pravéhe¢asti smérem k Satnam (pristavbe)
2. vytdpeni levé casti objektu ( sméremk ZS)
3. vytapeni chodeb awc v objektu
4. vytépeni pristavby ( centrdni Satny a udebny s kabinety) -- PONECHANO
5. vytépeni télocvieny ( dale rozdéleno na 2vétve—VZT aUT) -- PONECHANO

Zdroj tepla- stavajici kotelna

Stavajici kotelna bude demontovana a po stavebnich Upravéch zde bude instalovan novy
plynovy kondenzacni dvojkotel HOV AL UltraGas 500D .Propojeni obou kotlt ve dvojkotel
bude provedeno pomoci hydraulického spojeni dvou kotlu ( zafizeni vyrobce véetné
motoricky ovladanych klapek) Potrubi od tohoto zatizeni bude dale vedeno do nového
rozdélovace/shérace topnych vétvi v 1.P.P.( prostor pod kotelnou) . Rozdélovac/shéras
topnych vétvi je nutné osadit novy z divodu jeho rozSiteni - Uprava rozdéleni topnych vétvi
v objektu ( pii objednavce vyroby nového R/S presné zametit roztece jednotlivych otopnych
vétvi resp. hrdel nastav. R/S ,aby mohli byt stvajici rozvody opét bez problémi napojeny)
Na stavajicich otopnych vétvich nad demont. R/S budou ponechany stévajici armatury a
obéhova ¢erpadla. Do systému budou viazeny stavgjici tlakove expanzomaty umisténé opét
v 1.N.P..Kotelna bude napojena na stavajici Upravu vody ( piemisténdz 1.N.P. do 1.P.P. a
umisténa na piredem svareny ocel. sokl opatieny natérem a ukotveny do podiahy).
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Ohrev teplé vody

Stavajici zdsobniky teplé vody ( 1 stojaty v 1.N.P.a 1x lezaty v 1.P.P.) objektu domova budou
demontovany vcetné pripojovaciho potrubi. Na misto nich bude v 1.P.P. osazen dva novy
z&sobnik ACV MART LINE o objemu 600 L. Nové potrubi topné vody bude nové vedeno od
zdroje teplaz 1.N.P. Rozvody vody ( studena, tepld, cirkulacni) budou dopojeny na stavajici
potrubi.Rovnéz veSkeré armatury veetné cirkulacniho ¢erpadla budou osazeny nové.

Regulace

Regulace systému ( dodavka HOVAL) bude ekvitermni v zavislosti na venkovni teploté (
¢idlo umisténé na fasadé objektu-viz.projekt elektro).Narozdélovagi/sbéraci budou na vétvich
pro otopna télesa umistény trojcestné sméSovaci ventily se servopohony (230V,3-bodové),
které budou pripravovat (domichavat) otopnou vodu do jednotlivych vétvi na poZadovanou
teplotu. Pozor : V progtoru ndfad’ovny télocvi¢ny je umistén jedté jeden R/S otopnych vétvi
télocvicen aVZT. Tyto vétve je nutné regulovat centréiné z kotelny!!Na pozadavek skoly
bude kotelna napojena na pocitacovou sit’ koly.

Mistni regulace je provadéna piimo na otopnych télesech pomoci stévagjicich termostatickych
hlavic HEIMEIER , které jsou osazeny na stavajicich radi&orovych ventilech.

Celé soustava bude opét hydraulicky vyvéZzena pomoci vyvaZzovacich ventila TA STAD a
STAF osazenych na patach jednotlivych vétvich .

Trubni rozvody

Potrubi bude provedeno z ocelovych trub zavitovych nizkotlakych bezesvych (CSN 42 5710)
a lisované uhlikové ocedli .Celé potrubi musi byt provedeno tak,aby bylo mozno systém
vypustit a odvzdusnit.

Otopnatélesa
Stavajici

Popisy a znaéeni

Velkeré topné vétve (potrubi) bude zietelné oznaceno barevnymi popisy ( privod/zpétecka ,
Gcel topné vetve)

| zolace:

Velkeré nove trubni rozvody atrubni rozvody s po3kozenou izolaci (nebo bez izolace) budou
izolovany tepelnou izolaci ROCKWOOL PIPO z kamenné viny (minerdni plsti) pojené
organickou pryskyfici. Maji tvar dutého podéin¢ déleného valce vyrobeného z jednoho nebo
vice segmentii, se zdmkem zamezujicim ztrété teplav podéiném spoji. Vyrobek je opatien
povrchovou Upravou z hlinikové félie vyztuzené miizkou ze sklenénych viaken (ALS).
Pouzdro je na podélném spoji opatieno presahem folie se samolepici paskou pro dokonalé
uzavieni pouzdra, kterd nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnéjSi montéz na potrubi je pouzdro
opatreno jednim az tremi vnittnimi néfezy. Zamky jsou opatiena pouzdraod tloust’ky izolace
50 mm v¢etné. V souladu se standardem v zemich EU doporuc¢ujeme stéhnout potrubni
izolacni pouzdro v pticnim sméru (po obvodg) hlinikovou paskou nebo dréem natrech
mistech na bézny metr délky pouzdra.
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Ochrana proti korozi —néatéry

Nové ocelova rozvodné potrubi v budoveé budou opatiena zakladnim nétérem (pod izolaci) a
dvojnasobnym vrchnim natérem barvy bilé (viditelné neizolované ¢asti potrubi).V pripadé ,ze
dodavatelska firmav prabéhu rekonstrukce na systému vytapéni v objektu objevi nenatiené
staré potrubi nebo potrubi svarovanim a jinym zpisobem porusi ,opatii jej opét natérem.

Zaveér

Zkousky topného systému:

Po dokonceni mont&ze provede dodavatel zkousku tésnosti, dilatace atopnou zkousku dle
CSN 06 0310. V pifpads zjidteéni zavad se po jejich odstranni zkouska opakuje. O provedeni
zkousky se provede zpis do stavebniho deniku nebo se vystavi protokol. Umisténi otopnych
téles arozvoda potrubi je ziejmé z piiloZenych vykresi projektu, jehoz nedilnou soucésti je
tato technicka zprava
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