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VŠEOBECNÁ ČÁST: 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY  A  INVESTORA : 
 
Název stavby  :  „GYMNÁZIMUM A SG NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

                     REKONSTRUKCE KOTELNY“ 
 
Místo stavby  : 592 31  Nové Město na Moravě , Leandra Čecha 152 
kraj    : Vysočina 
Investor   : Kraj Vysočina , Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 
projektant :   : Filip Marek 
      projektová činnost ve výstavbě 
      Provozovna: Brněnská 34, Žďár nad Sázavou 
      mobil. 777 126 995 ,  marek@stavprojekt.cz 
              
  Jako podklad pro vypracování projektu sloužily stavební výkresy objektu 
,zaměření objektu , konzultace na místě stavby s investorem. Projekt ústředního 
vytápění je zpracován o tepelném spádu 70/55°C  pro   topný systém ÚT (otopná 
tělesa) s nuceným oběhem. 
 Zdrojem tepla pro vytápění objektu bude rekonstruovaná plynová kotelna.. 
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VŠEOBECNÁ ČÁST 
 

Projekt řeší,kompletní rekonstrukci plynové kotelny a úpravu topných větví v budově školy. 
 
Demontážní práce: 
 

- demontáž stávajících stacionárních plynových kotlů HYDROTERM 
- demontáž stávající tlakových nádob a úpravny vody ( opět použito) 
- demontáž všech rozdělovačů a sběračů topných větví + části potrubí 
- celková demontáž odkouření stávajících kotlů i v komínovém průduchu 
- demontáž stávající regulace v kotelně 
- demontáž stávajících armatur a čerpadel (mimo čerpadel a armatur na potrubí v 1.P.P.) 
- demontáž stávajícího ohřevu teplé vody( 2x zásobník) včetně potrubí ( PPR) 

 
Stavební úpravy 

 
 Bourací práce : 
 
Nejdříve před zahájením veškerých prací budou provedeny demontážní práce původních kotel 
a ohřevu teplé vody , poté se provedou stavební bourací práce – vybourání podkladních 
betonových základových základů pod stávajícími kotli a podkladních betonových soklíků – do 
úrovně podlahy, osekání dlažeb a stávajících obkladů.V1.N.P. bude provedeno vybourání 
vstupních  dveřích a zvětšení otvoru. 
 
Technické vybavení objektu: 
Do bouraných částí nejsou vedeny žádné inženýrské sítě – nejsou nutné žádné úpravy. Vnitřní 
prostory budou vyklizeny. 
 
Cílový stav demolice: 
Bourané části budou postupným rozebíráním a rozřezáním odstraněny. 
 
Vliv demolice na životní prostředí: 
Odpady z demolice budou uloženy na skládce - pouze inertní stavební suť. Železné 
demontované prvky budou odvezeny do kovošrotu. Nebezpečný odpad zde nebude žádný. 
Objekt se nachází v zastavěné části města - prach a hluk z demolice bude negativně 
ovlivňovat okolí a proto je nutné maximálně omezit tento negativní vliv a časově zvládnout v 
co možná nejkratší lhůtě. 
 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví: 
Postup demolice - postupné rozebírání. V průběhu prací na demolici bude bezpodmínečně 
dodržována vyhláška č.324 ze dne 31.7.1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích a vyhláška č.48 o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
 
Svislé konstrukce 
V prostoru kotelen dojde k osekání stávajících keramických obkladů . V prostoru 1.P.P. 
osekání nesourodé  omítky až na zdivo a nově se opatří zdivo omítkou . V 1.N.P. bude omítka 
po sekání obkladů a demontáži různých konzol , kotev zapravena  
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Vodorovné konstrukce   
nebude proveden žádný zásah do stávajících vodorovných konstrukcí. Pouze budou 
provedeny nové prostupy pro vedení potrubí ÚT z 1.N.P. do 1.P.P. 
 
Úpravy povrchů : 
Vnitřní povrch stěn a stropu obou místností kotelny bude opět opatřen novou výmalbou . 
V případě poškození výmalby či zdiva v celém objektu z důvodu přepojování a jiné členění 
otopných větví je nutná oprava omítky a výmalba v dotčených prostorách.V prostoru 1.N.P. a 
1.P.P. kotelny bude proveden podél obvodu  keramický sokl. 
  
Podlahy : 
 
Veškeré podlahy v řešených prostorách budou vyrovnány potěrem a opatřeny  novou 
keramickou dlažbou spádovanou k podlahovým vpustím. 
 
 Výplně otvorů : 
Stávající dveřní otvor v 1.N.P. bude zvětšen a osazen novými atypickými vstupními 
protipožárními dveřmi EW30 DP3 (opatřené samozavíračem). Okolo ostění ze strany chodby 
bude provedeno obložení totožné s obložením stávajících dveřních otvorů tříd.  
 
 Střecha : 
stávající , pouze dojde k opravě stávající plechové střechy po prostupu demontovaného 
stávajícího komínového tělesa. 
 
 Osvětlení , zabezpečení  a  ovládání větrání : 
 viz .projekt elektro p.Novotný 
 
větrání:    stávající , nucený přívod spalovacího vzduchu pomocí stávajících ventilátorů 
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UPRAVA VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNU 
 

Projektová dokumentace je zpracována dle: 
 
- ČSN 060310 - Ústřední vytápění - Projektování a montáž 
- ČSN 060320 - Ohřívaní užitkové vody - Navrhování a projektování 
- ČSN 060830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívaní užitkové vody 
- ČSN 061008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení 
- ČSN 734201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
- ČSN EN 12007-1-Zásobování plynem-Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů 
 včetně - Část 1 : Všeobecné funkční požadavky 
- ČSN EN 12007-2-Zásobování plynem-Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů 
 včetně -Část 2:Specifické funkční požadavky pro polyethylen ( nejvyšší provozní tlak do 10 
 barů včetně) . 
- ČSN EN12007-3 -Zásobování plynem -Plynovody s nejvyšším provozním tlakem  
                               do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel 
- ČSN EN 12007-4 - Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 
barů  včetně. - Část 4 : Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 
- ČSN EN 12327 - Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a 
 odstavování z provozu - Funkční požadavky 
- ČSN EN 12279 - Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách -Funkční 

požadavky 
- ČSN EN 12732 - Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky 
- ČSN EN 334 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 100 bar 
- ČSN EN 1775 - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak 5 bar 
- Technická pravidla G60901 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do O,4MPa. 
- Technická pravidla G70024 - Označování plynovodů a přípojek 
- Technická pravidla G70201 - Plynovody a přípojky z polyetylénu 
- Technická pravidla G70401 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva 
 v budovách. . 
- Technická pravidla G80001 - Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na 
venkovní zdi 
- Technická pravidla G80003 - Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění 

do provozu. 
- Technická pravidla G93401 - Plynoměry - Umísťování, připojování a provoz 
- Technická pravidla G95901 - Zařízení pro filtraci plynu 

 
Napojení na veřejné plynové potrubí 

STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA-STÁVAJÍCÍ 
 
Středotlaká přípojka není součástí tohoto projektu - STÁVAJÍCÍ. 

 
Středotlaká přípojka je napojena na stávající středotlaký plynovod . STL přípojka je ukončena 
v objektu měření a regulace vedle objektu investora. 
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Vnitřní rozvod: 
 

  Měření ( rotační plynoměr G100 ), HUP  a regulace tlaku plynu zůstává beze změn . Mimo 
hlavní uzávěr plynu a uzávěry před plynoměry jsou osazeny uzávěry před každým 
spotřebičem.Vnitřní rozvod je z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním acetylen. hořákem -ČSN 420250, jakost 11353.0 , výjimka závitových spojů je 
pouze u armatur. Pro ukládání potrubí dodrženo ČSN 73 6005. Při umisťování spotřebičů je 
dodržena norma TPG 70401.Ocelové potrubí vedené do kotelny zůstává zcela ponecháno. 
      

KOTELNA 
 
Ze stávajícího akumulačního potrubí je provedeno nově  napojení plynového kondenzačního 
stacionárního dvojkotle  (tvořený spojením dvou kotlů) HOVAL UltraGas 500D vč. regulace 
TopTronicse spalovací komorou z nerez oceli , nerezovým výměníkem alter , 
předsměšovaným modulačním hořákem s venturiho trubicí , uzavírací klapkou sání vzduchu a 
společným odkouřením ( .Výkon 44,0-500 kW , spotřeba zemního plynu max.47,0 m3/h 
Odtah spalin pomocí spalinové kaskády do nového komínového tělesa vyvedeného stávajícím 
komínovým tělesem nad střechu objektu ( prostup po demontovaném komínovém tělesu). 
Přívod vzduchu kotelny stávající – neuzavíratelné otvory + nucené větrání kotelny. 
 
CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON V KOTELNĚ  BUDE max. 500 kW 
 
Odvzdušnění 
Odvzdušnění, odplynění vnitřního plynovodu bude provedeno dle ČSN 38 6420 - potrubím 
DN ½ a DN ¾““ a bude napojeno na stávající potrubí vyvedené mimo objekt kotelny .Jako 
uzavírací armatury na odvzdušňovacím potrubí jsou navrženy kulové kohouty např. IMT typ 
593 F-F-Gas. Pro odběr vzorku bude použit vzorkovací plynový kohout např.Bugati typ 591. 
 
 Potrubní rozvody 
Veškeré technologické potrubí v kotelně jsou provedeny z ocelových trubek hladkých 
bezešvých a závitových černých, materiál 11 353.0 a 11 353.1. Celý rozvod plynu je 
svařován, pouze nejnutnější spoje pro připojení armatur, měřících a zkušebních elementů a 
zařízení jsou přírubové nebo závitové. 
 
 Materiál a uložení  
Pro rozvody plynu budou použity ocelové bezešvé trubky hladké ČSN 42 5715.01 a závitové 
ČSN 42 5711.01 materiál 11 353.0 a 11 353.1 s hutním atestem. Trubky jsou spojovány 
svařováním. Přírubové spoje jsou provedeny jako vodivé použitím vějířovitých podložek 
nejméně u dvou šroubů každého přírubového spoje z každé strany. Uložení potrubí je 
provedeno na závěsy pomocí typizovaných součástí. Přídavný materiál používaný pro 
svařování vykazuje stejné vlastnosti jako materiál základní a musí být doložen atesty. 
Potrubí je uchyceno a uloženo na konzolách, sloupech, podstavcích a podpěrách, které tvoří 
doplňkové konstrukce potrubí a budou provedeny na stavbě. 
 
Nátěry 
Potrubí a příslušenství je opatřeno proti korozi syntetickým nátěrem s následujícím barevným 
řešením: 
- odstín č. 6 200 žlutá : potrubí a příslušenství rozvodu plynu 
- odstín č. 6 200 žlutá + modré pruhy cca 5 cm široké  : odvzdušňovací potrubí 
- odstín č. 1 100 šedá : uložení potrubí 
- odstín č. 8 140 červená : kolečka a páky armatur 
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Ochrana proti statické elektřině 
Veškeré plynové potrubí v kotelně bude uzemněno. Přírubové spoje jsou provedeny vodivě. 
Dále jsou uzemněné všechny ocelové dveře, mřížky, odfukové potrubí a ocelové konstrukce. 
 
 Obsluha a pracovníci 
Celá kotelna je navržena jako plně automatická bez stálé obsluhy. 
Pracovníci pověření obsluhou plynových kotlů musí splňovat podmínky stanovené ČSN č. 
18/1979Sb ve znění vyhl.č. 551/1990 Sb , ČSN 07 0710 a vyhl. ČÚBP č. 21/79 Sb., musí 
vlastnit topičský průkaz 4. třídy a musí být přezkoušeni z odborné způsobilosti k obsluze 
plynového zařízení dle vyhl.č.91/1993 Sb. Sociální zařízení pro obsluhu se nachází přímo v 
objektu. 
 
Montáž plynového zařízení 
Montáž plynového zařízení může vykonávat jen oprávněná organizace, která má pro tyto 
účely pracovníky způsobilé pro uvedenou práci ve smyslu ČSN 38 6420, vyhl. ČÚBP č. 
48/82 a související ČSN a vyhlášky. 
Svářečské práce mohou provádět jen svářeči, kteří mají zkoušky dle ČSN EN 287. 
Před montáží je potřebné potrubí dokonale vyčistit a to hlavně z vnitřní strany, zbavit rzi a 
mechanických nečistot. Před tlakovými zkouškami potrubního rozvodu se navrhuje provést 5-
ti násobné profouknutí vzduchem po dobu 30 min. při demontovaných filtračních vložkách 
plynových filtrů. Samotný postup montáže a její průběh se nepředepisuje, určí si ho 
dodavatelská a montážní organizace na základě svých zkušeností. 
Organizace provádějící montážní práce je povinna dle vyhlášky č.222/1994 Sb. předem 
písemně oznámit plynárenskému podniku započetí a provádění těchto prací. Tato organizace 
musí být k tomuto oprávněna v souladu s vyhláškou č.21/1979 Sb. 
V případě, že montáž plynového zařízení provede jiná organizace jako plynárenská, je 
investor povinen požádat plynárenskou organizaci o odborné technické přezkoušení. 
 
Vybavení kotelny z hlediska bezpečnosti provozu a požární ochrany  
Kotelna s instalovaným výkonem 500 kW bude dle ČSN 07 0703 čl.28 zařazena do III. 
kategorie, která musí mít pro zajištění bezpečnosti povozu a požární ochrany následují 
vybavení: 
- místní provozní řád 
- hasící zařízení  
- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů 
- lékárnička pro první pomoc 
- bateriová svítilna 
- detektor na kysličník uhelnatý 
 
Kotelna je vybavena indikátory na únik plynu v místnosti dle ČSN 07 0703 čl. 33 – stupeň 2.- 
prostřednictvím automatiky hořáku se musí uzavírat samočinně hlavní uzávěr plynu pro 
kotelnu při dosažení 20 % spodní meze výbušnosti použitého topného plynu! 
Elektroinstalace plynové kotelny je opatřena „STOP“ tlačítkem v kotelně, kdy při jeho 
stisknutí by došlo k okamžitému celkovému vyřazení kotelny z provozu. Bezpečnostní 
vypínání bude umístěno u vstupních dveří kotelny s přihlédnutím na místo stanoviště obsluhy. 
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Hlavní vstup do kotelny bude vybaven nápisem: 
 
                                         PLYNOVÁ KOTELNA 

ZÁKAZ VSTUPU NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM 
 

 
Dvířka niky s hlavním uzávěrem plynu jsou opatřeny nápisem: 

HUP 
 
Barva tabulek žlutá, text a okraje černé. 
 
Elektrická instalace  
 
Plynové potrubí je uzemněno dle platné ČSN , včetně propojení u armatur z důvodu 
jednotného potenciálu. Ke všem hořákům kotlů bude přiveden samostatně jištěný přívod el. 
energie, včetně příslušných vypínačů s el. příkonem dle technické dokumentace kotlů. 
Propojení hořáků s automatikou je provedeno dle schéma zapojení, které je součástí dodávky 
kotle. Dále bude do automatiky hořáků zapojen doplňkový havarijní okruh od stabilního 
detektoru topných plynů. Tento detektor bude osazen mezi kotli na stropě. 
Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena nulováním. 
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ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 
 

Projekt řeší rekonstrukci zdroje tepla a úpravu rozdělení objektu do jednotlivých topných 
větví. 
   
Palivo 
 
Objekt je  napojen na plynové potrubí  vedené před objektem 
 
Systém vytápění 
 
Navržený systém je teplovodní dvoutrubkový uzavřený systém s nuceným rozvodem 
s tepelným spádem  70/55°C pro okruhy otopných těles. 
Veškerá část topného výkonu je do prostoru přenášena pomocí stávajících otopných těles a 
VZT v tělocvičně. 
 
Úprava rozdělení objektu dle požadavků na vytápění (provozu):  
 ( bráno při pohledu na školu před hlavním vstupem) 
 
stávající stav :  
 

1. vytápění  pravé části objektu ( od schodiště), všechny chodby a wc v objektu  
2. vytápění  levé části objektu ( od schodiště) 
3. vytápění přístavby ( centrální šatny a učebny s kabinety) 
4. vytápění tělocvičny ( dále rozděleno na 2větve – VZT a ÚT) 

 
NOVÝ stav ( dle požadavku školy) :  
 

1. vytápění  celé čelní části objektu a pravéhčásti směrem k šatnám (přístavbě)  
2. vytápění  levé části objektu ( směrem k ZŠ) 
3. vytápění chodeb a wc v objektu  
4. vytápění přístavby ( centrální šatny a učebny s kabinety) -- PONECHÁNO 
5. vytápění tělocvičny ( dále rozděleno na 2větve – VZT a ÚT) -- PONECHÁNO 

 
 

Zdroj tepla- stávající kotelna 
 
Stávající kotelna bude demontována a po stavebních úpravách zde bude  instalován nový 
plynový kondenzační dvojkotel  HOVAL UltraGas 500D  .Propojení obou kotlů ve dvojkotel 
bude provedeno pomocí hydraulického spojení dvou kotlů ( zařízení výrobce včetně 
motoricky ovládaných klapek) Potrubí od tohoto zařízení bude  dále vedeno do nového 
rozdělovače/sběrače topných větví v 1.P.P.( prostor pod kotelnou) . Rozdělovač/sběrač 
topných větví je nutné osadit nový z důvodu jeho rozšíření - úprava rozdělení topných větví 
v objektu ( při objednávce výroby nového R/S přesně zaměřit rozteče jednotlivých otopných 
větví resp. hrdel na stáv. R/S ,aby mohli být stávající rozvody opět bez problémů napojeny) 
Na stávajících otopných větvích nad demont. R/S  budou ponechány stávající  armatury a 
oběhová čerpadla. Do systému budou vřazeny stávající tlakové expanzomaty umístěné opět 
v 1.N.P..Kotelna  bude  napojena na stávající úpravu vody ( přemístěná z 1.N.P. do 1.P.P. a 
umístěna na předem svařený ocel. sokl opatřený nátěrem a ukotvený do podlahy). 
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Ohřev teplé vody 
 
Stávající zásobníky teplé vody ( 1 stojatý v 1.N.P.a 1x ležatý v 1.P.P.) objektu domova budou 
demontovány včetně připojovacího potrubí. Na místo nich bude v 1.P.P. osazen dva nový 
zásobník ACV MART LINE o objemu 600 L. Nové potrubí topné vody bude nově vedeno od 
zdroje tepla z 1.N.P. Rozvody vody ( studená , teplá , cirkulační) budou dopojeny na stávající 
potrubí.Rovněž veškeré armatury včetně cirkulačního čerpadla budou osazeny nové. 
 
Regulace   
 
Regulace systému ( dodávka HOVAL) bude ekvitermní v závislosti na venkovní teplotě ( 
čidlo umístěné na fasádě objektu-viz.projekt elektro).Na rozdělovači/sběrači budou na větvích 
pro otopná tělesa umístěny trojcestné směšovací ventily se servopohony (230V,3-bodové), 
které budou připravovat (domíchávat) otopnou vodu do jednotlivých větví na požadovanou 
teplotu. Pozor : V prostoru nářaďovny tělocvičny je umístěn ještě jeden R/S otopných větví 
tělocvičen a VZT. Tyto větve je nutné regulovat centrálně z kotelny!!Na požadavek školy 
bude kotelna napojena na počítačovou síť školy. 
Místní regulace je prováděna přímo na otopných tělesech pomocí stávajících termostatických 
hlavic HEIMEIER , které jsou osazeny na stávajících  radiátorových ventilech. 
  
Celá soustava bude opět hydraulicky vyvážena pomocí vyvažovacích ventilů TA STAD a 
STAF osazených na patách jednotlivých větvích . 
 
Trubní rozvody 
 
Potrubí bude provedeno z ocelových trub závitových nízkotlakých bezešvých (ČSN 42 5710)  
a lisované uhlíkové oceli .Celé potrubí musí být provedeno tak,aby bylo možno systém 
vypustit a odvzdušnit. 
  
Otopná tělesa 
Stávající  
 
Popisy a značení 
 
Veškeré topné větve (potrubí) bude zřetelně označeno barevnými popisy ( přívod/zpátečka , 
účel topné větve) 
 
Izolace: 
 
Veškeré nové trubní rozvody a trubní rozvody s poškozenou izolací (nebo bez izolace) budou 
izolovány tepelnou izolací ROCKWOOL PIPO  z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 
organickou pryskyřicí. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo 
více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek  je opatřen 
povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). 
Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé 
uzavřeni pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro 
opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 
50 mm včetně. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní 
izolační pouzdro v příčním směru (po obvodě) hliníkovou páskou nebo drátem na třech 
místech na běžný metr délky pouzdra. 
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Ochrana proti korozi – nátěry 
 
Nová ocelová rozvodná potrubí v budově budou opatřena základním nátěrem (pod izolaci) a 
dvojnásobným vrchním nátěrem barvy bílé (viditelné neizolované části potrubí).V případě ,že 
dodavatelská firma v průběhu rekonstrukce na systému vytápění v objektu objeví nenatřené 
staré potrubí nebo potrubí svařováním a jiným způsobem poruší ,opatří jej opět nátěrem.  

 
 
Závěr 
 
Zkoušky topného systému: 
   Po dokončení montáže provede dodavatel zkoušku těsnosti, dilatace a topnou zkoušku dle 
ČSN 06 0310. V případě zjištění závad  se po jejich odstranění zkouška opakuje. O provedení 
zkoušky se provede zápis do stavebního deníku nebo se vystaví protokol. Umístění otopných 
těles a rozvodů potrubí je zřejmé z přiložených výkresů projektu, jehož nedílnou součástí je 
tato technická zpráva. 
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