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TECHNICKA ZPRAVA

Akce: GYMNAZIUM A SG NOVE MESTO NA MORAVE
REKONSTRUKCE KOTELNY
Investor : Kra Vysocina, Zizkova 57, Jihlava

Misto investice : Nové M&sto na Moravé

1. Predmét arozsah projektu :

Predmétem projektu je zhotoveni projektové dokumentace silnoproudych el. rozvodt kterou tvori
vykresova ¢ést, technicka zprava a vykaz vymér, na €. rozvody ve stavajicim prostoru kotelny.
Projekt obsahuje kabely pripojeni technologickych zarizeni souvisejicich s propojenim regulace die
poZzadavku dodavatele technologie. Vlastni piipojeni technologie provede zastupce dodavatele
technologie kotli. V projektu je FeSeno zabezpeceni kotelny a silnoproudé rozvody.

2. Uvod :

Elektrické rozvody projektové dokumentace jsou zpracovany ve stupni projektu DPS a dokumentace
obsahem odpovida zvyklostem pro tento stupein dokumentace. Ngjedna se o vyrobni dokumentaci,
kterou si zpracovava dodavatel stavby a odsouhlasuje s investorem nebo jeho technickym zéstupcem.
Jako podkladi bylo pouzito stavebnich vykresi, technologického rozmisténi zatizeni kotelny a
poZadavky dodavatele technologie.

V ptipadé rozpornych udaja v jednotlivych ¢astech PD je povinnosti dodavatele v ramci vyrobni
piipravy kontaktovat projektanta pied zapocetim praci a tyto Udaje vyjasnit.

Projekt byl zpracovan bez kone¢nych vybranych dodavatelti jednotlivych zatizeni ve vSeobecné formé
a vramci dodavky musi byt upiesnéna kabeldZ a jisténi dle skutecnych poZadavki dodavatelt
jednatlivych zafizeni.

V projektu jsou feSeny silové rozvody dle platnych piedpisa a CSN, zejména:

CSN 33 2000-1€d.2 rozsah platnosti,ucel a zékladni hlediska

CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 ochrana pred Grazem . proudem

CSN 33 2000-4-443ed.2  ochrana pied atmosférickym nebo spinacim pirepétim

CSN 33 2000-4-43 ochrana proti nadproudu

CSN 33 2000-5-51 ed.3 provozni podminky a vngjsi vlivy

CSN 33 2000-5-52 vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-534 piepét ova ochranna zarizeni

CSN 33 2000-5-54 ed.2 uzemnéni a ochranné vodice

CSN 332130ed.2 vnitini €. rozvody

CSN 332312 d. zatizeni v hotlavych latkéch a nanich
CSN 375050 ukladani trubkovych vedeni

CSN EN 60 439-3 rozvadéce nn

CSN EN 12464-1 osvétlovani-vnitini pracovni prostory
CSN 07 0703 kotelny se zatizenimi na plynna paliva
CSN 06 0830 tepel né soustavy v budovéch — zabezpedovaci zatizeni

3. Bezpetnost a ochrana zdravi :

VeSkeré provadéni montéznich praci a provadéni €. rozvodia musi byt feSeno tak, aby byla zgjisténa
bezpetnost a ochrana zdravi, jak pii normanim provozu, tak pii poruchovych stavech a bézné tdrzbé.
Pracovnici povéieni obsluhou a Udrzbou €. zatizeni, musi mit odpovidajici kvalifikaci dle vyhlasky
50/78 Sh. Tito pracovnici musi prokézat znalost mistnich poméra, provoznich a bezpesnostnich
piedpisi, poZarnich opatieni, prvni pomoci pri zasahu €l. proudem a znalost postupu pri hlaSeni zavad
na svéreném zarizeni.

Prerudeni dodavky €. energie do @. rozvodi v kotelng je mozno provést tlagitkem TOTAL STOP,
které je osazeno na boku rozvadéce kotelny a vypina hlavni vypina¢ kotelny.

Provoz technologie kotelny je mozno prerusit tlacitkem TECHNOLOGIE STOP osazenym u vstupt
do prostoru kotelny v 1PP i INP. Toto tlacitko musi byt pouZito z aretaci coz znamena, Ze uvedeni do
pavodniho stavu musi byt provedeno jeho opétné sepnuti.
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Nad tlacitky musi byt provedeno oznaceni ajejich funkce.

Pred vychozi revizi a uvedenim zafizeni do provozu je uZivatel povinen uréit osoby zodpovédné za
provoz, Udrzbu a obsluhu jednotlivych zarizeni. Vychozi revizi provede dodavatel montéznich praci
dle CSN 33 2000-6. Dalsi periodické revize provede provozovate v intervalech uréenych vyhlaskami
anormami dle U¢elu provozu a po kazdé vyvolané poruse ¢i poSkozeni zarizeni.

Obsluha provozu v kotelné bude provédét svou cinnost v kotelné podle provoznich predpisa,
provozniho ¥adu a prokazatel ného pouceni o provozu kotelny.

4. Demontaze a apravy :

Bude provedeno nahrazeni puvodniho rozvadéce kotelny osazeného na prilehlé chodbé RMS
rozvadécem nové vyrobenym. Pri - demont&Zich musi byt provadéno odpojeni nekterych stavajicich
kabelti s co nejveétsi opatrnosti, protoZze budou opét pouzity a zapojeny v novém rozvadéci. Jedna se
naptiklad o kabely pro pripojeni stavajiciho rozvadéce pristavby pro sportovce, stévajicino cerpadia
osazeného v 1PP a vyvody zakreslené v novém RMS rozvadéci.

V koteln¢ bude provedena kompletni demontaZ stavajicich €. rozvoda a rozvadéca MaR, které budou
nahrazeny rozvody novymi.

PouZitelné demontované ¢asti budou ocistény a predany na investorem predem uréené misto.
Upozornéni :

P demontaZnich pracich na el. rozvodech musi byt pritomen spréavce sit¢ (IT), ktery uréi jakym
zpasobem bude provedena Uprava, pripojeni a zabezpeteni stavajicich slaboproudych kabelt, aby
nemohlo dojit k jejich poskozeni.

Pro moznost nového piipojeni rozvoda v télocviéné musi byt provedena ¢astend demontéz stavajicich
podhledi. Které musi byt po dokonceni €. rozvodi uvedeny do pavodniho stavu.

5. Z&kladni technické udaje:

Napétova soustava : 3 PE +N, AC, 400/230V, 50Hz, distribu¢ni sit’ TN-C

Ochrana pred Urazem €. proudem Zivych ¢ésti : krytim

Ochrana pred Urazem €. proudem nezivych ¢asti : automatickym odpojenim od zdroje

Instalovany vykon pripojované ¢asti : 10 kW

Vypoctove zatiZzeni pripojované ¢ésti : 6 kW

Mistnost kotelny Skoly je zarazen do tieti kategorie, s prirozenou vymeénou vzduchu.

Dle CSN 07 0703 jsou zatizeni kotelny zatizeni tésna, bez nebezpeinych zon a ochrannych prostora.
Na podkladé uréeni vngjSich vliva die CSN 33 2000 — 5 — 51 ed3 pro potieby posouzeni nebezpesi
elektrického Urazu, ktery maZe nastat pii provozu €. zarizeni byl prostor zarazen dle CSN 33 2000-4-
41 ed2 — Z1 do prostoru normélniho.

Méieni odbéru €. energie zastava stavajici — nedojde k navy3eni odbéru €. energie.

6. Provozni podminky :

El. rozvody jsou navrzeny dle platnych CSN a musi se udrZovat ve stavu, ktery odpovida platnym
piredpisim a normam CSN. Pracovnici kteri obsluhuji €. zatizeni, musi byt prokazatelng seznameni
S provoznimi a bezpecnostnimi predpisy a provoznim radem kotelny.

7. Popis ieseni €. pripojeni :
Z nové zabudovaného RM S rozvadéce osazeného na chodbé u kotelny bude provedeno nové napojeni
rozvadéce kotelny.

8. Popis ieSeni €. rozvodii :

El. rozvody jsou navrzeny kabely CYKY a JYTY vtésném piisluSenstvi, sulozenim kabeli v
dréténych Zlabech, se svody k pristrojam v lidtach. UlozZeni kabelt musi odpovidat platnym predpisim
aCSN zgiména CSN 33 2000-5-52 a CSN 33 2130.

Rozvody budou provedeny po obvodovém zdivu a na stropu kotelny. VSechny svody ze Zlabt musi
byt chranény proti mechanickému poSkozeni.

Vyvody pro napojeni ¢asti technologie — prichody zdivem budou zabezpeteny protipoZarni ucpavkou.
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Technologické &asti kotelny je mozno vypnout tlacitky osazenym dle pozadavku CSN u vstupi do
kotelny. Sonda snimace zaplaveni bude osazena v 1PP a zafixovédna 1cm nad podlahou. Detektor
uniku plynu a snimace teploty osazeny 20 cm od stropni konstrukce pro zabezpeteni proudéni
vzduchu. VySe osazeni spinacu, tlacitka a zasuvek 1,2m, osazeni ostatnich technologickych zatizeni
dle poZadavku dodavatel e technologie s ohledem na platné predpisy a normy.

Pozadavky na technologické kabelové rozvody byly pievzaty z poZzadavki technologa a jsou
uvedeny v samostatném odstavci na konci technické zpréavy. Tyto rozvody budou ulozeny ve
spoleénych kabelovych Zlabech se silnoproudymi rozvody. Presné misto osazeni poZadovanych
pripojovacich krabic a délku volnych nezapojenych konct ur¢i dodavatel technologie stgné jako
pripojovaci kabely pro jednotlivd ¢erpadla na misté samém. Pro napojeni ovlddacich kabelu do
rozvadéci kotli budou piivody ulozeny ve Zlabu zavéSeném nad kotli. Z tohoto Zlabu u stropu budou
kabely vedeny do mista vstupu napdjeni jednotlivych rozvadéca kotla. U rozvadéca kotla, budou
kabely volné v délce dle pozadavki montaZni organizace technologie (planovano cca 1,5m na kazdé
stran€) pro kazdy piipojovany kabel.

V8echny nezapojené kabely budou ¥adné na obou koncich oznaéeny a popsany dle poZadavku
zéstupce dodavate e technol ogie pro snadnou orientaci pti jejich zapojovani.

Konecné piipojeni jednotlivych ovliadacich kabelt bude provedeno servisnim technikem pti montézi a
uvadeéni zatizeni do provozu.

Pro moznost pripojeni kotlid na internet bude je nutné do kotle K1 zavést kabel UTP. Misto
p¥ipojeni narozvod v objektu Skoly upiesni sprévce sité pied zapo¢etim montéznich praci.

9. Osvétleni :

Hladina osvétleni byla uréena die pozadavku CSN EN 12464-1 a je vypoctena za spolupréce firmy
MODUS s udrZovanou intenzitou osvétlenosti 200Ix. Osazeni svitidel navrZzeno na strop. Nouzova
svitidla jsou osazena nad Unikovymi otvory ve vysi 2,2m a jsou dodéna s vlastnimi zdroji. V blizkosti
téchto svitidel budou osazeny piktogrami s vyzna¢enim sméru Uniku. Pripojeni svitidel provedeno
nepierusenou fézi ze svételného obvodu.

Udrzba osvétleni bude provadéna z 2m zebiiku. Cidténi svitidel bude saponatovymi prostredky a je
poZadovano tak, aby intenzita osvétleni neklesla pod 70 procent své pocatedni hodnoty, to je min. 1x
ro¢né. Obnova bilého stropu a stén se piedpoklada alespon 1x za 2 roky.Vymeéna vSech zdroju se
provede v dobé, kdy intenzita osvétleni poklesne vlivem starnuti zdrojtt pod 75% své pocétecni
hodnoty. Vyhotdé zdroje budou vyménovany individualné dle potieby.

10. Rozvadéce::

RMS rozvadécem je nahrazen puavodni rozvadéc kotelny, ktery byl osazen na chodbové sténé kotelny.
Tento rozvadée bude zazdén do otvoru, ktery vznikl demontaZi stavajiciho rozvadéce. Zapojeni a
osazeni pristroji viz vykres.

RK1 rozvadéé slouzi pro napojeni a jisténi rozvoda a spotiebici v kotelné. Zapojeni a osazeni pristroji
viz vykres. Barva rozvadéca krémova, suzamykanim na jednotny kli¢. Rozvadéte musi svym
provedenim odpovidat CSN EN 60 439.

Pristroj poruchové signalizace osazeny v RK rozvadéci s oznacrnim N1 musi byt pristupny aZz po
otevieni dveri RK rozvadéce. Na tomto pristroji bude patrno, kterého chrénéného okruhu se porucha
tyké a na pristroji se bude provadét odstaveni vystrahy — houkacky.

11. Ochrana proti piepéti :

Svodice prepéti 1stupné jsou dle Udajt zastupce investora osazeny v hlavnim rozvadéci objektu. 2
stupei bude osazen v RMS rozvadééi. 3 stupen ochrany bude doplnén u zarizeni, u kterych je
piedepsdna ochrana od vyrobce piipojovaného zarizeni. 3 stupen ochrany neni soucasti dodavky
zafizeni. V pripadé nutnosti montéze budou piepétové ochrany 3 stupné fakturovany dle skutesné
osazenych pocti. PouZité prepét’ové ochrany musi byt od stejného vyrobce.

12. Uzemnéni a pospojovani :
Vniténi vyrovnani potencialu je navrzeno pomoci hlavniho a dopliujiciho pospojovani.
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Zabranéni nezadouciho jiskieni a moznosti vzniku napéti mezi riiznymi konstrukcemi bude provedeno
pospoj ovanim.

Budou vzajemné propojeny kovové ¢ésti stavby, kovové ¢asti technologii, vSechny vodivé vnitini
systémy a vngjsi vodive ¢asti pripojené ke stavbé. Minimalni vodi¢ na spojeni vnitini kovové instalace
k pripojnici pospojovani je Cu 6mm?2. Cu vodice nesmi byt pfimo piipojeny na vodic¢e a kovové ¢asti
které jsou pozinkované.

UloZeni a pripojeni vodict pro ochranné pospojovani musi odpovidat CSN 33 2000-5-54.

V kotelné bude provedeno pospojovani vSech vodivych ¢asti to je potrubi, kotla propojeni armatur atp.
svyvedenim na ekvipotencidni svorkovnici, ktera bude propojena s ochrannym vodicem objektu a
osazena pod RK 1 rozvadécem.

Kabeové Zlaby musi byt na obou koncich vodivé spojeny a pripojeny na ochrannou sbérnici.

VSechny samostatné pristroje a spotiebice musi byt pfipojeny na ochrannou shérnu samostatnym
vodi¢em.

13. Regulace a méreni :

Je soucésti dodavky jednotlivych kotld, neni tudiz soucésti tohoto projektu, stejné jako uvedeni kotla
do provozu, jgich serizeni a zaskoleni obsluhy.

V projektu je uvaZzovano pouze s poloZzenim kabeli k jednotlivym technologickym zarizenim dle
poZadavku montézni organizace technologie. Konetné pripojeni jednotlivych ovladdacich kabelt bude
provedeno servisnim technikem pii montéZi a uvadeéni zatizeni do provozu.

14. Zabezpeteni kotelny :
Je provedeno dle poZadavku jednotlivych predpisi ato:
teplota v kotelné max. 40°C
- zaplaveni kotelny
- Unik plynu v koteln¢
- technologie kotelny stop
porucha kotla
Jakakol iv zvySe uvedenych poruch provede odpojeni technologie kotelny a provede spusténi
vystrazné signalizace, kterou mozno odpojit pomoci samostatného tlacitka na poruchové signalizaci
PVA v RK1 rozvadéci.
Porucha je potom hl&Sena signdlkou na panelu této signalizace v rozvadééi, dokud neni odstranéna.
Unik plynu je signalizovan detektorem plynu a dle CSN 07 0703 ¢l. 7.6 je mozno v kotelng 11
kategorie pouzit jednostupniovou blokovaci funkci, to je Ze pti dosaZeni nastavené hodnoty dojde
k odpojeni technol ogie od napgjeni.
Provoz kotelny maze byt obnoven aZ po odstranéni poruchy po védomém zésahu obsluhovatde. Pred
piedanim zarizeni kotelny do provozu, musi byt provedeno prokazatel né pouceni obsluhy.
Dle ustnich telefonickych informaci si kotle hlidaji tlak v jednotlivych vétvich, hladinu vody i jgi
teplotu a pii prekroceni nastavenych hodnot se kotle automaticky vypinaji.

15. Vzduchotechnika :

Ovlédani stavajici vzduchotechnické jednotky osazené v 2NP u Saten télocvicény bude nové napojeno
na kabely regulace nové kotelny dle poZzadavku mont&zni organizace technologie.

Ventildtory osazené v kotelné budou spinany samostatnym termostatem pri dosaZeni teploty 34°C.

16. Zavéreéna ustanoveni :

P¥i monté&znich pracich a stavebnich Gpravach doporucujeme konzultaci s dodavateli jednotlivych
zatizeni, aby nedodlo k nesrovnal ostem pri viastni montéZi technologie.

Dokumentace je zpracovana v souladu se souvisgjicimi piedpisy, technickymi podklady vyrobca a
zatiZzenim vnitfnim prostfedim dohodnutym s investorem.

Pred predanim €. rozvodi do provozu musi byt dodavatedem monté&znich praci predana vychozi
revizni zpréva die CSN 331500 s postupem dle CSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6. Dalsi periodické
revize zada provozovate v intervalech uré¢enych normou dle U¢elu provozu a po kazdé vyvolané
poruse, ¢i poskozeni zatizeni.
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El. instalacni préce smi provadst, dle montazni dokumentace a platnych CSN, pouze pracovnik
sprislusnou odbornou zpisobilosti. Platnost projektu je 1 rok, po uplynuti téo doby musi byt
provedeno posouzeni projektu s ohledem na nové piredpisy a pouZity material.

Zameény vyrobku se povazuji za zménu projektové dokumentace. Zména dodavky materidlu je zmeénou
projektové dokumentace a je nutno zpracovat novou vykresovou dokumentaci, kterou zpracuje
pavodce z&meény.

Ke kazdému novému d. zatizeni, musi byt dodana dodavatelem el. zafizeni v potiebném rozsahu
dokumentace umoZznujici stavbu, provoz, Udrzbu arevizi zatizeni, jakoz i vymeénu jednotlivych ¢asti
zafizeni dalSi rozSirovani zarizeni.

Do dokumentace musi byt zaznamenény vSechny zmeény €. rozvodi proti pavodni dokumentaci, které
na zatizeni vznikly pied uvedenim do trvalého provozu, nebo v dobé provozu.

17. Pozadavky na technologické kabelové rozvody prevzaty z poZadavkia technologa :

- Samostatny privod ke kazdému kotli — CYKY 33-2,5, jisténi 16A
- blokovani kotli K1 K2 JYTY 2x1
- hi&Seni poruchy kotlt JYTY 4x1 doK1i do K2
- shérnice CAN mezi K1aK2 JYTY 4x1
- venkovni snima¢ AF 2,5m nad terénem JYTY 4x1
TUV -K1
- snima¢ zasobniku JYTY 2x1 zakongit krabici u zdsobniku TUV (BT TUV)
- Gerpadio nabijeni CYKY 3315 (NC TUV)
- cirkulaéni ¢erpadlo CKY 331,5 (CC TUV)

TOPNA VETEV PREDNI CAST —-K1
- snima¢ JYTY 2x1 (BT1) zakongit v krabici u topné vétve
- erpadio CYKY 331,5 (C1)
- tricestny ventil JYTY 4x1 (SV.1) zakongit v krabici u topné vétve

TOPNA VETEV PRISTAVBA —K?2
- snima¢ JYTY 2x1 (BT 2) zakongit v krabici u topné vétve
- erpadio CYKY 3315 (€2)
- tricestny ventil JYTY 4x1 (SV.2) zakongit v krabici u topné vétve

TOPNA VETEV LEVA CAST —K2
- snima¢ JYTY 2x1 (BT 3) zakongit v krabici u topné vétve
- &erpadlo CYKY 331,5 (C3)
- tricestny ventil JYTY 4x1 (SV.3) zakongit v krabici u topné vétve

TOPNA VETEV NOVE CHODBY A WC —-K1
- snima¢ JYTY 2x1 (BT4) zakongit v krabici u topné vétve
- &erpadlo CYKY 331,5 (C5)
- tricestny ventil JYTY 4x1 (SV.4) zakongit v krabici u topné vétve

TOPNA VETEV TELOCVICNY- -K 1
- podévaci ¢erpadio CYKY 3J1,5 (C4)
- napgjeci kabel CYKY 3J1,5 podruznarozvodnice v télocviéné — W51
- fizeni cerpadel CYKY 5J-1,5 podruznarozvodnice v télocviéné — W52
- shérnice CAN JYTY 4x1 podruznarozvodnice v télocviené — W53
- nap§jeci kabel z RK1 rozvadéce CYKY 33-2,5 podruznérozvodnice v télocviecné W14
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RiZENi VZDUCHOTECHNIKY U SATEN
- ovl&dani CYKY 531,5-W61
- shérnice CAN JYTY 4x1-W62

ROZVODNICE OSAZENA V TELOCVICNE
- snima¢ JYTY 2x1 (BTV1) zakon¢it v krabici u topné vétve
- erpadio CYKY 3315 (CTV1)
- tricestny ventil JYTY 4x1 (SVTV1) zakongit v krabici u topné vétve

- snima¢ JYTY 2x1 (BTV2) zakorxit v krabici u topné vétve
- cepadlo CYKY 3315 (CTV2)
- tricestny ventil JYTY 4x1 (SVTV2) zakongit v krabici u topné vétve

Vypracoval: J. Novotny - 11/2015
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